



La Paz, 22 de agosto de 2022  
INFORME/ASFI/JAD/R-174009/2022

*22/08/22*  
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero  
V.o. B.o.  
Richard Vc.  
Pando  
Maigua  
JAD

A : Lic. Richard Pando Maigua

RESPONSABLE DE PROCESOS  
DE CONTRATACIÓN ANPE (de  
Bs200.001,00 hasta  
Bs1.000.000,00)

DE : COMISIÓN DE CALIFICACIÓN

REF : TRÁMITE N° T-1102079550  
INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN - PROCESO DE  
CONTRATACIÓN ASFI SIGA-ANPE N° 022/2022 "MANTENIMIENTO  
Y REPARACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DEL  
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA ASFI" - PRIMERA CONVOCATORIA

## I. INTRODUCCIÓN

Cumpliendo con lo dispuesto en el inciso c) y e), parágrafo III, artículo 38 del D.S. 0181 y en atención a la designación efectuada por su autoridad, mediante Comunicación ASFI/JAD/R-171184/2022 de fecha 17 de agosto de 2022 tenemos a bien elevar a su consideración el presente Informe.

## II. ANTECEDENTES

- a) **Solicitud:** Mediante Requerimiento de Contratación de Servicios Generales y Obras N° 236 de fecha 04 de agosto de 2022, la Jefatura de Administración (JAD), solicitó la contratación de referencia adjuntando los siguientes documentos:
- Certificación Plan Operativo Anual N° 398 (POA), de fecha 05 de agosto de 2022.
  - Registro de Ejecución de Gastos N° 1056, de fecha 05 de agosto de 2022, de acuerdo al siguiente detalle:



Objeto del Gasto	Descripción	Importe
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	366,670,76

- Especificaciones Técnicas (ET's) elaborado por la JAD.
  - Respaldo del precio referencial según cotización adjunta.
  - Programa Anual de Contrataciones: El presente proceso de contratación se encuentra inscrito en el PAC de la presente gestión.
- b) **Aprobación de DBC y Autorización de Inicio de Proceso de Contratación:** Mediante Comunicación ASFI/JAD/R-163372/2022 de 08 de agosto de 2022, la Responsable de Procesos de Contratación ANPE (RPA) aprueba el Documento Base de Contratación (DBC) del proceso de contratación de referencia y autoriza su inicio con fecha 09 de agosto de 2022.
- c) **Publicación:** El Documento Base de Contratación y la Convocatoria fueron publicados en el SICOES, en la Mesa de Partes y puestos a disposición de proponentes interesados en fecha 08 de agosto de 2022.
- d) **Inspección Previa:** Programada para el 11 de agosto de 2022, se efectuó con la participación de una empresa.
- e) **Consultas Escritas:** Programada para el día 12 de agosto de 2022, no se recibieron consultas escritas.
- f) **Reunión Informativa de Aclaración:** Efectuada en fecha 15 de agosto de 2022 a Hrs. 15:00 en la cual se atendió la consulta efectuada por el Arq. Gustavo Leandro Calle.
- g) **Presentación de propuestas electrónicas:** Hasta horas 10:00 del día viernes 19 de agosto de 2022.
- h) **Método de Selección y Adjudicación:** Precio Evaluado Más Bajo y su adjudicación por el Total.

### III. RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

La recepción se realizó hasta la hora y fecha establecida en la convocatoria; asimismo, se verificó la presentación de siete (7) propuestas electrónicas, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	Proponentes	Fecha y Hora de Recepción
1	FERNANDEZ TEJERINA HENRY AMADO	18/08/2022 22:08:44
2	MACIAS LOVERA JOSE LUIS	18/08/2022 23:42:52
3	MANCILLA OCHOA JOSE MAURICIO	19/08/2022 00:40:27
4	CHAMBI PLATA TATIANA	19/08/2022 08:32:16

RPM/SAC/JACS/Erick Catunta Choque

Pág. 2 de 23

*[Handwritten signatures and initials]*



5	EMPRESA CONSTRUCTORA EMCAR SRL	19/08/2022 08:35:42
6	EMPRESA CONSULTORA SALUNTRE C&G INGENIERIA SRL	19/08/2022 09:40:37
7	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA FECAR S. R. L.	19/08/2022 09:57:29

A la hora establecida en la convocatoria (Hrs. 10:30), la Comisión de Calificación efectuó el Acto de Apertura de Propuestas, para verificar los documentos presentados por los proponentes, bajo la metodología Presento/No Presento.

**IV. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS**

**a) Evaluación Preliminar.**

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 15 del DBC, se procedió a efectuar la Evaluación Preliminar de las propuestas presentadas al presente proceso de contratación de acuerdo siguiente detalle:

**N° 1 FORMULARIO V-1  
 EVALUACIÓN PRELIMINAR**

DATOS GENERALES DEL PROCESO					
CUCE: 22 - 0203 - 00 - 1246824 - 1 - 1					
Objeto de la contratación: <b>Mantenimiento y Reparación en la Infraestructura del Inmueble del Archivo Histórico de la ASFI</b>					
Nombre del Proponente: <b>CYSFER UP de Fernandez Tejerina Henry Amado</b>					
Propuesta Económica: <b>Bs311.677,48</b>					
REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)		Página N°	Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTO			CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
<b>DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS</b>					
1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.	X			X	
2. FORMULARIO A-2b Identificación del proponente	X			X	
<b>PROPUESTA TÉCNICA</b>					
3. FORMULARIO C-1. Señalar mínimamente: a. Métodos Constructivos. b. Organigrama. c. Número de frentes de trabajo a utilizar. d. Personal necesario para la ejecución de la obra. e. Cronograma de Ejecución de Obra.	X			X	
<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>					
4. Formulario B-1. Presupuesto por Items y General de la Obra.	X			X	

RPM/SAC/ACS/Erick Catunta Choque

*[Handwritten signatures and initials]*



**N° 2 FORMULARIO V-1  
 EVALUACIÓN PRELIMINAR**

DATOS GENERALES DEL PROCESO					
CUCE: 22 - 0203 - 00 - 1246824 - 1 - 1					
Objeto de la contratación: Mantenimiento y Reparación en la Infraestructura del Inmueble del Archivo Histórico de la ASFI					
Nombre del Proponente: MATIC CONSTRUCCIONES de Jose Luis Macias Lovera					
Propuesta Económica: Bs326.725,68					
REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTO		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
<b>DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS</b>					
1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.	X			X	
2. FORMULARIO A-2b Identificación del proponente	X			X	
<b>PROPUESTA TÉCNICA</b>					
3. FORMULARIO C-1. Señalar mínimamente: a. Métodos Constructivos. b. Organigrama. c. Número de frentes de trabajo a utilizar. d. Personal necesario para la ejecución de la obra. e. Cronograma de Ejecución de Obra.	X			X	
<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>					
4. Formulario B-1. Presupuesto por Items y General de la Obra.	X			X	

**N° 3 FORMULARIO V-1  
 EVALUACIÓN PRELIMINAR**

DATOS GENERALES DEL PROCESO					
CUCE: 22 - 0203 - 00 - 1246824 - 1 - 1					
Objeto de la contratación: Mantenimiento y Reparación en la Infraestructura del Inmueble del Archivo Histórico de la ASFI					
Nombre del Proponente: MAURICIO MANCILLA INGENIERIA de Jose Mauricio Mancilla Ochoa					
Propuesta Económica: Bs323.110,76					
REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTO		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
<b>DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS</b>					
1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.	X			X	
2. FORMULARIO A-2b Identificación del proponente	X			X	
<b>PROPUESTA TÉCNICA</b>					
3. FORMULARIO C-1. Señalar mínimamente: a. Métodos Constructivos. b. Organigrama.	X			X	

RPM/SB/ACS/Erick Catunta Choque



c. Número de frentes de trabajo a utilizar.				
d. Personal necesario para la ejecución de la obra.				
e. Cronograma de Ejecución de Obra.				
<b>PROPUESTA ECONOMICA</b>				
4. Formulario B-1. Presupuesto por Items y General de la Obra.	X			X

**N° 4 FORMULARIO V-1  
EVALUACIÓN PRELIMINAR**

DATOS GENERALES DEL PROCESO					
CUCE: 22 - 0203 - 00 - 1246824 - 1 - 1					
Objeto de la contratación: <b>Mantenimiento y Reparación en la Infraestructura del Inmueble del Archivo Histórico de la ASFI</b>					
Nombre del Proponente: <b>CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EYELET de Tatiana Chambl Plata</b>					
Propuesta Económica: <b>Bs343.876,59</b>					
REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTO		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
<b>DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS</b>					
1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.	X			X	
2. FORMULARIO A-2b Identificación del proponente	X			X	
<b>PROPUESTA TECNICA</b>					
3. FORMULARIO C-1. Señalar minimamente: a. Métodos Constructivos. b. Organigrama. c. Número de frentes de trabajo a utilizar. d. Personal necesario para la ejecución de la obra. e. Cronograma de Ejecución de Obra.	X			X	
<b>PROPUESTA ECONOMICA</b>					
4. Formulario B-1. Presupuesto por Items y General de la Obra.	X			X	

**N° 5 FORMULARIO V-1  
EVALUACIÓN PRELIMINAR**

DATOS GENERALES DEL PROCESO					
CUCE: 22 - 0203 - 00 - 1246824 - 1 - 1					
Objeto de la contratación: <b>Mantenimiento y Reparación en la Infraestructura del Inmueble del Archivo Histórico de la ASFI</b>					
Nombre del Proponente: <b>EMPRESA CONSTRUCTORA EMGAR S.R.L.</b>					
Propuesta Económica: <b>Bs359.138,17</b>					
REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTO		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
<b>DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS</b>					

RPM/ACS/Erick Catunta Choque

*[Handwritten signatures and initials]*





1. FORMULARIO A-1	Presentación de Propuesta.	X			X	
2. FORMULARIO A-2b	Identificación del proponente.	X			X	
<b>PROPUESTA TÉCNICA</b>						
3. FORMULARIO C-1.	Señalar mínimamente:					
a.	Métodos Constructivos.					
b.	Organigrama.	X			X	
c.	Número de frentes de trabajo a utilizar.					
d.	Personal necesario para la ejecución de la obra.					
e.	Cronograma de Ejecución de Obra.					
<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>						
4. Formulario B-1.	Presupuesto por ítems y General de la Obra.	X			X	

**Nº 6 FORMULARIO V-1  
 EVALUACIÓN PRELIMINAR  
 DATOS GENERALES DEL PROCESO**

CUCE: 22 - 0203 - 00 - 1246824 - 1 - 1

Objeto de la contratación: **Mantenimiento y Reparación en la Infraestructura del Inmueble del Archivo Histórico de la ASFI**

Nombre del Proponente: **EMPRESA CONSULTORA SALUNTRE C&G INGENIERIA S.R.L.**

Propuesta Económica: **Bs329.970,02**

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)		Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)			
	PRESENTE	Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA		
SI	NO					
<b>DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS</b>						
1. FORMULARIO A-1	Presentación de Propuesta.	X			X	
2. FORMULARIO A-2b	Identificación del proponente.	X			X	
<b>PROPUESTA TÉCNICA</b>						
3. FORMULARIO C-1.	Señalar mínimamente:					
a.	Métodos Constructivos.					
b.	Organigrama.	X			X	
c.	Número de frentes de trabajo a utilizar.					
d.	Personal necesario para la ejecución de la obra.					
e.	Cronograma de Ejecución de Obra.					
<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>						
4. Formulario B-1.	Presupuesto por ítems y General de la Obra.	X			X	

RPM/SAC/S/ACS/Erick Catunta Choque



**Nº 7 FORMULARIO V-1  
 EVALUACIÓN PRELIMINAR**

DATOS GENERALES DEL PROCESO					
CUCE: 22 - 0203 - 00 - 1246824 - 1 - 1					
Objeto de la contratación: <b>Mantenimiento y Reparación en la Infraestructura del Inmueble del Archivo Histórico de la ASFI</b>					
Nombre del Proponente: <b>CONSULTORA Y CONSTRUCTORA FECAR S.R.L.</b>					
Propuesta Económica: <b>Bs364.880,62</b>					
REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)		Página N°	Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTO			CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
<b>DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS</b>					
1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.	X			X	
2. FORMULARIO A-2b Identificación del proponente	X			X	
<b>PROPUESTA TÉCNICA</b>					
3. FORMULARIO C-1. Señalar mínimamente:					
a. Métodos Constructivos.					
b. Organigrama.	X			X	
c. Número de frentes de trabajo a utilizar.					
d. Personal necesario para la ejecución de la obra.					
e. Cronograma de Ejecución de Obra.					
<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>					
4. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.	X			X	

De los cuadros anteriores, se establece que las siete (7) empresas proponentes, **cumplen** sustancialmente con la presentación de los documentos solicitados en el numeral 11 del DBC, por lo que continúan con la siguiente etapa de evaluación del presente proceso de contratación.

**b) Evaluación de la Propuesta Económica.**

En cumplimiento con lo señalado en los sub numerales 17.1.1, 17.1.2 y 17.1.3, numeral 17 del DBC, se efectuó la evaluación de las propuestas económicas de acuerdo con el llenado de los Formularios B-1; asimismo, se realizó la corrección de los Errores Aritméticos, Aplicación de Márgenes de Preferencia y la Determinación de los Precios Ajustados, de acuerdo al siguiente cuadro:

RPM/SRV/ACB/Erick Catunta Choque



**Formulario N° V-2**  
**Evaluación de la Propuesta Económica**

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	Valor Leído de la Propuesta	Monto Ajustado Por Revisión Aritmética	Factor de Ajusto por Margen de Preferencia	Precio Ajustado
		pp	MAPRA	f <sub>p</sub>	PA = MAPRA * f <sub>p</sub>
1	CYSFER UP de Fernandez Tejerina Henry Amado	Bs311.677,48	Bs311.677,48	0,95	Bs296.093,61
2	MATIC CONSTRUCCIONES de Jose Luis Macias Lovera	Bs326.725,68	Bs326.725,68	0,95	Bs310.389,40
3	MAURICIO MANCILLA INGENIERIA de Jose Mauricio Mancilla Ochoa	Bs323.110,76	Bs323.110,76	0,95	Bs306.955,22
4	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EYELET de Tatiana Chambi Plata	Bs343.876,59	Bs343.876,59	1,00	Bs343.876,59
5	EMPRESA CONSTRUCTORA EMCAR S.R.L.	Bs359.138,17	Bs359.138,17	1,00	Bs359.138,17
6	EMPRESA CONSULTORA SALUNTE C&G INGENIERIA S.R.L.	Bs329.970,02	Bs329.970,02	0,95	Bs313.471,52
7	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA FECAR S.R.L. (1)	Bs364.880,62	Bs364.880,62	1,00	Bs364.880,62

Del cuadro precedente se establece que:

- Una vez efectuada la revisión aritmética del Presupuesto por Items y General de Obras (Formulario B-1) del proponente **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA FECAR S.R.L.**, se establece que no tiene errores aritméticos; sin embargo, según el Formulario B-1 se expresa en Dolares Americanos (\$us); por otra parte, conforme la FICHA DE APERTURA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN del SICOES, la empresa proponente declara que su oferta económica es en Bolivianos (Bs) al tipo de cambio de Bs1,00; este aspecto es considerado por la Comisión de Calificación como un error subsanable, en aplicación del inciso b), sub numeral 6.1, numeral 6 del DBC; puesto que este error se considera accidental o de forma y que el mismo no incide en la validez y legalidad de la propuesta presentada. En este sentido su propuesta pasa a la siguiente etapa de evaluación.
- La solicitud de aplicación de Margen de Preferencia efectuada por los proponentes "EMPRESA CONSTRUCTORA EMCAR S.R.L." y "CONSULTORA Y CONSTRUCTORA FECAR S.R.L." **no fue considerada** al momento de la evaluación de su propuesta económica, esto debido a que los proponentes no adjuntaron a su propuesta documento que respalde su solicitud, esto en cumplimiento al numeral





XXI (Márgenes de Preferencia) de las Especificaciones Técnicas del DBC.

- Las restantes propuestas económicas no contienen errores aritméticos, por lo que pasan a la siguiente etapa de evaluación

En cumplimiento con lo señalado en el numeral 17.1.4, numeral 17 del DBC, se realizó la Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo de los Precios Ajustados y el orden de prelación de las demás propuestas económicas, de acuerdo al siguiente cuadro:

**Cuadro de Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo**

No.	Proponente	Precio Ajustado	Orden de Praelación
1	CYSFER UP de Fernandez Tejerina Henry Amado	Bs296.093,61	PEMB
3	MAURICIO MANCILLA INGENIERIA de Jose Mauricio Mancilla Ochoa	Bs306.955,22	2do. Lugar
2	MATIC CONSTRUCCIONES de Jose Luis Maclas Lovera	Bs310.389,40	3er. Lugar
6	EMPRESA CONSULTORA SALUNTRE C&G INGENIERIA S.R.L.	Bs313.471,52	4to. Lugar
4	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EYELET de Tatiana Chambi Plata	Bs343.876,59	5to. Lugar
5	EMPRESA CONSTRUCTORA EMCAR S.R.L.	Bs359.138,17	6to. Lugar
7	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA FECAR S.R.L.	Bs364.880,62	7mo. Lugar

**c) Evaluación de la Propuesta Técnica.**

En cumplimiento con lo señalado en el sub numeral 17.1.5, numeral 17 del DBC, la Comisión de Calificación procedió a evaluar la información contenida en la Propuesta Técnica y el Formulario C-1 del proponente con el PEMB, a través del Formulario V-3, de acuerdo al siguiente detalle:

**FORMULARIO V-3  
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

Propuesta Técnica en Base a las Especificaciones Técnicas	Proponente	
	CUMPLE	NO CUMPLE
1. Métodos constructivos.	X	
2. Organigrama.	X	
3. Número de frentes de trabajo a utilizar.	X	
4. Personal necesario para la ejecución de la obra.	X	
5. Cronograma de Ejecución de Obra.	X	
<b>METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	

RPM/AC/ACS/Erick Catunta Choque



**a) Experiencia de la empresa**

"El proponente deberá contar con una experiencia mínima de cuatro (4) trabajos en la ejecución de Obras y/o Servicios de: construcción y/o reconstrucción y/o demolición y/o reparación y/o instalación y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación y/o restauración y/o conservación y/o mantenimiento y/o modificación y/o renovación de inmuebles computables a partir de la gestión 2017 en adelante, cada Obra o Servicio por el monto mínimo de Bs200.000,00 (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos).

El proponente deberá adjuntar a su propuesta los Certificados de Cumplimiento de Contrato y/o las Actas de Recepción Definitiva (Por el monto mínimo solicitado) emitido por el contratante y que certifique el cumplimiento de la ejecución de la Obra/Servicio."

N°	CONTRATANTE	DETALLE	MONTO	OBSERVACIÓN
			GESTIÓN	
1	Federación de Ganaderos del Gran Chaco	Mejoramiento Infraestructura en Matadero Frigorífico FEGACHACO	Bs230.450,25	Adjunta Acta de Recepción Definitiva <b>CUMPLE</b>
			2018	
2	Comando General del Ejército / Unidad de Proyectos Especiales	Construcción de Vivienda Div 3- Tarija	Bs323.229,44	Adjunta Acta de Recepción Definitiva <b>CUMPLE</b>
			2017	
3	Comando General del Ejército / Unidad de Proyectos Especiales	Construcción Vivienda RI 5 "Campero" - Tarija	Bs345.259,94	Adjunta Acta de Recepción Definitiva <b>CUMPLE</b>
			2017	
4	Terminal Bimodal Santa Cruz	Mantenimiento y Refacción de Ingreso Principal Peatonal Exterior de la Terminal Bimodal de Santa Cruz	Bs310.996,86	Gestión anterior al solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2016	
5	Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijaño - Villamontes	Construcción Implementación de Técnicas para el Mejoramiento de la Producción de Leche Villa Montes Tarija; Módulo Galpones de Ordeño Comunidad Arenales	Bs299.886,22	Gestión anterior al solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2015	
6	Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijaño - Villamontes	Construcción Tinglado y Graderías U.E. Piriti	Bs627.522,36	Gestión anterior al solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2015	

De los cuadros anteriores, se establece que la propuesta técnica del proponente "CYSFER UP de Fernández Tejerina Henry Amado" **NO CUMPLE** con lo solicitado por ASFI, puesto que, se solicitó contar con una

RPM/SIS/ABS/Erick Catunta Choque



experiencia mínima de cuatro (4) trabajos en la ejecución de Obras y/o Servicios de: construcción y/o reconstrucción y/o demolición y/o reparación y/o instalación y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación y/o restauración y/o conservación y/o mantenimiento y/o modificación y/o renovación de inmuebles computables a partir de la gestión 2017 en adelante; y el proponente solamente presentó 3 Actas de Recepción Definitiva que cumplen con lo solicitado; por lo que, su propuesta **queda descalificada** en cumplimiento a lo establecido en inciso b), numeral 5 del DBC, ya que su **propuesta técnica no cumple con las condiciones establecidas** en el DBC publicado.

En este sentido, en cumplimiento al sub numeral 17.1.5, numeral 17 del DBC, se procedió a la evaluación de la información contenida en la Propuesta Técnica y el Formulario C-1 del proponente con el 2do. PEMB, a través del Formulario V-3, de acuerdo al siguiente detalle:

**FORMULARIO V-3  
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

Propuesta Técnica en Base a las Especificaciones Técnicas	Proponente	
	MAURICIO MANCIELLA INGENIERIA de Jose Mauricio Mancilla Ochoa	
	CUMPLE	NO CUMPLE
1. Métodos constructivos.	X	
2. Organigrama.	X	
3. Número de frentes de trabajo a utilizar.	X	
4. Personal necesario para la ejecución de la obra.	X	
5. Cronograma de Ejecución de Obra.	X	
<b>METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	

**a) Experiencia de la empresa**

"El proponente deberá contar con una experiencia mínima de cuatro (4) trabajos en la ejecución de Obras y/o Servicios de: construcción y/o reconstrucción y/o demolición y/o reparación y/o instalación y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación y/o restauración y/o conservación y/o mantenimiento y/o modificación y/o renovación de inmuebles computables a partir de la gestión 2017 en adelante, cada Obra o Servicio por el monto mínimo de Bs200.000,00 (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos)."

El proponente deberá adjuntar a su propuesta los Certificados de Cumplimiento de Contrato y/o las Actas de Recepción Definitiva (Por el monto mínimo solicitado) emitido por el contratante y que certifique el

RPM/SB/AGS/Erick Catunta Choque



*cumplimiento de la ejecución de la Obra/Servicio.*

N°	CONTRATANTE	DETALLE	MONTO	OBSERVACIÓN
			GESTIÓN	
1	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	SERVICIO DE REFACCION OFICINAS 5TO PISO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Bs46,590.17	Monto inferior al mínimo solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2017	
2	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO OFICINAS 5TO PISO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Bs40,808.63	Monto inferior al mínimo solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2017	
3	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS AMBIENTES: RECEPCION PRINCIPAL, PASILLO COMÚN, OFICINA DE JEFATURA DE GABINETE, OFICINA DE ASESORIA DE DESPACHO, OFICIA DE COORDINACIÓN Y SALA DE PRENSA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Bs48,320.79	Monto inferior al mínimo solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2017	
4	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL PISO 4 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL (INCLUYE MATERIAL)	Bs49,882.87	Monto inferior al mínimo solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2017	
5	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	REFUNCIONALIZACIÓN DE AMBIENTES DE PLANTA BAJA, MEDIANTE DIVISIONES DE MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Bs133,284.09	Monto inferior al mínimo solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2017	
6	DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	MANTENIMIENTO EDIFICIO INAC - LA PAZ	Bs108,438.22	Monto inferior al mínimo solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2017	
7	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	REHABILITACIÓN DE LAS ESCALERAS DE SALIDA DE EMERGENCIA (ESCAPE DE PLANTA BAJA AL PISO 5° Y DE PLANTA BAJA AL SUBSUELO 2 GARAJE) DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Bs15,007.46	Monto inferior al mínimo solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2017	
8	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	REVESTIMIENTO DE PAREDES PARA LA SALA MULTIFUNCIONAL PISO 4 DEL EDIFICIO CENTRAL	Bs25,448.86	Monto inferior al mínimo solicitado

RPM/SAC/ACS/Erick Catunta Choque



	INSTITUCIONAL	DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	2017	NO CUMPLE
9	DIRECCIÓN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL	SERVICIO DE COLOCADO DE VINIL ADHESIVO EN MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO 83,58 M2	Bs15,600.00	Monto inferior al mínimo solicitado
			2018	NO CUMPLE
10	DIRECCIÓN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRNOPLU EDIFICIO TORRE AZUL (PISOS 4 Y 14)	Bs39,500.00	Monto inferior al mínimo solicitado
			2018	NO CUMPLE
11	DIRECCIÓN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO 10MM EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	Bs49,670.00	Monto inferior al mínimo solicitado
			2018	NO CUMPLE
12	DIRECCIÓN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL	SERVICIO DE COLOCADO DE ADHESIVO EN MAMPARAS DE VIDRIO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	Bs32,500.00	Monto inferior al mínimo solicitado
			2018	NO CUMPLE
13	DIRECCIÓN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE VIDRIO PISO 10 EDIFICIO TORRE AZUL	Bs35,829.36	Monto inferior al mínimo solicitado
			2018	NO CUMPLE
14	SERVICIO NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	Bs24,917.30	Monto inferior al mínimo solicitado
			2018	NO CUMPLE
15	SERVICIO NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE MAMPARAS PARA OFICINAS DEL PISO 13 DEL SEPDEP	Bs17,300.00	Monto inferior al mínimo solicitado
			2018	NO CUMPLE
16	DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	MANTENIMIENTO DE OFICINAS ARCHIVO HISTÓRICO EL ALTO- PRIMERA FASE	Bs21,914.06	Monto inferior al mínimo solicitado
			2018	NO CUMPLE
17	DIRECCIÓN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COLOCADO DE MAMPARAS	Bs11,591.69	Monto inferior al mínimo solicitado
			2018	NO CUMPLE
18	DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AMBIENTES, CUBIERTAS, CANALETAS Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES	Bs26,170.00	Monto inferior al mínimo solicitado
			2019	NO CUMPLE
19	CAJA NACIONAL DE SALUD - REGIONAL LA PAZ	SERVICIO AMPLIACIÓN AREA DE ALMACENES HIES LUO	Bs70,318.35	Monto inferior al mínimo solicitado
			2019	NO CUMPLE
20	GOBIERNO AUTÓNOMO	SERVICIO DE REFACCIÓN Y	Bs88,254.04	Monto inferior al

RPM/SAACS/Erick Catunta Choque

Pág. 13 de 23





	MUNICIPAL DE LA PAZ	HABILITACIÓN VIA DE ESCAPE DEL TEATRO AL AIRE LIBRE JAIME LAREDO UNZUETA GESTIÓN 2019	2019	mínimo solicitado - NO CUMPLE
21	CAJA NACIONAL DE SALUD - REGIONAL LA PAZ	SERVICIO ADECUACION DE GALPON PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HIES LUO	Bs49,989.21 2019	Monto inferior al mínimo solicitado NO CUMPLE
22	ORGANO JUDICIAL	MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN PINTURA INTERIOR CASA DE JUSTICIA CORO CORO	Bs49,299.29 2020	Monto inferior al mínimo solicitado NO CUMPLE
23	ORGANO JUDICIAL	MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN INTERNA CASA DE JUSTICIA COROICO	Bs47,292.51 2020	Monto inferior al mínimo solicitado NO CUMPLE
24	CAJA NACIONAL DE SALUD - REGIONAL LA PAZ	1 SERVICIO: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ESTADÍSTICA HIES LUO	Bs147,764.32 2020	Monto inferior al mínimo solicitado NO CUMPLE
25	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUIMICAS	REMODELACIÓN DE LAB. DE BIOTECNOLOGIA FUNGICA IIFB-FCFB	Bs90,434.67 2021	Monto inferior al mínimo solicitado NO CUMPLE
26	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	MEJ. CANCHA MULTIFUNCIONAL MIGUELITO DISTRITO - 3, LOCALIZACIÓN: MIGUELITO, DISTRITO: D-3	Bs120,742.36 2021	Monto inferior al mínimo solicitado NO CUMPLE
27	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ACCESO DEL MJTI, EDIFICIO CENTRAL EL PRADO	Bs19,000.00 2021	Monto inferior al mínimo solicitado NO CUMPLE
28	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AMBIENTES SUBSUELO EDIFICIO CENTRAL DEL MJTI	Bs19,700.00 2021	Monto inferior al mínimo solicitado NO CUMPLE
29	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO DE AGUA POTABLE DEL EDIF. DEL MJTI	Bs17,900.00 2021	Monto inferior al mínimo solicitado NO CUMPLE
30	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUIMICAS	AMPLIACIÓN FARMACIA DEL COLISEO UNIVERSITARIO	Bs19,993.56 2021	Monto inferior al mínimo solicitado NO CUMPLE
31	MARY MARGOT SORIA SARAVIA	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ANTERIOR - TERRENO ACHOCALLA	Bs38,726.99 2021	Monto inferior al mínimo solicitado NO CUMPLE
32	CAJA NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO HIES VIACHA	Bs6,500.00 2020	Monto inferior al mínimo solicitado NO CUMPLE

RPM/SO/VACS/Erick Caturta Choque



De los cuadros anteriores, se establece que la propuesta técnica del proponente "MAURICIO MANCILLA INGENIERIA de Jose Mauricio Mancilla Ochoa" **NO CUMPLE** con lo solicitado por ASFI, puesto que, se solicitó contar con una experiencia mínima de cuatro (4) trabajos en la ejecución de Obras y/o Servicios de construcción y/o reconstrucción y/o demolición y/o reparación y/o instalación y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación y/o restauración y/o conservación y/o mantenimiento y/o modificación y/o renovación de inmuebles computables a partir de la gestión 2017 en adelante, donde cada Obra o Servicio con un monto mínimo de Bs200.000,00 (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos), sin embargo el proponente **presentó trabajos por montos inferiores al solicitado**; por lo que, su propuesta **queda descalificada** en cumplimiento a lo establecido en inciso b), numeral 5 del DBC, ya que su **propuesta técnica no cumple con las condiciones establecidas** en el DBC publicado.

En este sentido, en cumplimiento al sub numeral 17.1.5, numeral 17 del DBC, se procedió a la evaluación de la información contenida en el Formulario C-1 del proponente con el 3er. PEMB, a través del Formulario V-3, de acuerdo al siguiente detalle:

**FORMULARIO V-3  
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

Propuesta Técnica en Base a las Especificaciones Técnicas	Proponente	
	MATIC CONSTRUCCIONES de Jose Luis Macias Lovera	
	CUMPLE	NO CUMPLE
1. Métodos constructivos.	X	
2. Organigrama.	X	
3. Número de frentes de trabajo a utilizar.	X	
4. Personal necesario para la ejecución de la obra.	X	
5. Cronograma de Ejecución de Obra.	X	
<b>METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	

**a) Experiencia de la empresa**

"El proponente deberá contar con una experiencia mínima de cuatro (4) trabajos en la ejecución de Obras y/o Servicios de: construcción y/o reconstrucción y/o demolición y/o reparación y/o instalación y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación y/o restauración y/o conservación y/o mantenimiento y/o modificación y/o renovación de inmuebles computables a partir de la gestión 2017 en adelante, cada Obra o Servicio por el monto mínimo de Bs200.000,00 (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos)."

RPM/SAC/VACS/Erick Catunta Choque



*El proponente deberá adjuntar a su propuesta los Certificados de Cumplimiento de Contrato y/o las Actas de Recepción Definitiva (Por el monto mínimo solicitado) emitido por el contratante y que certifique el cumplimiento de la ejecución de la Obra/Servicio.*

N°	CONTRATANTE	DETALLE	MONTO	OBSERVACIÓN
			GESTIÓN	
1	Caja Nacional de Salud	Servicio Mantenimiento de Obras Civiles de la Caseta de Transformación e instalación de un Transformador de 300KVA para la Corneta Mamana HIES GERIATRICO	Bs 255,684.97	Adjunta Acta de Recepción Definitiva <b>CUMPLE</b>
			2021	
2	Caja Nacional de Salud	Servicio de Remodelación Laboratorio Inmunogenético Haig Obrero N°1	Bs 131,023.36	Monto inferior al mínimo solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2017	
3	Banco Central de Bolivia	Mantenimiento del Sistema Sanitario del Edificio BCB	Bs 441,262.68	Adjunta Acta de Recepción Definitiva <b>CUMPLE</b>
			2017	
4	Gobierno Autónomo Municipal de La Paz	Mejoramiento Barrial Zona Viscachani	Bs 136,232.95	1. Monto inferior al mínimo solicitado 2. Gestión anterior al solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2016	
5	Universidad Mayor de San Andrés	Refacción Baño Público Segundo Piso de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	Bs 66,164.60	1. Monto inferior al mínimo solicitado 2. Gestión anterior al solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2016	
6	Universidad Mayor de San Andrés	Restauración y Refacción Fachada Externa e Ingreso Principal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	Bs 1,927,048.87	Monto inferior al mínimo solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2016	
7	Universidad Mayor de San Andrés	Auditorio del Edificio Curso Básico y Pre facultativo	Bs 277,199.23	Monto inferior al mínimo solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2015	
8	Caja Nacional de Salud	Remodelación General de Baños y Sistema Hidrosanitario Edificio Ex Cadeja La Paz	Bs 937,086.86	1. Gestión anterior al solicitado 2. Con periodo de Conclusión 2015 <b>NO CUMPLE</b>
			2015	
9	Universidad Mayor de San Andrés	Restauración Bloque Antiguo Carrera de Artes	Bs 1,228,991.29	Gestión anterior al solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2014	
10	Universidad Mayor de San Andrés	Refacción Área de Lavado y Esterilizado - SELADIS - FCFB	Bs 0,00	1. Monto inferior al mínimo solicitado. 2. El Acta de

RBM/SG/ACS/Erick Catuña Chóquea

*[Handwritten signatures and initials]*



			2014	Recepción Definitiva no establece monto del Trabajo. 3. Gestión anterior al solicitado, <b>NO CUMPLE</b>
11	Universidad Mayor de San Andrés	Rehabilitación de Ambientes Planta Baja de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	Bs 96,182.23	1. Monto inferior al mínimo solicitado 2. Gestión anterior al solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2014	
12	Gobierno Municipal de La Paz	Construcción Gradería Calle 3 Las Nieves Anexo Salome	Bs95,708,61	1. Monto inferior al mínimo solicitado 2. Gestión anterior al solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2013	
13	Gobierno Autónomo Municipal de La Paz	Mejoramiento Vial Zona 1 de Mayo	Bs 111,684,06	1. Monto inferior al mínimo solicitado 2. Gestión anterior al solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2014	
14	Colegio Militar "Cnl. Gualberto Villarroel"	Infraestructura - Construcción Tinglado para acopio de Alimentos	Bs415,512,83	Gestión anterior al solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2014	
15	Gobierno Autónomo Municipal de La Paz	Construcción Gradería Calle 3 - Las Nieves Anexo Salome	Bs 95,708,61	1. Monto inferior al mínimo solicitado 2. Gestión anterior al solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2013	
16	Gobierno Autónomo Municipal de La Paz	Obras de Estabilización Calle C- Barrio 25 de Julio Alto Santiago de Lacaya	Bs 82,082,35	1. Monto inferior al mínimo solicitado 2. Gestión anterior al solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2013	
17	Gobierno Autónomo Municipal de La Paz	Construcción Gradería Calle Casimiro Persona - Villa San Sebastián	Bs 99,722,12	1. Monto inferior al mínimo solicitado 2. Gestión anterior al solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2013	
18	Facultad de Ingeniería - UMSA	Obras Preliminares para el proyecto de Paneles Solares Carrera de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería Cota Cota	Bs264,449,49	Gestión anterior al solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2016	
19	Universidad Mayor de San Andrés	Construcción de Obras Civiles Ascensores A y B	Bs126,568,05	1. Monto inferior al mínimo solicitado 2. Gestión anterior al solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2016	

RPM/SC/ACS/Erick Catunta Choque



20	Casa de Estudios Superiores Integrante del Sistema de la Universidad Boliviana Acreditada Internacionalmente	Construcción de la 5ta. Fase Trabajos Terminados de Infraestructura del Campus Universitario de la EMI en el Playon de Irpavi, Gestión 2012	Bs0,00	1. Monto inferior al mínimo solicitado. 2. El Acta de Recepción Definitiva no establece monto del Trabajo 3. Gestión anterior al solicitado. <b>NO CUMPLE</b>
			2012	

De los cuadros anteriores, se establece que la propuesta técnica del proponente "MATIC CONSTRUCCIONES de Jose Luis Macias Lovera" **NO CUMPLE** con lo solicitado por ASFI, puesto que, se solicitó contar con una experiencia mínima de cuatro (4) trabajos en la ejecución de Obras y/o Servicios de construcción y/o reconstrucción y/o demolición y/o reparación y/o instalación y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación y/o restauración y/o conservación y/o mantenimiento y/o modificación y/o renovación de inmuebles computables a partir de la gestión 2017, en adelante, donde cada Obra o Servicio con un monto mínimo de Bs200.000,00 (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos), sin embargo el proponente presentó solamente dos (2) trabajos que cumplen con lo solicitado; por lo que, su propuesta queda descalificada en cumplimiento a lo establecido en inciso b), numeral 5 del DBC, ya que su **propuesta técnica no cumple con las condiciones establecidas** en el DBC publicado.

En este sentido, en cumplimiento al sub numeral 17.1.5, numeral 17 del DBC, se procedió a la evaluación de la información contenida en el Formulario C-1 del proponente con el 4to. PEMB, a través del Formulario V-3, de acuerdo al siguiente detalle:

**FORMULARIO V-3**  
**EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

Propuesta Técnica en Base a las Especificaciones Técnicas	Proponente	
	CUMPLE	NO CUMPLE
1. Métodos constructivos.	X	
2. Organigrama.	X	
3. Número de frentes de trabajo a utilizar.	X	
4. Personal necesario para la ejecución de la obra.	X	
5. Cronograma de Ejecución de Obra.	X	
<b>METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	

RPM/ACS/ACS/Erick Catunta Choque





a) **Experiencia de la empresa**

"El proponente deberá contar con una experiencia mínima de cuatro (4) trabajos en la ejecución de Obras y/o Servicios de: construcción y/o reconstrucción y/o demolición y/o reparación y/o instalación y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación y/o restauración y/o conservación y/o mantenimiento y/o modificación y/o renovación de inmuebles computables a partir de la gestión 2017 en adelante, cada Obra o Servicio por el monto mínimo de Bs200.000,00 (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos)."

El proponente deberá adjuntar a su propuesta los Certificados de Cumplimiento de Contrato y/o las Actas de Recepción Definitiva (Por el monto mínimo solicitado) emitido por el contratante y que certifique el cumplimiento de la ejecución de la Obra/Servicio.

N°	CONTRATANTE	DETALLE	MONTO	OBSERVACIÓN
			GESTIÓN	
1	Gobierno Municipal San Pedro de Buena Vista	Remodelación de la Casa de Gobierno Municipal	Bs390.220,60	Gestión Anterior al Solicitado <b>NO CUMPLE</b>
			2016	
2	Gobierno Autónomo Municipal de Oruro	Construcción de 8 Aulas Unidad Educativa Kakachakas	Bs890.990,60	Adjunta Acta de Recepción Definitiva <b>CUMPLE</b>
			2017	
3	Gobierno Autónomo Municipal de Coroico	Construcción de 4 Aulas Multigrado Unidad Educativa SUAPI	Bs490.990,60	Adjunta Acta de Recepción Definitiva <b>CUMPLE</b>
			2017	
4	Gobierno Autónomo Municipal de Baures	Construcción del Centro Tecnológico Industrial Baures	Bs3.990.048,30	Adjunta Acta de Recepción Definitiva <b>CUMPLE</b>
			2018	
5	Gobierno Autónomo Municipal de Oruro	Construcción de Campo Deportivo y Cambio de Cubierta Unidad Educativa 10 de Febrero	Bs618.908,20	Adjunta Acta de Recepción Definitiva <b>CUMPLE</b>
			2018	
6	Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras	Ampliación Oficina Jefatura Departamental SENASAG La Paz	Bs235.579,60	Adjunta Acta de Recepción Definitiva <b>CUMPLE</b>
			2022	

Conforme el cuadro anterior se establece que el proponente "EMPRESA CONSULTORA SALUNTRE C&G INGENIERIA S.R.L.", cumple con la



experiencia mínima solicitada.

b) **Personal Clave**

Para la evaluación del personal clave, a continuación, se resume el detalle de la experiencia presentada que cumple con las condiciones solicitadas por nuestra Entidad:

**Residente De Obra**

- Nombre: Walter Willy Cahuana Tapia
- Formación: Licenciado en Ingeniería Civil – Título en Provisión Nacional emitido por la Universidad Mayor de San Andrés en fecha 5.04.1994.
- Registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia No. de Registro 6108
- Experiencia: A continuación, se detalla los documentos de respaldo presentados que cumplen con las condiciones solicitadas por nuestra entidad:

Nº	CONTRATANTE	CARGOS DESEMPEÑADOS	PERIODO
1	PROINGECO C & G S.R.L	1. Director de Obra 2. Superintendente de Obra. 3. Residente de Obra	28/10/2007 al 20/12/2019 12 años 1 mes 23 días
2	PROINGECO C & G S.R.L	1. Director de Obra 2. Superintendente de Obra. 3. Residente de Obra	09/03/2020 al 07/06/2021. 1 año 3 meses

Conforme el cuadro anterior, se establece que el Residente de Obra ofertado por el proponente "EMPRESA CONSULTORA SALUNTRE C&G INGENIERIA S.R.L.", cumple con más 13 años de experiencia.

En conformidad a los cuadros precedentes, se establece que la Propuesta Técnica del proponente "EMPRESA CONSULTORA SALUNTRE C&G INGENIERIA S.R.L.", cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas por ASFI.



## V. CONCLUSIONES

- Las propuestas de los proponentes "CYSFER UP de Fernandez Tejerina Henry Amado", "MAURICIO MANCILLA INGENIERIA de Jose Mauricio Mancilla Ochoa" y "MATIC CONSTRUCCIONES de Jose Luis Macias Lovera" son descalificados, en la etapa de evaluación de la propuesta Técnica y de las Especificaciones Técnicas.
- El proponente "EMPRESA CONSULTORA SALUNTRE C&G INGENIERIA S.R.L." obtuvo el 4to. PEMB; su propuesta técnica cumple con las Especificaciones Técnicas y su propuesta económica se encuentra dentro del precio referencial establecido por ASFI.
- Los proponentes "CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EYELET de Tatiana Chambi Plata", "EMPRESA CONSTRUCTORA EMCAR S.R.L." y "CONSULTORA Y CONSTRUCTORA FECAR S.R.L." obtuvieron el Quinto, Sexto y Séptimo PEMB respectivamente.

## VI. RECOMENDACIONES

- Aprobar el presente Informe Complementario cumpliendo lo dispuesto en el inciso d), párrafo I, artículo 34 del D.S. N° 181, que señala entre las funciones del RPA: "Aprobar el Informe (...) de la Comisión de Calificación y sus recomendaciones, (...)".
- Adjudicar el proceso de contratación ASFI SIGA-ANPE N° 022/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA ASFI" Primera Convocatoria, al proponente "EMPRESA CONSULTORA SALUNTRE C&G INGENIERIA S.R.L." conforme el siguiente detalle:

No. Item	Volúmenes de Obra requeridos			Precio Unitario Adjudicado (en Bs)	Precio Total Adjudicado (en Bs)
	Descripción	Unidad	Cantidad		
1	Instalación de faenas	glb	1,00	2.291,02	2.291,02
2	Provisión e Instalación de cielo falso de PVC	m2	410,00	147,05	60.290,50
3	Barnizado de ladrillo visto	m2	2.268,97	39,94	90.622,66
4	Picado de revoque	m2	361,50	26,08	9.427,92
5	Revoque de cemento e=3cm. con piruleado	m2	184,20	168,92	31.115,06
6	Acabado graneado a máquina (piruleado)	m2	507,49	28,04	14.230,02
7	Botaguas de H°A°	m	95,00	234,50	22.277,50

RPM/SO/SACS/Erick Catunta Choque



8	Muro de ladrillo 6H, disposición tipo panderete, dosificación 1:5	m2	38,90	160,38	6.238,78
9	Picado de muro de ladrillo	m2	2,00	66,06	132,12
10	Instalación eléctrica de puntos de luminaria	glb	1,00	6.170,26	6.170,26
11	Rejilla metálica sobre cuneta	m	15,00	226,98	3.404,70
12	Pintura en interiores látex o similar (2 manos)	m2	157,08	31,19	4.899,33
13	Pintura en exteriores látex o similar (2 manos)	m2	1.008,28	31,73	31.992,72
14	Provisión e instalación de tanque de agua 1200L, incluye accesorios	pza	2,00	1.806,53	3.613,06
15	Provisión e instalación de bombas de elevación de 2 HP, 220V, incluye tablero de control	pza	1,00	7.463,14	7.463,14
16	Retiro de puerta metálica	pza	2,00	47,84	95,68
17	Provisión e instalación de perfil metálico ASTM A36, C100x50x15x3	m	75,50	103,79	7.836,15
18	Provisión e instalación de cubierta de calamina N°28	m2	34,90	148,40	5.179,16
19	H°C° 40% piedra desplazadora, dosificación 1:3:4	m3	15,26	1.019,25	15.553,75
20	Pulido mecánico de superficie de hormigón	m2	309,98	9,57	2.966,51
21	Contrapiso de nivelación, H°S°, e=7cm, dosificación 1:2:3	m2	9,60	121,75	1.168,80
22	Retiro de piso de parquet	m2	115,00	15,95	1.834,25
23	Limpieza y retiro de escombros	glb	1,00	1.166,93	1.166,93
<b>MONTO TOTAL ADJUDICADO(Numeral)</b>				<b>Bs329.970,02</b>	
<b>MONTO TOTAL ADJUDICADO(Literal)</b>				Trescientos Veintinueve Mil Novecientos Setenta 02/100 Bolivianos	

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

Elaborado por:

  
 Ing. Sergio Antonio Quiroga Covarrubias  
 INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
 CALIFICACIÓN

RPM/SQC/ACS/Erick Catunta Choque

Pág. 22 de 23

 



Sr. Adolfo A. Chura S.  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
CALIFICACIÓN

Lic. Erick Catunta Choque  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
CALIFICACIÓN

Aprobado por:

Lic. Richard Pando Maigua  
RESPONSABLE DE PROCESOS DE  
CONTRATACIÓN ANPE (de  
Bs200.001,00 hasta Bs1.000.000,00)