



La Paz, 2 de septiembre de 2022
INFORME/ASFI/JAD/R-183141/2022

A : Lic. Carlos Alberto Colodro
Lopez

**RESPONSABLE DE PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE
LICITACIÓN PÚBLICA (RPC)**

DE : COMISIÓN DE CALIFICACIÓN

REF : TRÁMITE N° T-1101722043
**INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN - PROCESO DE
CONTRATACIÓN ASFI SIGA-LP N° 003/2022 "OBRAS CIVILES,
CABLEADO ELÉCTRICO Y DE DATOS - SEGUNDA Y TERCERA
FASE DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE
DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE
PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
SECUNDARIO DE ASFI – JTIC" PRIMERA CONVOCATORIA**

I. INTRODUCCIÓN

Cumpliendo con lo dispuesto en el inciso c) y e), parágrafo III, artículo 38 del D.S. 0181 y en atención a la designación efectuada por su autoridad, mediante Comunicación ASFI/JAD/R-176326/2022 de fecha 24 de agosto de 2022 tenemos a bien elevar a su consideración el presente Informe.

II. ANTECEDENTES

- a) **Solicitud:** Mediante Requerimiento de Contratación de Servicios Generales y Obras N° 227 de fecha 27 de julio de 2022, la Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación (JTIC), solicitó la contratación de referencia adjuntando los siguientes documentos:
 - Certificación Plan Operativo Anual N° 380 (POA), de fecha 27 de julio de 2022.

CCL/JFG/JLH/SMT/SOG/JAC/Erick Catunta Choque

Pág. 1 de 9



- Registro de Ejecución de Gastos N° 1004, de fecha 27 de julio de 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

Objeto del Gasto	Descripción	Importe
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Bs1.126.997,05

- Especificaciones Técnicas (ET's) elaborado por la JTIC.
 - Respaldo del precio referencial según cotización adjunta.
 - Programa Anual de Contrataciones: El presente proceso de contratación se encuentra inscrito en el PAC de la presente gestión.
- b) **Aprobación de DBC para su publicación y Autorización de Inicio de Proceso de Contratación:** Mediante Comunicación ASFI/JAD/R-160811/2022 de 04 de agosto de 2022, el Responsable de Procesos de Contratación de Licitación Pública (RPC) aprueba el Documento Base de Contratación (DBC) del proceso de contratación de referencia y autoriza su inicio con fecha 08 de agosto de 2022.
- c) **Publicación:** El Documento Base de Contratación (DBC) y la Convocatoria fueron publicados en el SICOES, en la Mesa de Partes y puestos a disposición de proponentes interesados en fecha 05 de agosto de 2022.
- d) **Inspección Previa:** Programada para el 10 de agosto de 2022, se efectuó con la participación de una empresa y una asociación accidental.
- e) **Consultas Escritas:** Programada hasta el día 11 de agosto de 2022, se recibieron consultas escritas de dos empresas.
- f) **Reunión Informativa de Aclaración:** Efectuada en fecha 15 de agosto de 2022 a Hrs. 10:30, con la participación de tres empresas, en la cual se dió lectura a las respuestas de las consultas escritas recibidas, y se atendieron las consultas de la empresa "Mejores Soluciones en Tecnología",
- g) **Aprobación del DBC:** Mediante Resolución Administrativa ASFI/196/2022 de fecha 19 de agosto de 2022, el RPC aprobó el DBC con tres (3) enmiendas; asimismo, en fecha 22 de agosto de 2022 se notificó la aprobación en el SICOES.
- h) **Presentación de propuestas electrónicas:** Hasta horas 10:00 del día lunes 29 de agosto de 2022.
- i) **Método de Selección y Adjudicación:** Precio Evaluado Más Bajo y su adjudicación por el Total.

CCL/JFG/JLH/SMT/SQC/JAC/Erick Catunta Choque

Pág. 2 de 9



III. RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

La recepción se realizó hasta la hora y fecha establecida en la convocatoria; asimismo, se verificó la presentación de una (1) propuesta electrónica, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	Proponente	Fecha y Hora de Recepción
1	NETWORK POWER AND INFRAESTRUCTURE S.R.L.	26/08/2022 16:48:05

A la hora establecida en la convocatoria (Hrs. 10:30), la Comisión de Calificación efectuó el Acto de Apertura de Propuestas, para verificar los documentos presentados por los proponentes, bajo la metodología Presentó/No Presentó.

IV. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

a) Evaluación Preliminar.

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 25 del DBC, se procedió a efectuar la Evaluación Preliminar de la única propuesta presentada al presente proceso de contratación de acuerdo siguiente detalle:

FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR
 (Para Empresas)

DATOS GENERALES DEL PROCESO						
CUCE: <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> - <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> - <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="1"/>						
Objeto de la contratación:	Obras Civiles, Cableado Eléctrico y de Datos - Segunda y Tercera Fase del Proyecto de Adecuación de la Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos Principal y la Construcción de un Ambiente para el Centro de Procesamiento de Datos Secundario de ASFI - JTIC					
Nombre del Proponente:	Network Power and Infrastructure S.R.L.					
Propuesta Económica:	Bs1.126.361,00					
Requisitos Evaluados	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)		
	Presentó	SI	NO	Pág. N°	Continua	Descalifica
Documentos Legales y Administrativos						
1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta.	X				X	
2. Formulario A-2a Identificación del proponente	X				X	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito. (*)	X				X	
Propuesta Técnica						
4. Formulario C-1 (Metodología de Trabajo) Debe incluir: ▪ Organigrama	X				X	

CCL/JFG/JLH/SMT/SOC/JAC/Erick Catunta Choque

Pág. 3 de 9



<ul style="list-style-type: none"> ▪ Métodos constructivos ▪ Número de frentes a utilizar ▪ Otros (señalar) 				
5. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa	X			X
6. Formulario A-4 Experiencia Especifica de la Empresa	X			X
7. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra.	X			X
8. Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda.	X			X
9. Formulario A-7 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra	X			X
10. Formulario A-8 Cronograma de Ejecución de la Obra	X			X
11. Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo	X			X
12. Formulario A-10 Formulario de Empleos Adicionales Generados (Cuando el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo)	NO CORRESPONDE			
13. Formulario C-2. Condiciones Adicionales (Cuando corresponda)	NO CORRESPONDE			
Propuesta Económica				
14. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (Item) solicitados	X			X
15. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias	X			X
16. Formulario B-3. Precios unitarios elementales	X			X
17. Formulario B-4. Costo de los Equipos, cuando corresponda	X			X
18. Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos	X			X

(*) Ver Cuadro de Evaluación de Garantía de Seriedad de Propuesta.

CUADRO DE EVALUACIÓN DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Características Requeridas en el DBC	Garantía Presentada		Observaciones
De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.	Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) N° BG-124882-0101 emitida por el Banco BISA S.A. en fecha 25 de agosto de 2022. (Verificado en el SICOES)		Cumple
La vigencia de esta garantía deberá ser mínimamente de noventa (90) días calendario, computables a partir de la fecha de apertura de propuestas establecida en el DBC.	Fecha de Apertura de Sobres	29 de agosto de 2022	Cumple
	Validez no menor a 60 días calendario	27 de octubre de 2022	
	30 días calendario adicional	26 de noviembre de	

CCL/JFG/JLH/SMT/SC/NAC/Erick Catunta Choque

Pág. 4 de 9



		2022	
		Vigencia de la Garantía presentada hasta el 30 de noviembre de 2022	
Monto equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación	Monto Total Referencial	Bs1.126.997,05	Cumple
	1% del precio referencial de la contratación	Bs11.269,97	
	Valor de la Garantía presentada	Bs11.269,97 (Igual al 1%)	
Expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata	La Garantía expresa su carácter: Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata		Cumple
Para Garantizar	Seriedad de Propuesta Proceso de Contratación ASFI SIGA-LP N° 03/2022. "Obras Civiles, Cableado Electrico y de Datos - Segunda y Tercera Fase del Proyecto de Adecuación de la Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos Principal y la Construcción de un Ambiente para el Centro de Procesamiento de Datos Secundario de ASFI - JTIC"		Cumple

Del cuadro anterior, se establece que el proponente "**Network Power and Infraestructure S.R.L.**", **cumple** sustancialmente con la presentación de los documentos solicitados en el numeral 17 del DBC, por lo que continúan con la siguiente etapa de evaluación del presente proceso de contratación.

b) Evaluación de la Propuesta Económica.

En cumplimiento con lo señalado en los sub numerales 27.1.1 y 27.1.2, numeral 27 del DBC, se efectuó la evaluación de la única propuesta económica de acuerdo con el Formulario B-1 presentado; asimismo, se realizó la corrección de los Errores Aritméticos, Aplicación de Márgenes de Preferencia y la Determinación del Precio Ajustado, de acuerdo al siguiente cuadro:

Formulario N° V-2
Evaluación de la Propuesta Económica


N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	Valor Leído de la Propuesta	Monto Ajustado Por Revisión Aritmética	Factor de Ajuste por Margen de Preferencia	Precio Ajustado
		pp	MAPRA	f _a	PA = MAPRA * f _a
1	Network Power and Infraestructure S.R.L.	Bs1.126.361,00	Bs1.126.361,00	0.95	Bs1.070.042,95

Del cuadro precedente se establece que:

- La propuesta económica no presenta errores aritméticos.
- Se aplicó Margén de Preferencia por condición de Empresa Nacional.

CCL/JFG/JLH/SMT/SAC/JAC/Erick Catunta Choque

Pág. 5 de 9





En este sentido, y en cumplimiento con lo señalado en el numeral 27.1.3, numeral 27 del DBC, se realizó la Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro de Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

No.	Proponente	Precio Ajustado	Orden de Prelación
1	Network Power and Infraestructure S.R.L.	Bs1.070.042,95	PEMB

De los cuadros precedentes, se establece que la propuesta económica del proponente no contiene errores aritméticos y al ser el único proponente tiene el Precio Evaluado Más Bajo (PEMB); sin embargo, verificado los ítems detallados en el Formulario B-1 (Presupuesto por Ítem y General de Obra), se evidencia que:

- En el Ítem 18 "Reubicación Acondicionamiento de Cámaras Existentes", el proponente modificó la unidad de medida y la cantidad requerida publicada en las Especificaciones Técnicas del DBC.
- En el Ítem 23 "Tubo de Escape", el proponente modificó la cantidad requerida publicada en las Especificaciones Técnicas del DBC.

En este sentido, La Comisión de Calificación establece que la propuesta económica del proponente "Network Power and Infraestructure S.R.L.", **No Cumple** con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del DBC y con el numeral 42 (Volúmenes de Obras) del DBC.

c) Evaluación de la Propuesta Técnica.

Asimismo, en cumplimiento con lo señalado en el sub numeral 27.1.4, numeral 27 del DBC, la Comisión de Calificación procedió a evaluar la Propuesta Técnica del único proponente, a través del Formulario V-3, de acuerdo al siguiente detalle:

**FORMULARIO V-3
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

Propuesta Técnica en Base a las Especificaciones Técnicas		Proponente	
		Network Power and Infraestructure S.R.L.	
		Cumple	No Cumple
Formulario C-1	Organigrama	X	
	Métodos constructivos	X	
	Número de frentes a utilizar	X	
	(Otros señalar)		X
Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3)		X	
Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4)		X	
Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra. (Formulario A-5)		X	



Hoja de Vida del (los) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6)		X
Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-7)	x	
Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8)	X	
Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9)	X	
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE		No Cumple

Del cuadro anterior se establece lo siguiente:

1. El Personal Técnico Clave (Especialistas) ofertado **no cumple** de acuerdo con los Formularios A-6 y los documentos de respaldo presentados, respecto a la experiencia general y específica (ver anexo 1).
2. De la evaluación efectuada a las Especificaciones Técnicas ofertadas por el proponente, se evidencia que en el punto 7 (*Personal en sitio para la realización del Comisionamiento*), numeral III "METODOLOGÍA DE COMISIONAMIENTO Y PROTOCOLOS DE ENTREGA EN BASE A LA NORMA ASHRAE", el proponente oferta el siguiente personal:
 - Líder de Comisionamiento
 - Especialista de Comisionamiento – Instalaciones eléctricas
 - Especialista de Comisionamiento - Instalaciones Obras Civiles
 - Especialista de Comisionamiento - Instalaciones Comunicaciones

Sin embargo, conforme las especificaciones técnicas del DBC publicado nuestra entidad solicita el siguiente personal:

- Líder de Comisionamiento
- Especialista de Comisionamiento – Instalaciones eléctricas
- Especialista de Comisionamiento - Instalaciones Climatización
- Especialista de Comisionamiento - Instalaciones Comunicaciones
- Especialista de Comisionamiento - Instalaciones Seguridad
- Especialista de Comisionamiento - Ámbito"

En este sentido, se establece que las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, **no cumple** con lo establecido en el DBC, puesto que no cumple con la cantidad de personal especialista de comisionamiento requerido por esta Autoridad de Supervisión.

V. CONCLUSIÓN

La propuesta económica y técnica del proponente "Network Power and Infraestructure S.R.L." **No Cumplen** con las condiciones establecidas en el DBC; en este sentido, su propuesta es **descalificada**, en cumplimiento a lo establecido en el inciso b), numeral 7 del DBC, el cual señala que, es causal de descalificación. **"Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el DBC"**

CCL/JFG/JLH/SMT/SOC/NAC/Erick Catunta Choque

Pág. 7 de 9




VI. RECOMENDACIONES


- a) Aprobar el presente Informe cumpliendo lo dispuesto en el inciso e), párrafo I, artículo 33 del D.S. N° 181, que señala entre las funciones del RPC: *“Aprobar el Informe de la Comisión de Calificación y sus recomendaciones, (...)”*.
- b) Declarar Desierto el proceso de contratación ASFI SIGA-LP N° 003/2022 **“OBRAS CIVILES, CABLEADO ELÉCTRICO Y DE DATOS - SEGUNDA Y TERCERA FASE DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE ASFI – JTIC”** Primera Convocatoria, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c), párrafo I, artículo 27 del D.S. N° 181, el cual establece que procede declarar desierto el proceso de contratación cuando ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el DBC.

Es cuanto Informamos para fines consiguientes.


Elaborado por:



Lic. Jose Marcial Flores Guerrero
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN



Lic. Jarmila M. Lejsek Halas
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN

CCL/JFG/JLH/SMT/SAC/JAC/Erick Catunta Choque 

Pág. 8 de 9



Ing. Sergio G. Moscoso T.
**INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
CALIFICACIÓN**

Ing. Sergio Antonio Quiroga Covarrubias
**INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
CALIFICACIÓN**

Lic. Jhonny Alavi Conde
**INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
CALIFICACIÓN**

Lic. Erick Catunta Choque
**INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
CALIFICACIÓN**

Aprobado por:

Lic. Carlos Alberto Colodro Lopez
**RESPONSABLE DE PROCESOS DE
CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN
PÚBLICA (RPC)**

Corresponde al INFORME/ASFI/JAD/R-183141/2022
CCL/JFG/JLH/SMT/SQC/JAC/Erick Catunta Choque

ANEXO NRO. 1

En cumplimiento al sub numeral 18.3, numeral 18 del DBC y lo establecido en la Especificaciones Técnicas del DBC, para la evaluación de los especialistas se consideró lo siguiente:

- La experiencia se calificó por los años de actividad, conforme la tabla de valoración de experiencia **PARA OBRAS** presentada en el Anexo 2 del DBC.
- En el caso de varios proyectos de construcción realizados simultáneamente, solamente se consideró a uno de los mismos.
- Para el cálculo de la experiencia general, se consideró la experiencia a partir de la obtención del Título en Provisión Nacional o Profesional. (El tiempo solicitado es de 3 años)
- Para el cálculo de la experiencia específica, se consideró la experiencia a partir de la obtención del Título en Provisión Nacional o Profesional y el Anexo 3 (**OBRAS SIMILARES**), el tiempo solicitado es de 2 años.
- Para el computo del tiempo de la experiencia, se procedió conforme lo establecido en el **Anexo 2 y 3**, únicamente contratos de obra.

ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

Nombre: Marcos Mauricio Miranda Jordán

Profesión: Arquitecto

Título en Provisión Nacional: 12/03/2.007

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DECLARADA EN EL FORMULARIO A-6

Nro.	Empresa / Entidad	Objeto de la Contratación	fechas	Días	CUMPLE / NO CUMPLE
1	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO	IMPLEMENTACIÓN CENTRO INFORMÁTICO DATA CENTER CARR. ING. SISTEMAS FNI	28/01/2014 28/05/2014	120	CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
2	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL	CONTRATACIÓN PARA EL TRASLADO Y ADECUACIÓN DEL DATA CENTER DEL SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP	31/07/2013 10/12/2013	132	CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
3	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	REMODELACIÓN COMPLEMENTARIA DE OFICINAS DE INMUEBLE PARA EL DATA CENTER	19/11/2013 10/12/2013	21	CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
4	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA (OBRAS CIVILES) PARA INSTALAR EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA ANH	05/11/2012 28/12/2012	53	CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL

5	NETWORK POWER AND INFRAESTRUCTURE S.R.L. COMIBOL	EQUIPAMIENTO CPD FAS II	23/12/2011 29/03/2012		NO CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA
6	NETWORK POWER AND INFRAESTRUCTURE S.R.L. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL CPD UTO	01/12/2011 01/02/2012		NO CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA
7	NETWORK POWER AND INFRAESTRUCTURE S.R.L. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	REFACCIÓN DE AMBIENTES PARA MINI CENTROS DE CÓMPUTO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI	29/11/2011 14/12/2011	15	CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
8	G.M.L.P DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	REPARACIÓN ALCANTARILLADO RIO VIZCACHANI	01/04/2010 31/05/2010	60	CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA
9	G.M.L.P SUB ALCALDÍA ZONGO	CONSTRUCCIÓN APERTURA DE CAMINO SECTOR CHUCURA	01/06/2010 30/09/2010	121	CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA
10	HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - PEDIATRÍA	01/08/2014 31/01/2015	183	CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA
11	CAJA NACIONAL DE SALUD	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE ÁREAS HÚMEDAS POLICLÍNICO ESPECIALIDADES EL ALTO	01/12/2015 31/07/2016	243	CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA

4
[Handwritten signature]

12	FACULTAD DE INFORMÁTICA	COMPLEMENTACIÓN Y CONCLUSIÓN AUDITORIO CARRERA DE INFORMÁTICA	01/08/2016 31/12/2016	152	CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA
EXPERIENCIA GENERAL				MAS DE TRES AÑOS	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA				221 DIAS 0,61 AÑOS	NO CUMPLE

ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES

Nombre: Walter Rodrigo Maidana Pinto
Profesión: Ingeniero en Sistemas Electrónicos
Título en Provisión Nacional: 07/11/2.012

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DECLARADA EN EL FORMULARIO A-6

Nro.	Empresa / Entidad	Objeto de la Contratación	fechas	Días	CUMPLE / NO CUMPLE
1	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. ENDE TECNOLOGÍAS S.A.	PROVISIÓN DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS DE DATOS LA PAZ COCHABAMBA	27/05/2021 25/11/2021	-	NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
2	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. BANCO FIE S.A	ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO CENTRO DE DATOS	04/12/2020 31/08/2021	-	NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
3	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. BANCO FIE S.A.	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MICRO DATACENTER	20/04/2020 10/08/2020	-	NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
4	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. TELXIUS CABLE BOLIVIA S.A.	CONTRATO DE OBRA DISEÑO CONSTRUCCIÓN DEL POINT OF PRESENCE	09/08/2018 19/06/2019	314	CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
5	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA S.A.	EJECUCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES PARA LA ADECUACIÓN DE AMBIENTES	04/07/2018 15/02/2018	-	NO CUMPLE INCOHERENCIA EN EL REGISTRO DE FECHAS DE INICIO Y CONCLUSIÓN

Handwritten signature and initials in blue ink.

6	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL NUEVO EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	21/09/2016 20/12/2016	-	NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
7	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO	CABLEADO ESTRUCTURADO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	04/05/2016 04/07/2016	61	CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
8	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. BANCO BISA S.A.	PROVISIÓN DE BIENES Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, ELECTRIFICACIÓN PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	01/12/2015 01/02/2016	62	CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
9	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. TOTAL E&P BOLIVIE	PROVISIÓN E INTEGRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA EL DATA CENTER DEL CPF Y PIPELINE CAMPS	08/01/2014 02/01/2016	-	CONTRATO REALIZADO SIMULTÁNEAMENTE (SOBRE POSICIÓN)
10	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. EMPERSA ELÉCTRICA CORANI S.A.	PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA UTIC	26/12/2012 29/04/2013	-	NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
11	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO DEL VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	02/12/2009 12/01/2010	-	EXPERIENCIA ANTES DE LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL (7/11/2012)
12	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. CORTE NACIONAL ELECTORAL	CONSTRUCCIÓN DE UN DATA CENTER BAJO LA NORMATIVA TIER942 EN TIER III	03/07/2009 03/09/2009	-	EXPERIENCIA ANTES DE LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL (7/11/2012)
13	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	12/02/2007 12/06/2007	-	EXPERIENCIA ANTES DE LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL (7/11/2012)

14	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CPD E INSTALACIONES	07/10/2007 12/12/2007		EXPERIENCIA ANTES DE LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL (7/11/2012)
EXPERIENCIA GENERAL				437 DIAS 1,20 AÑOS	NO CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA				437 DIAS 1,20 AÑOS	NO CUMPLE

ESPECIALISTA ELECTRICO

Nombre: Ramiro Torrez Condori

Profesión: Ingeniero Electromecánico

Título en Provisión Nacional: 09/09/2.016

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DECLARADA EN EL FORMULARIO A-6

Nro.	Empresa / Entidad	Objeto de la Contratación	fechas	Días	CUMPLE / NO CUMPLE
1	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. ENTEL S.A.	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	28/10/2021 10/05/2022		NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
2	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD - AGEMED	ADQUISICIÓN DE UN MINI CENTRO DE DATOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DEL MÓDULO DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	23/09/2019 13/11/2019		NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
3	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. ADUANA NACIONAL	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CENTRO INTERMEDIOS DE DATOS PARA GERENCIAS REGIONALES Y ADMINISTRACIONES DE LA AN	09/07/2018 07/09/2018		NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
4	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LARGO PLAZO	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ALTERNO PARA LA GESTORA	28/04/2017 28/09/2017		CONTRATO REALIZADO SIMULTÁNEAMENTE (SOBRE POSICIÓN)

5	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS	PROVISIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE YPFB	29/05/2017 22/12/2017	-	NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
6	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL	PROVISIÓN DE 4 GENERADORES ELÉCTRICOS	13/12/2016 23/03/2017	-	CONTRATO REALIZADO SIMULTÁNEAMENTE (SOBRE POSICIÓN)
7	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. FUNDEMPRESA	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA CENTER PARA EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SEGURIDAD PARA SERVICIOS CRIPTOGRÁFICOS	29/08/2016 27/10/2016	--	CONTRATO REALIZADO SIMULTÁNEAMENTE (SOBRE POSICIÓN)
8	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. BANCO BISA S.A.	EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	28/04/2016 18/08/2016	-	CONTRATO REALIZADO SIMULTÁNEAMENTE (SOBRE POSICIÓN)
9	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. YPFB REFINACIÓN	PROVISIÓN Y SERVICIO DEL DISEÑO DE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO AUXILIAR PARA EL CENTRO DE DATOS	23/11/2015 31/03/2017	-	NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXPERIENCIA GENERAL
10	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L. GRANJA AVICOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE DATACENTER E INGENIERÍA AFINES	01/06/2015 02/01/2016	-	EXPERIENCIA ANTES DE LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL (9/9/2016)
EXPERIENCIA GENERAL				---	NO CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA				---	NO CUMPLE

26
