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. PARTE I
INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCION I
GENERALIDADES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacion de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009,
Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y
el presente Documento Base de Contratacién (DBC).

2. PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podran participar Unicamente los siguientes proponentes:

a)
b)
c)
d)

Las personas naturales con capacidad de contratar;

Empresas Constructoras nacionales;

Asociaciones Accidentales entre Empresas Constructoras nacionales;

Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de
constitucion establezca su capacidad de ejecutar obras).

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

3.1

3.2

3.3

Inspeccion Previa

El proponente debera realizar la inspeccion previa de manera presencial en la fecha, hora y
lugar, establecidos en el presente DBC.

En caso de que el proponente no realice dicha inspeccidon se da por entendido que el mismo
acepta todas las condiciones del proceso de contratacion y las condiciones del contrato.

Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podra formular consultas escritas dirigidas al RPA, via el correo
electrdnico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la
fecha limite establecida en el presente DBC.

Reunién Informativa de Aclaracion

La Reunion Informativa de Aclaracion se realizara, en la fecha, hora y lugar sefialados en el
presente DBC, en la que los potenciales proponentes podran expresar sus consultas sobre el
proceso de contratacién. La Reunién Informativa de aclaracién también se realizard mediante
el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexién sefialados en el
cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaracidn, las consultas escritas y sus respuestas, deberan ser tratadas en
la Reunién Informativa de Aclaracién.

Al final de la reunién, la entidad convocante entregard a cada uno de los potenciales
proponentes asistentes o aquellos que asi lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunion
Informativa de Aclaracién, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad
Solicitante y los asistentes que asi lo deseen, no siendo obligatoria la firma de estos Ultimos.
El Acta de la Reunion Informativa de Aclaracién debera ser publicada en el SICOES y remitida
a los participantes al correo electrénico desde el cual efectuaron las consultas.

4. GARANTIAS

De acuerdo con lo establecido en el Paragrafo II del Articulo 20 de las NB-SABS, el proponente decidira
el tipo de garantia a presentar entre: Boleta de Garantia, Garantia a Primer Requerimiento o Péliza de
Seguro de Caucién a Primer Requerimiento.
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El proponente podra realizar la presentacién de manera fisica de uno de los tipos de garantia
establecidos en el presente numeral.

Para el caso de la Garantia de Seriedad de Propuesta, el proponente podra optar por el depdsito a la
cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nacién (TGN) dispuesta en el presente
DBC, en remplazo de esta garantia asociandola a la propuesta electrénica respectiva. Para constituir
la Garantia de Seriedad de Propuesta, el proponente debe decidir solo por una opcién (ya sea la
garantia fisica o el depdsito bancario).

4.1

4.2

Las garantias requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

a) Garantia de Seriedad de Propuesta. "No corresponde”
La entidad convocante, cuando lo requiera, podra solicitar la presentacién de la Garantia
de Seriedad de Propuesta o depdsito por este concepto equivalente al uno por ciento
(1%) del precio referencial, sélo para contrataciones con Precio Referencial mayor a
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).

En caso de contratacion por tramos o paquetes, la Garantia de Seriedad de Propuesta
podra ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete sea mayor a
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). La Garantia de Seriedad de
Propuesta podra ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente
el proponente; o por cada tramo o paquete.

b) Garantia de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitard la

Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto
del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitucion de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, se podra prever una retencion del siete por
ciento (7%) de cada pago.

La sustitucidon de la Garantia de Cumplimiento de Contrato se realizara, conforme las
condiciones determinadas en el contrato y lo previsto en el inciso b) del paragrafo I
del Articulo 21 de las NB-SABS.

c) Garantia de Correcta Inversion de Anticipo. "No corresponde”

En caso de convenirse anticipo, el proponente deberad presentar una Garantia de
Correcta Inversion de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo
otorgado. El monto total del anticipo no deberd exceder el veinte por ciento (20%) del
monto total del contrato.

d) Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras. El

proponente adjudicado, cuya propuesta econémica esté por debajo del ochenta y cinco
por ciento (85%) del Precio Referencial, debera presentar una Garantia Adicional a la
de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por
ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta econdmica.

Ejecucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta. "No corresponde”

En caso de haberse solicitado la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta sera ejecutada o el
monto del depodsito por este concepto se consolidara a favor de la entidad o del TGN, seguln
corresponda, cuando:

a)
b)

<)

d)

Se compruebe falsedad en la informacion declarada en el Formulario de Presentacion de
Propuesta (Formulario A-1);
Para la suscripcion del contrato, la documentacion presentada por el proponente
adjudicado, no respalde lo senalado en el Formulario de Presentacién de Propuesta
(Formulario A-1);
El proponente adjudicado no presente, para la suscripcion del contrato uno o mas
documentos sefalados en el Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1),
salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso
fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;
El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tacita, de suscribir el contrato en
el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

4
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4.3

4.4

Devolucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta. "No corresponde”

La Garantia de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, serd devuelta a los
proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, computables a partir del dia
siguiente habil de la:

a) Notificacidon de la Resolucién de Declaratoria Desierta;

b) Notificacion de la Resolucion que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnacion, si
existiese Recurso Administrativo de Impugnacion, en contrataciones con montos mayores
a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS);

c) Comunicacion del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante
sobre la extension del periodo de validez de propuestas;

d) Notificacidon de la Resolucion de Cancelacidn del Proceso de Contratacion;

e) Notificacion de la Resoluciéon de Anulaciéon del Proceso de Contratacion, cuando la
anulacion sea hasta antes de la publicacion de la convocatoria;

f)  Suscripcion del contrato con el proponente adjudicado.

En caso del depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta, éste sera devuelto,
de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones con Apoyo
de Medios Electrdnicos, a la cuenta que sefiale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe
estar registrada en el RUPE.

El tratamiento de ejecucidon y devolucion de las Garantias de: Cumplimiento de Contrato,
Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversion de
Anticipo, se establecera en el contrato.

5. DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

Las causales de descalificacion son:

a)
b)

)

d)
e)

f)

9)
h)
i)

j)

k)

D

Incumplimiento a la declaracion jurada del Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario
A-1);

Cuando la propuesta técnica y/o econdmica no cumpla con las condiciones establecidas en el
presente DBC;

Cuando el proponente no presente la Garantia de Seriedad de Propuesta o no registre en el
sistema el depdsito, en contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.-
(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANQS), si ésta hubiese sido requerida;

Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta o el depdsito por este concepto no cumpla con las
condiciones establecidas en el presente DBC;

Cuando el proponente presente dos o0 mas alternativas en una misma propuesta;

Cuando se identifique que el proponente forme parte de dos o mas propuestas, ya sea como
persona natural, empresa unipersonal o comercial; o como miembro de una asociacion
accidental”.

Cuando la propuesta contenga textos entre lineas, borrones y tachaduras;

Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

Si para la suscripcién del contrato, la documentacién presentada por el proponente adjudicado,
no respalde lo sefialado en el Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1);

Si para la suscripcidn del contrato la documentacidn solicitada, no fuera presentada dentro del
plazo establecido para su verificacion; salvo ampliacion de plazo solicitado por el proponente
adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 25.2 del
presente DBC;

Si para la suscripcién del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantia Adicional
a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda;

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de suscribir el contrato.

La descalificacion de propuestas deberd realizarse Unica y exclusivamente por las causales sefialadas
precedentemente.
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6.

CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES
6.1 Se deberan considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan
sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

b) Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez
y legalidad de la propuesta presentada;

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén
claramente sefialados en el presente DBC;

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las
especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que
fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad.

Los criterios sefalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de
Evaluacion o la Comisidon de Calificacion considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos seran sefialados en el Informe de
Evaluacidon y Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podran aplicarse también en la etapa de verificacion de documentos para la
suscripcion de contrato.

6.2 Se deberan considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificacion, los
siguientes:

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC.

b) Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario
A-1);

c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

d) Falta del Formulario B-5 de la propuesta econdmica;

e) Falta de presentacion de la Garantia de Seriedad de Propuesta o no registre en el sistema
el depdsito, si esta hubiese sido solicitada;

f) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errénea o cuando
el depdsito por este concepto fuese realizado en forma errénea;

g) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada o el depdsito por este concepto
sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un
margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0,1%);

h) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado
en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) dias
calendario;

i)  Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta
hubiese sido solicitada.

DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarara desierta una convocatoria publica, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 27 de
las NB-SABS.

CANCELACION, SUSPENSION Y ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacion podra ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripcion
del contrato, mediante Resolucién expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios
Electronicos.

RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podran interponer Recurso Administrativo de Impugnacidon, en procesos de
contratacion por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS),
Unicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del paragrafo I del Articulo 90 de las
NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legitimos
intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capitulo VII del Titulo I de las NB-SABS.

6
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SECCION II
PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

10. PREPARACION DE PROPUESTAS

11.

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el
presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envid sera por medio de la plataforma
informatica habilitada en el RUPE.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituiran en Declaraciones

Juradas.

11.1 Los documentos que deben presentar los proponentes son:

a)

Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario debera
consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
Formulario de Identificacion del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b);
Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);

Formulario de Experiencia Especifica de la Empresa (Formulario A-4);

Formulario Hoja de Vida del Personal de la obra (Formulario A-5);

Formulario de Equipo Minimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6), “No
corresponde”;

Formulario de Cronograma de Ejecuciéon de Obra (Formulario A-7);

Formulario de Cronograma de Movilizacion de Equipo (Formulario A-8), “No
corresponde”;

En caso de requerirse la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta debera ser presentada
en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratacion.
La vigencia de esta garantia deberd exceder en treinta (30) dias calendario al plazo de
validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, computables a
partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las caracteristicas de renovable,
irrevocable y de ejecucion inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o
depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta. "No corresponde”

11.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberan presentarse diferenciando
los que corresponden a la Asociacion y los que corresponden a cada asociado.

11.2.1 La documentacidn conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario
debera consignar la firma (documento escaneado o documento firmado
digitalmente);

b) Formulario de Identificacidon del Proponente (Formulario A-2c);

c) Formulario Hoja de Vida del Personal de la Obra (Formulario A-5);

d) Formulario de Equipo Minimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6), "No
corresponde”

e) Formulario de Cronograma de Ejecucién de Obra (Formulario A-7);

f)  Formulario de Cronograma de Movilizacion de Equipo (Formulario A-8), “"No
corresponde”

g) En caso de requerirse la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta debera ser
presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial
de la contratacidn. La vigencia de esta garantia deberd exceder en treinta (30)
dias calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral
11.3 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que
cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion
inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depdsito por concepto
de Garantia de Seriedad de Propuesta. Esta garantia o depdsito podra ser
presentada o realizado por una o mas empresas que conforman la Asociacién
Accidental. "No corresponde”
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11.3

11.2.2 Cada asociado, en forma independiente deberd presentar la siguiente
documentacién, de cada empresa que conformara la Asociacién Accidental:

a) Formulario de Identificacion de Integrantes de la Asociacion Accidental
(Formulario A-2d).

b) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);

c) Formulario de Experiencia Especifica de la Empresa (Formulario A-4).

La propuesta tendra una validez de treinta (30) dias calendario, desde la fecha
fijada para la apertura de propuestas.

12. PROPUESTA ECONOMICA

13.

Para la propuesta econdmica, el proponente debera considerar lo siguiente:

12.1

12.2

12.3

12.4

Andlisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los items de manera
coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo
las leyes sociales y tributarias vigentes. El proponente registrara la informacion a través
de la plataforma informatica del RUPE.

Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3). El proponente registrara la informacion a
través de la plataforma informatica del RUPE.

El Proponente deberd considerar los de precios elementales, sin recargos, de todos los
materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.

Los precios elementales deberan ser idénticos para todos los elementos registrados en los
Andlisis de Precios Unitarios de la propuesta econdmica contenida en los Formularios B-2.

Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4). El proponente registrara la informacion a
través de la plataforma informatica del RUPE. “"No corresponde”

El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben
ser calculadas con relacion a una hora de trabajo.

Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecuciéon de Obra
(Formulario B-5). El proponente adjuntara un escaneado del presente formulario a
través de la plataforma informatica del RUPE.

Con la informacién registrada por el proponente, el sistema generara de manera automatica la
informacién correspondiente al Presupuesto por Items y General de la Obra (Formulario B-1).

El proponente debera revisar la coherencia y consistencia de la informacion registrada en
el RUPE, considerando lo seialado en el DBC.

PROPUESTA TECNICA

La propuesta técnica debe incluir:

a) Formulario C-1 Metodologia de Trabajo que incluye:
i. Organigrama para la ejecucion de la obra, el cual no solamente incluira el detalle
del personal;
ii. Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la
ejecucioén de la obra, segun el tipo de obra;
iii. Numero de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la
ejecucion de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo;
iv.  Otros aspectos que considere la Entidad;
b) Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia
Especifica de la Empresa (Formulario A-4);
C) Hoja de Vida del Personal de la Obra (Formulario A-5);
d) Equipo Minimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6), “"No corresponde”;
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e) Cronograma de Ejecucion de la Obra (Formulario A-7);
f) Cronograma de Movilizacidon de Equipo (Formulario A-8), “"No corresponde”;

14. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES

Cuando un proponente presente su propuesta para mas de un tramo o paquete debera presentar una
sola vez la informacién legal y administrativa y una propuesta técnica y econémica para cada tramo o
paquete.

La Garantia de Seriedad de Propuesta podra ser presentada por el total de tramos o paquetes al que
se presente el proponente; o por cada tramo o paquete. El depdsito por concepto de Garantia de
Seriedad de Propuesta debera ser realizado por el total de tramos o paquetes al que se presente el
proponente.
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] SECCION III
PRESENTACION, SUBASTA Y APERTURA DE PROPUESTAS

15. PRESENTACION DE PROPUESTAS

15.1 Presentacion electronica de propuesta

15.2

15.3

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y
seleccionar el proceso de contratacion en el que desea participar segun el CUCE.

Una vez ingresado a la seccion para la presentacion de propuestas debe verificar los
datos generales consignados y registrar la informacion establecida en los numerales
11, 12 y 13 del presente DBC. Asimismo, y cuando corresponda, registrar el margen
de preferencia conforme lo establecido en el inciso a) del paragrafo II, del Articulo 30
de las NB-SABS.

Todos los documentos enviados y la informacién de precios registrados son encriptados
por el sistema y no podran ser visualizados hasta que se realice la apertura de
propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

El proponente debera aceptar las condiciones del sistema para la presentacion de
propuestas electronicas y enviar su propuesta.

Cuando en la presentacion de propuestas electrénicas se haya considerado utilizar la
Garantia de Seriedad de Propuesta, esta debera ser presentada en sobre cerrado y con
cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante,
citando el Numero de Proceso, el Cédigo Unico de Contrataciones Estatales (CUCE) y
el objeto de la Convocatoria.

Cuando en la presentacion de propuestas electrdnicas se haya considerado utilizar el
depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta, éste debera ser realizado
al menos dos (2) horas antes de la conclusion del plazo para la presentacion de
propuestas, cuando sea realizado en dias habiles o prever la anticipacién de un (1) dia
habil en caso de ser realizado en dias sdbados, domingos o feriados, para una
asociacion adecuada a la presentacion de la misma.

Plazo, lugar y medio de presentacién electrénica

15.2.1

15.2.2

15.2.3

Las propuestas electronicas deberan ser registradas dentro del plazo (fecha y hora)
fijado en el presente DBC.

Se considerara que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo,
siempre y cuando:

a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentacion
de propuestas y;

b) La Garantia de Seriedad de Propuesta, en caso de haber sido solicitada, haya
ingresado al recinto en el que se registra la presentacién de propuestas hasta la
fecha y hora limite para la presentacion de propuestas.

Las garantias podran ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En
ambos casos, el proponente es responsable de que su garantia sea presentada dentro
el plazo establecido.

La presentacidn de propuestas electrdnicas se realizara a través del RUPE.

Modificaciones y retiro de propuestas electronicas

15.3.1

Las propuestas electrénicas presentadas s6lo podran modificarse antes del plazo limite
establecido para el cierre de presentacién de propuestas.
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Para este propdsito, el proponente debera ingresar a la plataforma informatica para la
presentacion de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de
modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

15.3.2 Ladevolucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta sera solicitada por el proponente
por escrito. La entidad procedera con la devolucidon bajo constancia escrita y
liberandose de cualquier responsabilidad. En caso del depdsito, su devolucion se
realizara de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con el
Apoyo de Medios Electrdnicos.

15.3.3 El proponente que haya retirado su propuesta podra realizar la presentacion de una
nueva propuesta, hasta antes del plazo limite para el cierre de presentacion,
establecido en el cronograma de plazos del DBC.

15.3.4 Vencidos los plazos, las propuestas no podran ser retiradas, modificadas o alteradas
de manera alguna.

16. SUBASTA ELECTRONICA

16.1 Programacioén, Duracién y Resultados

De manera previa a la apertura de propuestas e inmediatamente después del cierre del plazo
de presentacion de propuesta se realizara la Subasta Electrénica de conformidad con los plazos
(fecha y hora) establecidos en el presente DBC.

El tiempo de la etapa de puja debera tener una duraciéon minima de treinta (30) minutos y
maxima de ciento ochenta (180) minutos por proceso de contratacion, de acuerdo al
cronograma del proceso de contratacion.

Concluida la etapa de la puja, el sistema emitird un reporte electrénico, mismo que sera
descargado por la entidad cuando se haga efectiva la apertura de propuestas.

16.2 Procedimiento

Durante la etapa de puja no se conocera la identidad de los proponentes, ni el valor de la
propuesta econdémica inicial, ni posteriores propuestas de los otros proponentes efectivizados
mediante los lances que se realicen.

El precio inicial que se consigne a momento de realizar el envio de la propuesta, debera
considerar un valor que sea igual o menor al precio referencial.

Se utilizaran semaforos durante la etapa de la puja. El color verde identificara a la propuesta
con el precio mas bajo; el color rojo identificara a todas aquellas propuestas que se encuentren
por encima del precio mas bajo.

La realizacion de lances permitira la reubicacién automatica de propuestas en la etapa de la
puja. El proponente tiene la opcidn de actualizar el tablero en cualquier momento para ver si
su propuesta fue mejorada o no.

16.3 Condiciones para la realizacién de la Subasta Electronica

La Subasta Electrdnica sera realizada aun asi se hubiera registrado una sola propuesta en el
sistema. Para tal efecto el proponente no conocera si existen otros proponentes, por lo que su
precio inicial consignado al momento de realizar el envio de la propuesta no reportara estado
alguno (sin color), hasta que realice su primer lance (verde o rojo).

Culminado el plazo para la Subasta Electrénica, el sistema generara el reporte electronico de
precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algun lance y la entidad
convocante descargara la informacion de la propuesta de conformidad con los procedimientos
para la apertura y posteriormente efectuara la evaluacion técnica.

11
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17. APERTURA DE PROPUESTAS

17.1 Inmediatamente después del cierre del plazo de presentacion de propuestas, o del cierre de la
Subasta Electronica, si ésta hubiera sido programada, el Responsable de Evaluacion o la
Comision de Calificacion, procedera a la apertura de las propuestas en la fecha, hora y lugar
sefialados en el presente DBC.

El Acto de Apertura sera continuo y sin interrupcidon, donde se permitird la presencia de los
proponentes o sus representantes, asi como los representantes de la sociedad que quieran
participar, y se iniciara la reunién virtual programada segun la direccién (link) establecido en la
convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuara asi se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas,
el Responsable de Evaluacion o la Comision de Calificacidon, suspendera el Acto de Apertura y
recomendara al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

17.2 El Acto de Apertura comprendera:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

Lectura de la informacion sobre el objeto de la contratacion, las publicaciones realizadas
y cuando corresponda, la ndmina de proponentes que presentaron garantias fisicas, segin
el Acta de Recepcion.

Apertura de todas las propuestas electrdnicas recibidas dentro del plazo, para su registro
en el Acta de Apertura. Cuando corresponda, se debera realizar la apertura fisica del sobre
que contenga la Garantia de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el depdsito
por este concepto.

Realizada la apertura electrdnica, todas las propuestas presentadas seran desencriptadas
del sistema, para permitir a la entidad publica conocer la identidad de los proponentes y
realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrénico
de precios.

En caso de procesos de contratacion por tramos o paquetes debera descargar los
documentos consignados por cada tramo o paquete.

El sistema almacenara la fecha y hora de la apertura electrénica, asi como la fecha y hora
de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

Dar a conocer publicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus
propuestas econémicas.

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dara a conocer el precio de las
propuestas econémicas por cada tramo o paquete.

Verificacic’;n de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodologia
PRESENTO/NO PRESENTO, del Formulario V-1 correspondiente. En caso de adjudicaciones
por tramos o paquetes se debera registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete.

Cuando no se ubique algun formulario o documento requerido en el presente DBC, el
Responsable de Evaluacién o la Comisién de Calificacidon podra solicitar al representante
del proponente, sefialar el lugar que dicho documento o informacidn ocupa en la propuesta
electrénica, o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente
0 su representante, se registrara tal hecho en el Acta de Apertura.

Descargar el reporte electrénico, mismo que contendra el nombre del proponente y el
monto total de su oferta econdmica.

Elaboracién del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que debera
ser suscrita por el Responsable de Evaluacién o todos los integrantes de la Comision de
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17.3

17.4

Calificacion y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a
quienes se les debera entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberan hacer constar las mismas en el Acta.
Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificara a ningin proponente, siendo esta
una atribucién del Responsable de Evaluacion o de la Comision de Calificacién en el proceso de

evaluacion.

El Responsable de Evaluacion o los integrantes de la Comision de Calificacion y los asistentes
deberan abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

Concluido el Acto de Apertura, la ndmina de proponentes sera remitida por el Responsable de

Evaluacion o la Comision de Calificacion al RPA en forma inmediata, para efectos de eventual
excusa.

13



Documento Base de Contratacion de Obras en la modalidad de ANPE

18.

19.

20.

21.

22,

SECCION IV ]
EVALUACION Y ADJUDICACION

EVALUACION DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluacion de propuestas podra aplicar uno de los siguientes Métodos
de Seleccién y Adjudicacion:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo; “"No aplica este Método”
b) Precio Evaluado Mas Bajo;
c) Calidad. "No aplica este Método”

EVALUACION PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesion reservada, el Responsable de Evaluaciéon o la Comision de
Calificacion, determinara si las propuestas contintan o se descalifican, verificando el cumplimiento
sustancial y la validez de los formularios de la propuesta; y cuando corresponda, la Garantia de
Seriedad de Propuesta o depdsito por este concepto, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

Se debe efectuar la validacidén de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma
escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado
digitalmente. El Responsable de Evaluacion o la Comisiéon de Calificacion debera utilizar las
herramientas informaticas que disponga el sistema, la entidad publica o la disponible en el siguiente
sitio web: validar.firmadigital.bo

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO "NO
APLICA ESTE METODO”

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION PRECIO EVALUADO MAS BAJO

21.1 Evaluacion de la Propuesta Econdmica
21.1.1 Reporte Electrénico

El sistema realizard automaticamente el calculo del valor de acuerdo al margen de
preferencia solicitado por el proponente, conforme lo previsto en el inciso a) del
Paragrafo II del Articulo 30 de las NB-SABS y de acuerdo a los resultados de la
Subasta Electrénica.

21.1.2 Determinacion de la Propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo

Del reporte electrénico, se seleccionara a la propuesta con el menor valor, la cual
correspondera a la propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo.

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o mas propuestas,
prevalecera la propuesta que se haya presentado primero.

21.1.3 Evaluacion de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo, se sometera a la evaluacion de la
propuesta técnica, aplicando la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el
Formulario V-2. En caso de cumplir, el Responsable de Evaluacién o la Comisién de
Calificacion recomendara su adjudicacidon, cuyo monto adjudicado correspondera al
valor real de la propuesta consignado en el reporte electrénico. Caso contrario se
procederd a su descalificacion y a la evaluacién de la segunda propuesta con el
Precio Evaluado Mas Bajo, incluida en el reporte electrénico y asi sucesivamente.

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION CALIDAD “"NO APLICA ESTE METODO”
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23. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

24.

El Informe de Evaluacién y Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta, debera contener
minimamente lo siguiente:

a)
b)
)
d)
e)
f)

Noémina de los proponentes;

Cuadros de evaluacién;

Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

Causales para la descalificacién de propuestas, cuando corresponda;

Recomendacién de Adjudicacién o Declaratoria Desierta;

Otros aspectos que el Responsable de Evaluacion o la Comisiéon de Calificacion, considere
pertinentes.

ADJUDICACION O DECLARATORIA DESIERTA

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

El RPA, recibido el Informe de Evaluacién y Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria
Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitird la Adjudicacién o
Declaratoria Desierta.

En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluacion o a la Comisidn de Calificacion la
complementacion o sustentacion del informe, podra autorizar la modificacién del cronograma
de plazos a partir de la fecha establecida para la emision de la Adjudicacion o Declaratoria
Desierta. El nuevo cronograma de plazos debera ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementacion o sustentacion del Informe de Evaluaciéon y
Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva
responsabilidad, apartarse de la recomendacion, debera elaborar un informe fundamentado
dirigido a la MAE y a la Contraloria General del Estado.

Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANQOS) el RPA
deberd adjudicar o declarar desierta la contratacion, mediante Resolucion expresa, para
contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinara el documento de
adjudicacién o declaratoria desierta.

El Documento o Resoluciéon de Adjudicacidon o Declaratoria Desierta serd motivada y contendra
minimamente la siguiente informacién:

a) Nomina de los participantes y precios ofertados;

b) Los resultados de la calificacién;

c) Identificacion del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;
d) Causales de descalificacion, cuando corresponda;

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

El Documento o Resolucién de Adjudicacién o Declaratoria Desierta sera notificada a los
proponentes de acuerdo con lo establecido en el Articulo 51 de las NB-SABS. La notificacién,
deberd incluir copia de la Resolucidon y del Informe de Evaluacion y Recomendacidon de
Adjudicacién o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicacién o declaratoria desierta debera ser
publicado en el SICOES, para efectos de comunicacion.
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] SECCION V
SUSCRIPCION Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

25. SUSCRIPCION DE CONTRATO

25.1

25.2

25.3

25.4

La entidad convocante debera establecer el plazo de entrega de documentos, que no debera
ser menor a cuatro (4) dias habiles, para contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del dia siguiente habil de su notificaciéon y para
contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOQOS), el plazo de
entrega de documentos serd computable a partir del dia siguiente habil al vencimiento del plazo
para la interposicion de Recurso Administrativo de Impugnacion.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso
debera continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentacion
de uno o mas documentos requeridos para la suscripcidén del contrato, por causas de fuerza
mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se
debera ampliar el plazo de presentaciéon de documentos.

El proponente adjudicado debera presentar, para la suscripcién de contrato, los originales o
fotocopias legalizadas de los documentos sefalados en el Formulario de Presentacion de
Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentacion cuya informacion se encuentre
consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado debera presentar la Garantia de
Correcta Inversion de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado,
dentro de los plazos previstos en el contrato. Cuando su propuesta econdmica esté por debajo
del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado debera
presentar la Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la
diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la
propuesta econdmica adjudicada para la suscripcion del contrato.

Las entidades publicas deberan verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por
el proponente adjudicado, ingresando el cdédigo de verificacién del Certificado en el SICOES.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de suscribir el contrato,
su propuesta sera descalificada, procediéndose a la revision de la siguiente propuesta mejor
evaluada. En caso de que la justificacién del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza
mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad,
ademas, se consolidara el depdsito o se ejecutara su Garantia de Seriedad de Propuesta, si
ésta hubiese sido solicitada y se informara al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del
Paragrafo I del Articulo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizara con la recepcion de la carta de desistimiento remitida
por el proponente adjudicado. El desistimiento tacito se efectivizara una vez concluido el plazo
de presentacion de documentos para la suscripcidon del contrato, sin que el proponente
adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicacion vencido el plazo de la validez de la propuesta, el
proponente adjudicado podrd expresar su voluntad de continuar con el proceso de
contratacién; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicacién se
efectivizara la descalificacién de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro
en el SICOES como impedido, ni la consolidacion del depdsito o la ejecucion de la Garantia de
Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

Si producto de la revisién efectuada para la suscripcién del contrato los documentos
presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerara
desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin
embargo, correspondera la descalificacion de la propuesta y la consolidacion del depdsito o la
ejecucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.
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25.5

En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA deberd autorizar la modificacidon del
cronograma de plazos a partir de la fecha de emision del documento de adjudicacion.

26. MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podra introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la
obra, que estaran sujetas a la aceptacién expresa del Contratista.

Las modificaciones al contrato podran efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

a)

b)

<)

Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribucion de cantidades de
obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni
se introduzcan items nuevos (no considerados en el proceso de contratacidn), ni se afecte el
objeto del contrato.

Estas érdenes seran emitidas por la entidad o a solicitud de esta mediante carta expresa o en
el Libro de Ordenes aperturado a este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio de la obra.
Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificacidn a ser introducida implica una modificacion
del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificacién de
volimenes de obra (no considerados en el proceso de contratacion), sin dar lugar al
incremento de los precios unitarios, ni creacién de nuevos items de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio.

El incremento o disminucion del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias
sumadas), tiene como limite el cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal.

La Orden de Cambio deberd tener nimero correlativo y fecha, debiendo ser elaborada con los
sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio sera firmada por la misma
autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmé el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no deberd ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes
contratantes.

Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificacién a ser introducida implica una
modificacidon en las caracteristicas sustanciales del disefo, el cual puede dar lugar a una
modificacion del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir items
nuevos (no considerados en el proceso de contratacién), sin dar lugar al incremento de los
precios unitarios.

Si fuese necesaria la creacion de nuevos items (volimenes o cantidades no previstas), los
precios unitarios deberan ser consensuados entre las partes, no se podran incrementar los
porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros items
de la propuesta.

El Contrato Modificatorio debera tener nimero correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con
los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio debera ser firmado por la
misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmé el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no debera ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes
contratantes.
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Sumados el o los contratos modificatorios y las 6rdenes de cambio no deberan exceder el diez por
ciento (10%) del monto del contrato principal.

27. SUBCONTRATACION

Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratacion y el proponente lo haya previsto
en su propuesta, el contratista podra realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por
ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecucion del mismo,
conforme lo establece el Articulo 87 Bis de las NB-SABS.

28. ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra debera efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato
suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por el Responsable de Recepcion o la
Comision de Recepcion de la entidad contratante.

29. CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

29.1 Una vez efectuada la recepcidon definitiva de la obra por la Comisién de Recepcion o el
Responsable de Recepcidn y emitida el Acta de Recepcion definitiva, la Unidad Administrativa o
la Unidad Solicitante, de acuerdo con lo determinado por la entidad, efectuara el cierre del
contrato, verificando el cumplimiento de las demas estipulaciones del contrato suscrito y emitira
el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

29.2 Los pagos por la construccion de obra se realizardn previa conformidad de la entidad
convocante.

29.3 En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad

convocante debera retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al
Servicio de Impuestos Nacionales.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Acta de Recepcion Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por el Responsable de Recepcidon o
la Comision de Recepcidn, en el que se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las
condiciones técnicas a entera satisfaccion de la entidad.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad contratante a
favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Debera contener como minimo los
siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si
hubieran.

Convocante: Es la entidad publica que convoca la realizacion de obras.
Contratante: Es la entidad publica que contrata la realizacion de obras.

Contratista: Es la persona natural o juridica que, en virtud del contrato, contrae la obligacion de ejecutar
una obra civil especifica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados
en un documento, relacionandolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, para
construir, completar, reparar 0 mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un
contratista la ejecucion de una obra publica, la cual debe ejecutarse conforme determina el Documento
Base de Contratacion.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al contrato.
Desistimiento: Renuncia expresa o tacita del proponente adjudicado, para suscribir el contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las caracteristicas y condiciones técnicas de la obra que
el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusion de la obra: Es |la fecha efectiva de conclusion de la obra, certificada por la entidad,
en la que se emite el Acta de Recepcion Definitiva de la Obra firmada por el Responsable de Recepcion o
la Comisién de Recepcion.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o
juridica contratada especificamente para representarla en la ejecucion de una obra. Legalmente es la
persona que en representacion del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecuciéon
de la obra.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinacién y ejecucién de los aspectos administrativos y
financieros del proyecto.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizara el
Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodologia: Es la descripcion del método constructivo que empleara el proponente para ejecutar la obra,
incluyendo una descripcién amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificaciéon de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la
ejecucién de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o
agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas caracteristicas son
diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratacidn original.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en el documento de Adjudicacion o la Resolucién de
Adjudicacion, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad, de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las caracteristicas que distinguen a esta
obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades
semejantes y que cuenten con un nimero determinado de items significativos similares.
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Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante segun el contrato y las
Especificaciones Técnicas.

Obra Publica: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato,
cuya finalidad es el bien publico.

Omision: Significa la falta de presentacion de documentos, o la ausencia de validez de cualquier
documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plazo de Ejecucion de Obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepcion
provisional.

Periodo de Correccion de Defectos: Es el periodo en el cual el Contratista debera corregir los defectos
sefalados en la recepcidn provisional. La duracion del periodo la establece el encargado de supervisar la
Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables
de la correcta ejecucion de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los disefios, que a una escala adecuada definen la ubicacién,
formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Disefio Final de la Obra por
la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los disefios a escala adecuada que definen la construccion, de las
piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o
item de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en un proceso de contratacion completados y entregados por
el proponente a la entidad convocante, que contienen la oferta econdmica y forma de ejecucion de la obra
a construir.

Proponente: Es |la persona juridica que muestra interés en participar en un proceso de contrataciéon. En
una segunda instancia, es la persona juridica que presenta una propuesta dentro del proceso de
contratacion.

Proponente Nacional: Persona juridica constituida en Bolivia y cuya mayoria de capital sea de titularidad
de personas naturales bolivianas, reflejandose en la direccion y control de la persona juridica.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra. Es el responsable de la
conduccién técnica de la construccion de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al Contratista en la obra. Es el responsable
de la conduccidn técnica de la construccion de la obra.

Sitio de la Obra: Es el area de emplazamiento de la obra a ejecutar.
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__ PARTEII .
INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION

30. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACION

AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO ‘

Entidad Convocante ‘

ASFI SIGA-ANPE N°
25/2025

Cadigo Interno que la Entidad
utiliza para identificar el proceso

Apoyo Nacional a la Produccion
y Empleo - ANPE

cuce [2]5]-[0]2Jo[3]-[ofo]-[x[5[6[1]0[9[2]-[2]-[1] Gestion [ 2025 |

Modalidad de contratacién

Objeto de la contratacion ‘ MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL AUDITORIO DE ASFI - JAD ‘

Método de Seleccion y Precio Evaluado méas Bajo D Calidad Propuesta Técnica y Costo
Adjudicacion |:] Calidad

Forma de Adjudicacion Por el Total

[] Por Tramos [ ] Por Paquetes

Precio Referencial | Bs78.568,00 (Setenta y Ocho Mil Quinientos Sesentay Ocho 00/100 bolivianos)

La contratacién se

S . Contrato
formalizara mediante

Plazo de Ejecucion de Obra
(en dias calendario)

Dieciocho (18) dias calendario (Recepcion Provisional), que seran contabilizados a partir de lafecha
establecida en la Orden de Proceder emitida por el Supervisor de Obra.

Garantia de Cumplimiento
de Contrato

El proponente adjudicado debera presentar la garantia del cumplimiento de contrato por el importe
equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato.

Garantia Adicional a la de
Cumplimiento de Contrato

El proponente adjudicado, cuya propuesta econémica esté por debajo del ochenta y cinco por
ciento (85%) del Precio Referencial, debera presentar una Garantia Adicional a la de Cumplimiento
de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio
Referencial y el valor de su propuesta econémica.

Sefialar con que presupuesto Presupuesto de la gestion en curso

se inicia el proceso de
contratacion

Organismos Financiadores

|:| Presupuesto de la préxima gestion (el proceso se iniciara una vez publicada la Ley del Presupuesto General

del Estado de la siguiente gestién)

Nombre del Organismo Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)

1| TESORO GENERAL DE LA NACION | |

% de Financiamiento
100 I

| 2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

Domicilio de la Entidad

Convocante

Encargado de atender consultas

- R s . Horario de Atencion de | De 08:30
Plaza Isabel la Catdlica N° 2507 (Edificio Principal ASFI) |a Entidad 2 16:30
Nombre Completo Cargo Dependencia
Analista de Jefatura de
Erick Gonzalo Catunta Choque Contrataciones o =
IX ai Administracion

Teléfono

6019

2174444
Interno:

Fax -- Correo Electrénico contrataciones@asfi.qob.bo
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3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

1.

Presentacién de propuestas:

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

a) Paracontrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo minimo cuatro (4) dias habiles.
b)  Paracontrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON

00/100 BOLIVIANQS), plazo minimo ocho (8) dias habiles.

habiles);

Ambos computables a partir del dia habil siguiente de la publicacién de la convocatoria);

2. Presentacién de documentos para la suscripcién de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) dias

Plazo para la presentacién del Recurso Administrativo de Impugnaciéon a la Resolucién de Adjudicacién o de Declaratoria
Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN
MILLON 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma debera considerar tres (3) dias habiles computables a partir del

dia siguiente habil de la notificacion de la Resolucién Impugnable).

El incumplimiento a los plazos sefialados sera considerado como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratacion de la Obra se sujetara al siguiente Cronograma de Plazos:

RONOGRAMA DE PLAZO
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR
1 Publicacion del DBC en el SICOES y la Convocatoria | Dia  Mes Afio
en la Mesa de Partes (*) 2025
Dia  Mes Afo Hora  Min.
2 | L . Plataforma de Atencién al
nspeccion previa Cliente, Edificio Principal ASFI
20 08 2025 15 00 (Plaza Isabel la Catdlica N° 2507
de la ciudad de La Paz)
Dia  Mes Afo Hora  Min.
Sala de Reuniones ASFI — PB
3 Reuniéon de Informativa de Aclaracion (No es EdifiCCiOtF,’lrvinci’f‘f'Z(sF(’)l%zilssbel la
H H atolica InK:
obllgatorla) 21 08 2025 10 00 https://asfil.webex.com/asfil-
es/i.php?MTID=mad0566822bb14
2945703c1c1fd8fa2dd
. - Dia  Mes Afio Hora  Min.
4 Presentacién de Propuestas (fecha limite) | 08 | |2025| | 10| | 00 | e ————
. - Di Me Afo Ho Min.
5 Inicio de Subasta Electronica | Og | |2025| | 1(';a| | 0"11 |
. - Di M Afl H, Min.
6 Cierre de Subasta Electronica I gg | |20n205| | f(;al | 312 l
Dia  Mes Afo Hora  Min.
Sala de Reuniones ASFI - PB
- A t de P t fecha limit Edificio Er_incipal (PIaza»IsabeI la
pertura de Propuestas (echa imi) 22| [0 | |2025 | |[10] | 32 | || st i
es/i.php?MTID=m088b278efadf9c
79f9aee2fcd642f4c4
s Informe de Evaluacion y Recomendacion de | Dia  Mes Afio
Adjudicacién o Declaratoria Desierta (fecha limite) 2025
s . . L Dia  Mes Afo
9 Adjudicacion o Declaratoria Desierta (fecha limite) 2025
Notificacién de la adjudicacién o declaratoria desierta | Dia _ Mes Afio
10| (fecha limite) 2025
1 Presentacion de documentos para suscripciéon de | Dia  Mes Afio
contrato (fecha limite) 2025
L . Dia  Mes Afo
12 Suscripcion de Contrato (fecha limite) -
12 2025

(*) Los plazos del proceso de contratacion se computaran a partir del dia siguiente habil de la publicacién en el SICOES.
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31. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA
Las especificaciones técnicas requeridas son:

I. ANTECEDENTES

El presente proceso de contratacion se encuentra programado en el Plan Operativo Anual
2025, registrado en el Programa Anual de Contrataciones y cuenta con presupuesto
aprobado para la presente gestion.

. JUSTIFICACION

La Jefatura de Administracion a través del personal de Mantenimiento e Infraestructura,
producto de las inspecciones rutinarias que realiza a inmuebles de la Entidad, identifico el
deterioro en las instalaciones de energia eléctrica, el funcionamiento de las butacas y
deficiencias con el re cambio de aire en el auditorio de la oficina Central de ASFI,
estableciendo la necesidad de realizar el mantenimiento de los mismos y mejoras a la
ventilacién del ambiente, con el objetivo de proporcionar un espacio adecuado para el
desarrollo de actividades tales como talleres, presentaciones, reuniones y otros.

n. OBJETO Y CAUSA

El “Mantenimiento y Adecuacion del Auditorio de ASFI — JAD”, permitird contar con un
ambiente adecuado y funcional para la realizaciéon de reuniones y presentaciones entre
otras, evitando el deterioro y corrigiendo las deficiencias en el funcionamiento de sus
instalaciones, ante la demanda de uso y ocupacion.

Iv. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA

A. ASPECTOS GENERALES PARA TODOS LOS ITEMS

El Proponente debera considerar como parte del andlisis de precios unitarios y de
manera general para todos los items de la obra, los siguientes aspectos:

1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

Todas las herramientas, equipos e insumos 0 repuestos de estos, que fuera
necesario utilizar para la ejecucion de los items detallados en el presente
documento, deben ser considerados dentro de los costos unitarios
correspondientes. Dadas las condiciones del auditorio, el Contratista debera prever
los costos de adquisicion, arrendamiento o desgaste de los equipos o herramientas,
tanto los previstos como los que se requieran en el desarrollo de las actividades,
sin que esto represente un costo adicional para la Entidad.

2. MANO DE OBRA.
El contratista debera considerar dentro del analisis de precios unitarios, los costos
del personal y mano de obra calificada que seran empleados por este, para la
ejecucion de todos los items, tomando en cuenta los beneficios sociales, seguros,
impuestos y obligaciones de Ley correspondientes.

3. INSUMOS Y MATERIALES.
Todos los insumos y/o materiales a ser utilizados en la obra, deberan ser nuevos,
de primera calidad e incluir los accesorios para su correcta, garantizada y
permanente utilizacion, mismos que deberan ser suministrados, previa revision y
aprobacion del Supervisor de Obra.
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Cualquier desperfecto o similar que se presentase durante el afio de garantia de la
obra, en la integridad de la estructura o el material de cubierta instalados, que sea
atribuible a los insumos o materiales utilizados en la ejecucion de los items, sera de
responsabilidad directa del Contratista, debiendo corregir o reemplazar los mismos
a su costo.

4. MEDICION.
Los items ejecutados serdn medidos de acuerdo con los detalles y unidades
incluidas en anexo 1y el alcance de cada item sefialado en el inciso B del titulo 1V.
Especificaciones Técnicas del presente documento, por lo que el Supervisor de
Obra verificara y emitira la conformidad de la cantidad correctamente ejecutada.

5. PAGO.
Los items ejecutados de acuerdo a lo detallado en el anexo 1 y las presentes
especificaciones técnicas, una vez medidos y aprobados por el supervisor de obra,
seran pagados al precio unitario de la propuesta adjudicada.

Los aspectos generales detallados previamente, deben cumplirse en la ejecucién de los
Items detallados en el Alcance de la Obra:

ITEM 1: Adecuacién de circuitos de alimentacién de energia
UNIDAD DE MEDIDA: Global (Glb)

1. DESCRIPCION.
Este item comprende la desinstalacion de termomagnéticos, tomas de energia y el
cableado de los circuitos de energia del auditorio y ambientes conexos, asi como
la instalacién de todos los accesorios y elementos de los nuevos circuitos de
energia, actualizando los mismos a la Norma NB-777 y otras aplicables Vigentes
en Bolivia.

2. MATERIALES.

El Contratista proporcionara los materiales detallados a continuacién, no siendo
estos limitativos:

- Termomagnético (capacidad acorde al circuito de marca alemana o

americana) (2 Ptos)

- Tomacorriente modular tipo Schuko (Bastidor, Placa, médulo) (9 Ptos).

- Cable muiltifilar 7 hilos Nro. 10.

- Accesorios e insumos (GlIb).
Los puntos de tomacorrientes existentes en el auditorio, deberdn actualizarse para
tomas de fuerza con conectores tipo Schuko, tanto en pasillos, como en el
escenario del ambiente.

Los insumos y materiales a ser utilizados para la adecuacién de circuitos de
alimentacion de energia, adicionales a los previstos en la propuesta adjudicada,
correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item,
sea ejecutado de manera adecuada, materiales que deberan contar con la
aprobacion del Supervisor de Obra, de manera previa a su utilizacion.

B. ALCANCE DE LA OBRA
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3.

1.

2.

3

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
Luego de emitida la Orden de Proceder, el Contratista procedera a desenergizar los
circuitos de tomacorrientes del auditorio y ambientes conexos (2 depdésitos y 1 caseta
de control) actualmente en funcionamiento, retirando en primera instancia los
termomagnéticos de los circuitos, para continuar con la desinstalacion de los
moddulos de tomacorriente y finalmente retirar el cableado antiguo de los circuitos.
Los termomagnéticos desinstalados, se deberan entregar al Supervisor de Obra, en
tanto el resto del material retirado sera considerado escombro para su disposicion.
Una vez concluida la desinstalacion de todos los circuitos y tomas de energia, el
Contratista procedera a realizar la instalacién del nuevo cableado para tomas de
fuerza, mediante los ductos existentes en paredes, cielos falsos o pisos de acuerdo
al anexo 1 y las particularidades de la obra, evitando que los cables queden
expuestos a la vista o en contacto con otros elementos.
Finalmente procederd a la instalacion de todos los mdédulos tomacorriente tipo
Schuko, identificandolos por nimero y circuito al que pertenecen, en el tablero de
distribucion que corresponda.

El Supervisor de Obra verificard la correcta ejecucion del presente item.

ITEM 2: Instalacion de material de recubrimiento de piso
UNIDAD DE MEDIDA:  Global (Glb)

DESCRIPCION.
Este item comprende la instalacién de material piso flotante SPC, en el escenario del
auditorio, incluyendo los accesorios para encuentros con pretiles, muros y otros
materiales de piso.

MATERIALES.
El Contratista proporcionara los materiales detallados a continuacién, no siendo
estos limitativos:

- Piso flotante SPC con acabado madera. (33,16m2)
- S6calo PVC (21,11ml).

- Protector de pretil de aluminio (23,38ml).

- Tapa metalica para caja empotrada en piso (7Pzas).

Los insumos y materiales a ser utilizados para el reemplazo de material de
recubrimiento de piso, adicionales a los previstos en la propuesta adjudicada,
correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item,
sea ejecutado de manera adecuada, materiales que deberan contar con la
aprobacion del Supervisor de Obra, de manera previa a su utilizacion.

. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El contratista debera adherir al piso, todas las piezas de parquet que se encontrasen
sueltas, cuidando de guardar el nivel de toda su superficie. Seguidamente, limpiara
el piso, liberando la superficie de residuos y polvo.

Concluida estas actividades, procedera a instalar el piso flotante tipo SPC, utilizando
como guia el borde frontal del escenario, asegurandose de realizar el correcto
encastre de una pieza a la vez, golpeando lateralmente con las herramientas
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adecuadas para el material, hasta lograr una unién limpia y libre de grietas o
separaciones. Continuar4 realizando esta tarea hasta alcanzar los muros
perimetrales, momento en el cual debera cortar el material adecuandolo a los angulos
y aristas de estos muros, de acuerdo a su forma.

El Contratista debera cuidar que el material no alcance el borde de las paredes y
aristas que rodean el escenario, previendo dejar minimamente una distancia de 5mm
entre este material y los bordes.

Para concluir, debera instalar los socalos de PVC, tapajuntas de aluminio para las
uniones con cambio de material y protectores de aluminio para las aristas del
escenario y gradas, todas las piezas en colores y texturas adecuadas para el material
de piso SPC instalado.

Del mismo modo, procedera a instalar las tapas metélicas pintadas en color acorde
al piso flotante SPC, en las cajas de conexiones de cables de energia, redes y sonido
ubicadas en el piso del escenario.

El Supervisor de Obra verificara la correcta ejecucion del presente item.

ITEM 3: Provision e instalacién de Sistema de ventilacion
UNIDAD DE MEDIDA: Global (Glb)

1. DESCRIPCION.
Este item comprende la adquisicion e instalacion de los componentes, equipos y
controles eléctricos necesarios para la adecuacion del nuevo sistema de ventilacion
del auditorio de la Entidad.

2. MATERIALES.
El Contratista proporcionara los materiales detallados a continuacién, no siendo
estos limitativos:

- Conducto de ventilacién de plancha metélica galvanizada 8”.

- Rejilla de ingreso de aire.

- Rejilla de salida de aire.

- Filtro de aire.

- Motor de impulsion de aire (ingreso).

- Motor de succion de aire (salida).

- Controlador de encendido / apagado.

- Caja de proteccién de motores.
Los insumos y materiales a ser utilizados para la provision e instalacion del sistema
de ventilacion, adicionales a los previstos en la propuesta adjudicada, correran por
cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item, sea ejecutado
de manera adecuada, materiales que deberan contar con la aprobacion del
Supervisor de Obra, de manera previa a su utilizacion.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

El Contratista preparara la infraestructura, realizando la apertura de vanos para el
paso de tuberia de ventilacion, procediendo con la demolicion de tabiques y
perforaciones de recubrimiento de muros, en ambos extremos del auditorio, hasta
alcanzar la fachada principal del edificio anexo.

Seguidamente instalara la tuberia circular de 8” fabricada en plancha metdlica
galvanizada, emplazando primeramente los elementos de ingreso y salida del aire,
adecuando la instalacion del filtro de aire y los equipos de ventilacién (impulsién y
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extraccion de aire), en la fachada del edificio anexo, incluyendo la proteccion de estos
mediante contenedores de aluminio compuesto y estructura metélica.
Seguidamente emplazard la tuberia en el espacio habilitado en los muros laterales
del auditorio y el cielo raso del ambiente, mediante abrazaderas, tornillos y ramplus,
asi como el cableado necesario para energizar los equipos, en la ubicacion descrita
en anexo 1.

Habilitara dos (2) rejillas de ingreso de aire, que cuenten con paletas de difusion para
dirigir el viento hacia el cielo falso del ambiente y dos (2) rejillas de extraccion en la
tuberia de salida, las que de igual manera contaran con paletas. Todas las rejillas
incluiran malla para evitar el ingreso de insectos, hojas y otros.

Una vez instalado el sistema de ventilacion, procedera a realizar las pruebas de
funcionamiento, mediante las cuales se verificara, que el sistema puede realizar el
cambio de aire de todo el ambiente en 15 minutos 0 menos.

Finalmente, instalara el control de encendido y apagado del sistema, en el cuarto de
control del auditorio.

El Supervisor de Obra verificard la correcta ejecucion del presente item.

ITEM 4: Mantenimiento de butacas
UNIDAD DE MEDIDA: Global (Glb)

1. DESCRIPCION.
Este item comprende el desmontaje, reemplazo de partes, mantenimiento y re
armado de las butacas que actualmente se encuentran instaladas en el auditorio de
la Entidad.

2. MATERIALES.
El Contratista proporcionara el material detallado a continuacién, no siendo estos
limitativos:
- Mecanismo de plegado.

Los insumos y materiales a ser utilizados para el mantenimiento de butacas,
adicionales a los previstos en la propuesta adjudicada, correran por cuenta del
Contratista a fin de que se garantice que el presente item, sea ejecutado de manera
adecuada, materiales que deberan contar con la aprobacién del Supervisor de Obra,
de manera previa a su utilizacién.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
El Contratista, realizara la proteccion del piso del auditorio, en el que procedera con
la ejecucion del trabajo.
Seguidamente desinstalara las butacas que actualmente se encuentran empotradas
en el piso del ambiente, retirando los pernos de sujecion.
Desarmara por completo las butacas, separando asientos y espaldares de las
estructuras metélicas de soporte, desarmando a su vez estas partes en sus
diferentes piezas.
Ajustard y reforzard los elementos de sujecion de las partes de las butacas,
adecuando con nuevos sujetadores.
Realizard el mantenimiento de los mecanismos internos, cambiando en la totalidad
de los asientos las piezas de accionamiento (contrapesos, ejes, bujes, rodamientos,
resortes y otros) para garantizar el correcto funcionamiento.
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1.

2.

3.

1.

Re armard las partes de las butacas, implementando los elementos de sujecién que
fuere necesario incluir, para la fijacion.

Debera realizar el repintado de las estructuras metalicas con pintura sintética negra,
empotrando estas estructuras en el piso con nuevos tornillos de sujecion,
reemplazando también los tacos de sujecion (ramplads tipo Fischer u otros que
garanticen su sujecion) de mayor diametro.

Re instalara los brazos, espaldares y asientos en las estructuras, reemplazando
todos los tornillos y pernos de sujecion.

Finalmente, debera instalar en cada brazo de butaca, placas de acrilico fijadas con
tornillos, tanto al brazo izquierdo como al derecho de cada posicién de asiento, las
gue contaran con la inscripcion del nimero de butaca de cada lado.

El Supervisor de Obra verificard la correcta ejecucion del presente item.

ITEM 5: Cambio de ventana.
UNIDAD DE MEDIDA: Global (Glb)

DESCRIPCION.
El presente item se encuentra referido a la Desinstalacion de ventana y la provision
e instalacion de ventana con intercomunicador en el cuarto de control del auditorio,
de acuerdo a las caracteristicas acordes a las especificaciones técnicas y las
instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
El Contratista proporcionara el material detallado a continuacion, no siendo estos
limitativos:
- Ventana fija de vidrio templado de 10mm con intercomunicador.
El Contratista proporcionara todos los insumos de materiales, herramientas y
equipos, que considere necesarios para la correcta ejecucion del presente item.

FORMA DE EJECUCION.
El contratista debera realizar desinstalacion de ventana con la que actualmente
cuenta el cuarto de control del auditorio.
Fabricard e instalara la nueva ventana, la que debera contar con un
intercomunicador, que permita el aislamiento sonoro de la cabina cuando no se
encuentre en uso el mencionado intercomunicador, asi como la escucha del sonido
al interior del auditorio, cuando este activado.
La ventana debera contar con un marco de aluminio y vidrio templado de 10mm, los
cuales, mediante su instalacion, impidan la transmision de sonidos entre los
ambientes, asi como también la instalacion de membrana reflectante, que impida la
vision directa hacia el interior del cuarto de control cuando las luces se encuentren
apagadas y permita la comunicacion visual, cuando asi se requiera.

ITEM 6: Limpiezay retiro de escombros
UNIDAD DE MEDIDA: Global (Glb)
DESCRIPCION.

El presente item se encuentra referido al trabajo de limpieza que debera realizar el
contratista, antes, durante y sobre todo al concluir las obras, en el espacio de
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intervencion de acuerdo a las caracteristicas acordes a las especificaciones técnicas
y las instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
El Contratista proporcionara todos los insumos de materiales, herramientas y
equipos, que considere necesarios para la correcta ejecucion del presente item.

3. FORMA DE EJECUCION.
El contratista deber& realizar la limpieza y retiro de escombros, trabajos que debe
ejecutar con pleno conocimiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas, lo
estipulado en el Contrato de Obra e instrucciones expresas emanadas por el
Supervisor de Obra. El contratista cuidara de no dafar o afectar la integridad de los
acabados y materiales del inmueble, siendo responsable por cualquier dafio que este
pudiera ocasionar durante el carguio de materiales, escombros y otros.

Finalmente se realizaran las pruebas de funcionamiento correspondientes a los items 1, 3,
4y 5, luego de lo cual y en caso de encontrarse deficiencias, estas deberan ser resueltas
antes de la Recepcion Provisional.

C. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

Los proponentes deberan presentar el cronograma de ejecucion de obras (Formulario A-7)
en formato diagrama de barras Gantt, detallando los dias de ejecucién para cada Item.

V. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
A. FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRA

Fiscal de Obra: La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero a través de la Jefatura
de Administracién, designara a un servidor publico de la Entidad como Fiscal de Obra, quien
tendra entre otras las siguientes funciones:

1. Exigir a través del Supervisor el cumplimiento del contrato de obra, especificaciones
técnicas y propuesta adjudicada.

2. Exigir el buen uso de los recursos asignados a la obra.

3. Representar a la Entidad en la toma de decisiones que fuesen necesarias en la
ejecucion de la obra.

4. Verificar que todas las actuaciones del Supervisor de Obra y el contratista se hallen
en el marco del cumplimiento del contrato de obra.

5. Autorizar en forma escrita el “Inicio de Obra” al Supervisor de Obra e instruir la emision
de la “Orden de Proceder”.

6. Ejercer seguimiento y control del cumplimiento del Cronograma de Obra y verificar In
Situ el avance de la obra.

7. Solicitar al Supervisor de Obra correcciones (si corresponde) de los documentos
técnicos y/o administrativos velando por la adecuada ejecucion de la obra.

8. Evaluar, recomendar a la Entidad (si corresponde) y aprobar las propuestas del
Supervisor de Obra para modificaciones a la Obra dentro de los plazos y
procedimientos establecidos para el efecto, procurando que estas no afecten los
costos y plazos.

9. Solicitar los informes técnicos y econdmicos gue sean requeridos, respecto al avance
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10.

11.

10.

11.

12.

13.

14.

de la obra.

Evaluar y aprobar los informes del Supervisor de Obra, las Actas de Recepcidn, la
Planilla de Liquidacion Final y el Certificado de Liquidacion Final.

En caso de necesidad de suscripcién de Contratos Modificatorios u Ordenes de
Cambio, luego del andlisis de la documentacién enviada por el Supervisor de Obra y
su recomendacion, el Fiscal de Obra enviarda a la misma autoridad que firmo el
contrato, para el procesamiento correspondiente.

Supervisor de Obra: La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero a través de la
Jefatura de Administracién designara a un servidor publico de la Entidad como Supervisor de
Obra, quien tendra entre otras, las siguientes funciones:

Estudiar e interpretar técnicamente las especificaciones técnicas para su correcta
aplicacion por el contratista.

Emitir la Orden de Proceder.

Aprobar el cronograma de obra presentado por el contratista, el mismo dia de su
presentacion.

Exigir al contratista la disponibilidad permanente del libro de 6rdenes de trabajo.
Exigir al contratista los respaldos técnicos necesarios, para aprobar y procesar Planilla

de Liquidacién Final y Certificado de Liquidacion Final correspondientes.

Aprobar Planilla de Liquidacién Final y el Certificado de Liquidacién Final.

En caso necesario, podra proponer y sustentar la introducciéon de modificaciones en
las caracteristicas técnicas, disefio o detalles de la obra, que puedan originar
modificaciones en los voliimenes o montos de los presupuestos, formulando las
debidas justificaciones técnicas y econdmicas, en orden de cambio o0 en contrato
modificatorio, para conocimiento y consideraciéon de la entidad a efectos de su
aprobacién.

Realizar mediciones conjuntas con el contratista.
Presentar los informes técnicos que sean necesarios y/o requeridos durante la
ejecucion de la obra.

Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantias, a los efectos de
requerir oportunamente al contratista su ampliacién (en monto y plazo), o para solicitar
a la entidad a través del fiscal de obra, la ejecucion de estas cuando corresponda.

Es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la
obra en cumplimiento de los términos contractuales, realizando el control y
seguimiento de cada una de las actividades, especificaciones técnicas y cronograma.

Controlar al personal de la obra y el trabajo que realizan, a efecto de prever que no
se produzcan fallas y en caso de ser necesario proceder con la inmediata correccion.

Controlar y hacer cumplir la normativa establecida referida al uso de ropa de trabajo
y elementos de proteccion personal.

Comunicar decisiones, érdenes, orientaciones o instrucciones de manera pertinente,
precisa y oportuna.

B. VOLUMENES DE OBRA
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C. PROPUESTA TECNICA

D. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

UNIDAD
ITEM DESCRIPCION DE CANT.
MEDIDA
1 Adecuacion de cwcwtos' de alimentacion de Glb 1
energia.
> Instalacion de mateFr)lizIOde recubrimiento de Glb 1
3 Provision e |nstala_1C|o_n, de Sistema de Glb 1
ventilacion
4 Mantenimiento de butacas Glb 1
5 Cambio de ventana Glb 1
6 Limpieza y retiro de escombros Glb 1

El proponente debera elaborar su propuesta técnica para la ejecucién de la obra, detallando
minimamente lo siguiente:

— Métodos constructivos.

— Organigrama.

— Numero de Frentes de trabajo a utilizar (2 frentes minimo)
— Cantidad de personal por frente (2 personas minimo).

Experiencia General:

El proponente debera contar con una experiencia minima de una (1) obra o servicio
relacionado con: reparacion o ampliacion o remodelaciéon o adecuacion o mantenimiento o
modificacion o renovacién o refaccién o construccion de “infraestructuras”.

Experiencia especifica:

E. PERSONAL DE LA OBRA

Formacion:

El proponente debera contar con una experiencia minima de una (1) obra o servicio
relacionado con: Instalacion o reparacién o ampliacién o remodelacién o adecuacion o
mantenimiento o modificacion o renovacion o refaccion de “instalaciones eléctricas”.

Los proponentes deberan presentar adjunto a su propuesta (en medio digital), los contratos
o “Certificados de Cumplimiento de Contrato” o “Actas de Recepcion Definitiva” o “Actas
de Entrega Definitiva” o “Actas de Conformidad”, el incumplimiento, sera considerado como
causal de descalificacion.

El Proponente adjudicado para la formalizacion de la contratacion, debera presentar en
original o copia legalizada la documentacion presentada como respaldo de la experiencia
del proponente.

RESIDENTE DE OBRA

Un profesional con Titulo a nivel Licenciatura en Ingenieria Civil o Arquitectura, con registro
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profesional en la instancia correspondiente.

Experiencia general:

Debera tener una experiencia minima de una (1) obra o servicio relacionada con
construccion o ampliacion o remodelacién o adecuacion o restauracion o mantenimiento o
modificacion o refaccion de “infraestructuras”.

Experiencia Especifica:

Deberé tener una experiencia minima de una (1) obra o servicio en la que haya participado
en calidad de en la que haya participado en calidad de “Contratista” o “Residente de Obra”
o “Superintendente de Obra” o “Director de Obra” o “Supervisor de Obra”, relacionada con
la construccion o ampliacion o remodelacion o adecuacion o restauracion o mantenimiento
o modificacion o refaccion o instalacion de “sistemas Eléctricos”.

La experiencia sera computable a partir de la fecha de emision del Titulo Profesional o del
Titulo en Provision Nacional.

El proponente debera presentar adjunto a su propuesta (en medio digital), los documentos
de respaldo de la formacion (Titulo Profesional o Titulo en Provision Nacional), Registro
profesional en la Sociedad o Colegio correspondiente y la experiencia solicitada
(Certificados de Trabajo o Actas de Recepcién o Actas de Conformidad); su incumplimiento
seréa considerado como causal de descalificacion.

El Proponente adjudicado para la formalizacién de la contratacion, debera presentar en
original o copia legalizada la documentacion presentada como respaldo de la formaciéon y
experiencia del Residente de Obra, asi como el registro profesional.

F. INSPECCION PREVIA

La inspeccion previa se realizara en instalaciones del Edificio Anexo de ASFI, ubicado en
el nimero 2507 de la Av. Arce (Frente a la Plaza Isabel la Catdlica), zona de San Jorge la
ciudad de La Paz, en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del
Documento Base de Contratacion y en coordinacién con el Arq. Gonzalo Palomeque Rau
al teléfono 2174444 int. 6027.

En caso de que el proponente no realice dicha inspeccion se da por entendido que acepta
todas las condiciones del proceso de contratacion y las condiciones del contrato.

G. GARANTIA DEL CONTRATISTA PARA TODOS LOS ITEMS

Al momento de realizar la Recepcién Definitiva de la Obra, el Contratista presentara para
todos los items un certificado de garantia, el cual brindara una cobertura contra defectos
de materiales e instalacion, para la reparacion y/o reposicion de materiales, en un plazo de
72 horas, computables a partir de la fecha de solicitud (correo electrénico y/o carta)
realizada por el personal de Mantenimiento e Infraestructura de ASFI. El periodo de tiempo
minimo de la cobertura de la Garantia es de un (1) afio, computable a partir de la fecha de
Recepcion Definitiva de la Obra.

VI. CONDICIONES GENERALES

A. PLAZO
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1.Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra serd de Dieciocho (18) dias calendario (Recepcién
Provisional), que seran contabilizados a partir de la fecha establecida en la Orden de
Proceder emitida por el Supervisor de Obra.

2.Plazo de movilizacion del contratista
El plazo para la movilizacién del contratista sera de un (1) dia calendario, plazo que esta
considerado dentro del plazo de ejecucion de la obra.

B. FORMA DE PAGO

Se realizara un (1) pago mediante transferencia bancaria SIGEP, previa aprobacion de la
Planilla de Liquidacion Final y el Certificado de Liquidacion Final.

Luego de la verificacion y aprobacion de la Planilla y el Certificado de Liquidacion Final a
cargo del Supervisor y el Fiscal de Obra, el Contratista presentard una carta de solicitud de
pago, dirigida a la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero.

C. ANTICIPO
En el presente proceso de contratacién no se otorgara anticipo.

D. GARANTIAS

1. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

El proponente adjudicado deberéa presentar por concepto de Garantia de Cumplimiento
de Contrato, una de las garantias establecidas en el Articulo 20 del D.S. N° 0181 (Boleta
de Garantia, Garantia a Primer Requerimiento o Pdliza de Seguro de Caucion a Primer
Requerimiento), por el importe equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del
contrato, cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion
inmediata, emitida a favor de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero.

2. Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras:

El proponente adjudicado, cuya propuesta econdmica esté por debajo del ochenta y
cinco por ciento (85%) del precio referencial, debera presentar una Garantia adicional a
la del Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por
ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta econdmica, que cumpla
con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata, emitida a
favor de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero.

E. MULTAS

El contratista se encuentra obligado a cumplir el cronograma y el plazo de entrega de la
obra, establecido en el contrato. En caso de incumplir dichos plazos, serd multado con el
Cero coma Cinco por Ciento (0,5%) del monto total del contrato por cada dia calendario de
retraso.

Durante el horario de trabajo de oficinas, no deberan existir cortes en la distribucion de
energia eléctrica (excepto los programados y/o autorizados), como consecuencia de los
trabajos realizados por el Contratista, ya sea en parte o la totalidad de los ambientes del
Edificio Anexo de ASFI, caso contrario, se aplicara una multa del con el Cero coma Cinco
por Ciento (0,5%) del monto total de contrato, por cada hora de corte de energia eléctrica.

Las multas seran cobradas al Contratista mediante descuentos establecidos en la Planilla
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de Liquidacién Final.

Las multas acumuladas no podradn exceder en ningun caso el 20% del monto total del
contrato, caso contrario el mismo sera resuelto.

F. SUBCONTRATACIONES

Previa autorizacion del Supervisor de Obra, el Contratista podra realizar subcontrataciones
por un monto de hasta el 25% del monto total de Contrato, siempre y cuando, el proponente
lo haya previsto en su propuesta. Es responsabilidad del Contratista mantener y asumir la
vigencia de la cobertura de los seguros y la garantia de los trabajos subcontratados.

G. SUSPENSION DE LA OBRA SIN JUSTIFICACION

La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero procedera al trdmite de resolucion del
contrato en caso de que exista una suspension de los trabajos por tres (3) dias calendario,
sin justificacion del Contratista y autorizacion escrita del Supervisor de Obra.

H. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES

El contratista debera tomar en cuenta el cumplimiento de lo siguiente:

1. Cumplir y actuar de acuerdo con todas las leyes, decretos, reglamentos y demas
disposiciones vigentes en Bolivia, respecto a la legislacion laboral y social en relacion
a su personal. ASFI se libera de cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o
naturaleza que fuera impuesta por su incumplimiento o infraccién.

2. Velar por la seguridad e integridad de personas e instalaciones, durante la ejecucién
de la obra, tomando las medidas que juzgue prudentes para evitar accidentes, dafios o
pérdidas, sin exigir por ello compensacion econdémica alguna.

3. Disponer de insumos para primeros auxilios.

l. SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la obra, debera presentar la documentacion original
correspondiente a los seguros para cubrir eventualidades durante el periodo de ejecucion
de la obra, con vigencia desde su inicio hasta la recepcion definitiva de la obra, bajo el
siguiente detalle:

1. SEGURO DE LA OBRA, durante la ejecucion de la obra el Contratista debera
mantener por su cuenta y cargo una poliza de seguro adecuada, para asegurar
contra todo riesgo la obra en ejecucion, materiales, equipos, vehiculos u otros que
estime conveniente.

2. SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE LA TRABAJADORA Y EL
TRABAJADOR EN EL AMBITO DE LA CONSTRUCCION- SOATC, el contratista
debe presentar el certificado de cobertura del SOATC emitido por la Aseguradora
para cada trabajador o trabajadora de la construccion que participe de la obra,
vigente durante el tiempo de duracién de la misma.

J. RECEPCION DE LA OBRA

La Recepcion Provisional y Definitiva de la obra, serd realizada por la Comision de
Recepcion en el marco del contrato suscrito, considerando lo siguiente:

1. Recepcion Provisional: El Contratista, antes de la conclusion del plazo de
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ejecucion de la obra, solicitara al Supervisor de Obra, sefialar dia y hora para la
realizacion de la Recepcién Provisional de la Obra.

2. Recepcidon Definitiva: El Contratista antes de la conclusion del plazo previsto para
la Recepcion Definitiva, hard conocer al Supervisor de Obra, que todas las
observaciones realizadas en la Recepcion Provisional (de existir estas) fueron
subsanadas.

K. LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA

La obra deberd ejecutarse en instalaciones del Edificio Anexo de ASFI, ubicado en el
namero 2507 de la Av. Arce (Frente a la Plaza Isabel la Catdlica), zona de San Jorge de la
ciudad de La Paz.

L. HORARIO DE TRABAJO

El horario de ejecucion sera coordinado con la Supervision de la Obra, predefiniéndose de
inicio el siguiente horario:

— De lunes a domingo y feriados de 8:30 a 18:30 horas.

Horarios especiales seran coordinados y aprobados por el Supervisor de Obra.

M. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

Los materiales producidos e informacion a la que tuviere acceso el Contratista durante o
después de la suscripcion del contrato, tendr4 caracter confidencial, quedando
expresamente prohibida su divulgacion sin previa autorizacién de ASFI.

El Contratista, a las 48 horas de suscrito el contrato debe firmar el Acta de Compromiso de
Confidencialidad, por el cual se comprometera a cumplir con lo establecido en la Politica
de Seguridad de la informacion en vigencia.

N. CUMPLIMIENTO DEL D.S. 108 “ROPA DE TRABAJO”.

En cumplimiento al D.S. N° 0108 y a la Resolucion Ministerial 527/2009 (Reglamento EPP
y RT) el Contratista esta en la obligacién de proveer a sus trabajadores ropa de trabajo,
equipos de proteccion personal y/o equipos de bioseguridad (Segun corresponda) contra
riesgos ocupacionales, los mismos que deben ser de produccién nacional, siempre que
estos cumplan con los requerimientos técnicos.

El proponente adjudicado para la formalizacion de la contratacion debera remitir una carta
sefialando que dotara de ropa de trabajo y equipo de proteccion personal adecuada.

O. RESERVA DE DERECHOS

La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero se reserva el derecho de verificar la
veracidad de la informacién proporcionada por los proponentes. En caso de identificar
incongruencias o falsedad en la informacion o en la documentacion proporcionada, se
procedera a la descalificacién de la propuesta.

P. MARGENES DE PREFERENCIA

El proponente que solicite la aplicacién de margenes de preferencia, debera adjuntar a su
propuesta la documentacion de respaldo, caso contrario, no sera considerada su solicitud.

3
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PARTE III
ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1
Formulario A-2a
Formulario A-2b

Formulario A-2c
Formulario A-2d

Presentacion de Propuesta.

Identificacion del Proponente para Personas Naturales.

Identificacion del Proponente para Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin
fines de Lucro.

Identificacion del Proponente para Asociaciones Accidentales.

Identificacion de Integrantes de la Asociacion Accidental.

Documentos de la Propuesta Econémica

Formulario B-1

Formulario B-2
Formulario B-3
Formulario B-4
Formulario B-5

Presupuesto por ftems y General de la Obra (generado automaticamente), no se
debe presentar fisicamente.

Analisis de Precios Unitarios, no se debe presentar fisicamente.

Precios Unitarios Elementales, no se debe presentar fisicamente.

Costo de Trabajo de los Equipos, no se debe presentar fisicamente.

Cronograma de Desembolsos

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario A-3
Formulario A-4
Formulario A-5
Formulario A-6
Formulario A-7
Formulario A-8
Formulario C-1

Experiencia General de la Empresa

Experiencia Especifica de la Empresa

Formulario Hoja de Vida del Personal de la Obra

Equipo Minimo Comprometido para la Obra

Cronograma de Ejecucion de Obra

Cronograma de Movilizacién de Equipo, cuando corresponda
Metodologia de Trabajo.
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FORMULARIO A-1
PRESENTACION DE PROPUESTA
(Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales)

1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACION

cuce: [2|s]-[of2fJofsf-[ofJof-[s]s[efasfofofaf-[2]-[1]

SENALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION: | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL AUDITORIO DE ASFI - JAD |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando
expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administracién y Control
Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS vy el presente DBC;

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratacion;

c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el
Articulo 43 de las NB-SABS para participar en el proceso de contratacion;

d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, asi como los Formularios para la presentacion de la
propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesidn al texto
del contrato;

e) Declaro respetar el desempefio de los servidores publicos asignados, por la entidad convocante, al
proceso de contratacidon y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo
en los actos de caracter publico y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender
consultas, de manera previa a la presentacidon de propuestas;

f) Declaro la veracidad de toda la informacion proporcionada y autorizo mediante la presente, para que
en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o juridica, suministre a los representantes
autorizados de la entidad convocante, toda la informacion que requieran para verificar la
documentacion que presento. En caso de identificarse inconsistencia, alteracion o falsedad en la misma,
la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantia de
Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depdsito por este concepto, si ésta fuese presentada,
sin perjuicio de lo dispuesto en normativa especifica;

g) Declaro la autenticidad de las garantias presentadas en el proceso de contratacién, autorizado su
verificacion en las instancias correspondientes;

h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupcién en el presente proceso de contratacién, en
el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia;

i) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos;

j) Declaro que el personal de la obra propuesto en el Formulario A-5 se encuentra inscrito en los Registros
que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no esta considerado como personal
de la obra en propuestas de otras empresas dentro de este proceso de contratacion.

II1.- De la Presentacion de Documentos

En caso ser adjudicado, para la suscripcion de contrato me comprometo a presentar la siguiente
documentacién en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentacién cuya informaciéon se
encuentre consignada en el Certificado del RUPE misma que no sera presentada, aceptando que el
incumplimiento es causal de descalificacién de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la
documentacién conjunta a presentar es la sefialada en los incisos a), €), h), i), k), I) y si corresponde lo
definido en el inciso m).

a) Certificado RUPE que respalde la informacién declarada en la propuesta;

b) Carnet de Identidad para personas naturales;

c) Documento de constitucion de la empresa;

d) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su
constitucion asi lo prevea;

e) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente o poder especifico que
otorgue facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio,
esta inscripcién podréd exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su
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f)

9)

h)

constitucion asi lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un Representante Legal
no deberan presentar este Poder.

Certificado de Inscripcion en el Padron Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo, salvo lo
previsto en el sub numeral 29.3 del presente DBC.

Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema
Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas unipersonales, que no
cuenten con dependientes, debera presentar el Formulario de Inscripcion de Empresas Unipersonales
sin Dependientes - FIEUD.

Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En
el caso de Asociaciones Accidentales esta garantia podra ser presentada por una o mas empresas que
conforman la Asociacion, siempre y cuando cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y
de ejecucion inmediata; emitida a nombre de la Entidad convocante. Cuando se tengan programados
pagos parciales, en sustitucién de esta garantia, se podra prever una retencidon del siete por ciento
(7%) de cada pago.

Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el
inciso c), del Articulo 21 de las NB-SABS.

Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Especifica de la Empresa;
Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Especifica del Personal de la obra;
Testimonio de Contrato de Asociacion Accidental.

Carta de compromiso para dotar al personal de ropa de trabajo, equipos de proteccion
personal y/o equipos de bioseguridad.

(Firma del proponente, propietario o representante legal o persona con poder especifico del

proponente)
(Nombre completo)
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FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Personas Naturales)

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente: | |

Cédula de Identidad o Ntimero de Namero CI/NIT
Identificacién Tributaria: |

Domicilio:

Teléfonos

2. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES

Fax:
(solo si tiene)

Solicito que las
notificaciones/comunicaciones me
sean remitidas via:

Correo Electronico: ’ |
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FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro)

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o

Razon Social
Proponente |:| Empresa Nacional |:| Asociacion sin fines de lucro
Pais Ciudad Direccién
Domicilio Principal |
Teléfono | | Numero de Identificacion Tributaria | |

Fecha de Registro

Numero de Matricula Dia Mes Afio

Matricula de Comercio

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECIFICO (cuando el proponente sea una

empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no serd necesario el llenado de Ila informacion del numeral
2 del presente formulario).

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Nombre del Representante Legal o
persona con poder especifico

Ndmero de Cédula de Identidad del Representante Legal o
persona con poder especifico

Fecha de Inscripcién

NUmero de Testimonio Lugar de Emision ] o
Dia Mes Afo

Poder del Representante Legal o
persona con poder especifico

v Declaro en calidad de Representante Legal o persona con poder especifico contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para
presentar propuestas y suscribir contratos.

v" Declaro que el poder del Representante Legal o persona con poder especifico se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir
este texto cuando por la naturaleza juridica del proponente no se requiera la inscripcion en el Registro de Comercio de Bolivia y
cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).

3. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

Solicito que las notificaciones me sean Fax ’ ‘

remitidas via:

Correo Electrénico ’

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro debera llenar los datos que corresponda segin su naturaleza
institucional
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FORMULARO A-2c
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Denominacion de la
Asociacion Accidental

% de

Nombre del Asociado Participaciéon

Asociados

|
I || |

Fecha de Inscripcién

NUmero de Testimonio

Lugar

Mes

Afio

Testimonio de contrato

||

||

Nombre de la Empresa
Lider

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER

Correo Electrénico |

3

. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Pais | | Ciudad | |
Direccién Principal | |
Teléfonos | | Fax | |

Nombre del
Representante Legal

Cédula de Identidad
del Representante

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Teléfono

Fax

Legal

Fecha de Inscripcién

NUmero de Testimonio
Mes

Poder del
Representante Legal

Lugar Afio

Direccién del
Representante Legal

Correo Electrénico

Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociacion Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades
para presentar propuestas y suscribir Contratos.

4. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

Solicito que las notificaciones me sean
remitidas via

Fax |

Correo Electronico |
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. FORMULARIO A-2d .
IDENTIFICACION DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o Razén
Social

Numero de Identificacion Fecha de Registro
Tributaria —NIT Numero de Matricula de Comercio Dia Mes Afio

| . || || |

2. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECIFICO (Cuando el proponente sea

una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no sera necesario el llenado de la
informacion del numeral 2 del presente formulario).

Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Representante Legal o
persona con poder
especifico

Cédula de Identidad del Nimero
Representante Legal o
persona con poder
especifico

Fecha de inscripcion
Poder del Ndmero de Testimonio Lugar de emision Dia Mes Afio
Representante Legal o
persona con poder
especifico

(En el caso de que la Asociacion Accidental esté conformada por una Asociacién Civil Sin Fin de Lucro deberallenar los datos
que corresponda segun su naturaleza institucional).
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FORMULARIO A-3
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
(No aplica a Personas Naturales)

[NOMBRE DE LA EMPRESA]

Nombre del Periodo de Profesional Monto en $us | Monto final del
Ne Contratante / Objeto del Contrato Ubicacion de la Obra ejecucion % participacion en | Nombre del Responsable (Llenado de contrato en Bs.
Persona y Direcciéon | (Obras en General) (Fecha de inicioy| Asociacion (*) Socio(s) (**) FZ***) uso
de Contacto finalizacion) alternativo)
1
2
3
4
5
N

TOTAL, FACTURADO EN DOLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)

TOTAL, FACTURADO EN BOLIVIANOS (****)

*kkk

*  Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participacion.

**  Sij el contrato lo ejecutd asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los sacios.

El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Délares Americanos.

NOTA. - Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracion jurada. En caso de adjudicacién el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de
Recepcion Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante.

Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a mas de un profesional, si asi correspondiese.




(No aplica a Personas Naturales)

FORMULARIO A-4
EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA

[NOMBRE DE LA EMPRESA]

Nombre del Periodo de n .
o Contratante / Objeto del Contrato Ny ejecucion % participacion en | Nombre del Prerzsliel o e sl | LI L el
N . - e Ubicacion A T ] Responsable | (Llenado de | contrato en Bs.
Persona y Direccion (Obra similar) (Fecha de inicioy | Asociacion (**) Socio(s) (***) (o) 10 alternativo) *)
de Contacto finalizacion)
1
2
3
4
5
N

TOTAL, FACTURADO EN DOLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)

TOTAL, FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)

*k

*kkk

*kkkk

Monto a la fecha de Recepcion Final de la Obra.

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participacion.

Si el contrato lo ejecut6 asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a mas de un profesional, si asi correspondiese.

El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Délares Americanos.

NOTA. - Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada. En caso de adjudicacion el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de
Recepcion Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante.




FORMULARIO A-5
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL DE LA OBRA
(Llenar un formulario por cada personal de la obra, cuando corresponda)

DATOS GENERALES

Paterno Materno Nombre(s)
Nombre Completo : | || ||
Ndmero Lugar de Expedicion
Cédula de Identidad
Edad
Nacionalidad : | |
Profesion

NUmero de Registro Profesional : |

FORMACION ACADEMICA

UNIVERSIDAD / INSTITUCION GRADO ACADEMICO

EXPERIENCIA GENERAL
NG EMPRESA / OBJETO DE LA OBRA MONTO DE LA CARGO FECHA (Dia/Mes/Afio)

ENTIDAD OBRA (Bs.) DESDE ‘ HASTA
1

EXPERIENCIA ESPECIFICA

EMPRESA / OBJETO DE LA OBRA MONTO DE LA FECHA (Dia/Mes/Afio)
ENTIDAD (Obra Similar) OBRA (Bs.) DESDE ‘ HASTA

N
DECLARACI RADA

El Representante Legal o persona con poder especifico de la empresa proponente, declara que el profesional propuesto tiene pleno
conocimiento y aceptacion de formar parte de la propuesta y que sélo se presenta en ésta. De encontrarse propuesto sus servicios
en otra propuesta para la misma contratacion, asume la descalificacion, asimismo, confirma que el personal propuesto tiene pleno
dominio hablado y escrito del idioma espafiol.

a. Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA. - Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicacion el proponente se
compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida
por la entidad contratante.
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} FORMULARIO A-6
EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA
(No corresponde)

PERMANENTE

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD

1
2
3
N
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD

1

(La entidad podré adicionar una o mas columnas, si se requieren otro tipo de caracteristicas técnicas.)

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucion de alguna actividad especifica; por lo que no se requiere su permanencial
y disponibilidad permanente en la obra.

En caso de adjudicacion el proponente adjudicado presentara certificados de garantia de operatividad y adecuado rendimiento del
equipo y maquinaria ofertado, por todo el plazo de construccion de la obra, firmado por el Representante Legal o persona con poder
especifico y un profesional del area.
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FORMULARIO A-7

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

El proponente debera presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

DURACION i
DIAGRAMA DE BARRAS (DIAS
N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD i '
(DIAS) SEMANAS O MESES) (¥)
1
2
3
k

PLAZO TOTAL DE EJECUCION:

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe sefialar de manera clara la Ruta Critica de la obra

(*) La entidad convocante podra establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptara la mas conveniente.
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FORMULARIO A-8
CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPO
(No corresponde)

El proponente deberd presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente con
el cronograma de ejecucion de la obra

Ne NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A DURACION | pAGRAMA DE BARRAS (DIAS, SEMANAS
REQUERIMIENTO (DIAS) O MESES) (*)

1

2

3

N
El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar.
(*) La entidad convocante podra establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptara la mas conveniente.
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FORMULARIO B-1
PRESUPUESTO POR ITEMS Y GENERAL DE LA OBRA
(En bolivianos)

NOTA. - La informacion correspondiente al Presupuesto por items y General de la Obra

(Formulario B-1) sera generado de manera automatica de acuerdo c la informacioén
registrada, por el proponente, en los Formularios B-2, B-3, B-4 (este ultj n caso de ser
requerido). No siendo necesario el llenado ni la presentacion del presenteffo ario.

. L . . Precio Unitari § .
Item Descripcion Unidad Cantidad (Numeral)/Z , N\, Precio Total (Numeral)
' N

-
2

AN
; Ave

4 &U

P

P

)

&?Q- e )
Q/
O)
((/
o

Ke
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; FORMULARIO B-2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTA.- El proponente debera registrar la informacion del Analisis de Precios Unitarios
Gnicamente en la plataforma informatica del RUPE, al momento de realizar la presentacion de
su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentacion del presente formulario.

DATOS GENERALES

Proyecto : | |

Actividad : |
Cantidad : &

Unidad
Moneda : | |

|1. MATERIALES

) COSTO
DESCRIPCION UNIDAD S
1
2
N
TOTAL MATERIALES
[2.  MANO DE OBRA \
: PRECIO COSTO
DESCRIPCION UNIDP N CANTIDAD | booDiéTivo AL
1 V)
2 )& <+
s ¥
N ‘
_ SUBTOTAL MANO DE OBRA
CARGAS SOCIALES = (% UBTOTAL DE MANO DE OBRA)
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBT DE MANO DE OBRA + CARGAS
SOCIALES)
N TOTAL MANO DE OBRA
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
. PRECIO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | ooDUGTIVO oAl
1 VAN
2 y3
N
* ¢DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

< z TOTAL
] GASTOS GENERALES =% DE1+2+3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

COSTO

TOTAL

] N UTILIDAD=%DE 1+2+3+4

TOTAL UTILIDAD

/6. IMPUESTOS \
COSTO

TOTAL

] IMPUESTOS IT=%DE1+2+3+4+5

TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4 +5 +6)
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
(*) El proponente deberan sefialar los porcentajes pertinentes a cada rubro.
NOTA. - El Proponente declara que la informacion ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes
sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.
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FORMULARIO B-3
PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

NOTA. - El proponente debera registrar la informacion de los Precios Unitarios Elementales
Gnicamente en la plataforma informatica del RUPE, al momento de realizar la presentacion de

su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentacion del presente

1.

MATERIALES

DESCRIPCION

pormulario.

PRECIO UNITARIO

2.

MANO DE OBRA

N° DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

3.

MAQUINARIA Y EQUIPO (*)

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

N

(*) Solo del equipo y maquinaria consignado en los andlisis de precios unitarios, de acuerdo con la informacion del valor indicado

en el Formulario B-4.

La informacién registrada asegura que lo sefialado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado por alguna incidencia),

corresponde a los Analisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2.

(Cuando el objeto de la contratacién asi lo requiera se podra solicitar alos proponentes la presentacion del Formulario B-

4)
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FORMULARIO B-4
COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS
(Cuando corresponda)

NOTA.- El proponente debera registrar la informacion del Costo de Trabajo de los Equipos
Unicamente en la plataforma informatica del RUPE, al momento de realizar la presentacion de
su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentacion del presente formulario.

Basico Reparacion Combu Otros
N° Descripcion Potencia . Repuestos Lubri S & . TOTAL (*)
Bs/Unidad Bs/Unidad Bsahid Bs/Unidad

1
2 /E

.

N

3 v
X

o

(*) La informacioén del valor total debe ser el mismo que el sefialado en rmuiario B-2, referido a cada maquinaria o equipo.
El costo total refleja el costo total por hora de cada equipo. Todas s inci

trabajo. ‘
A

cias deben ser calculadas con relacién a una hora de
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FORMULARIO B-5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

NOTA. - El proponente debera registrar la semana/mes y el porcentaje del monto a desembolsar
y adjuntar una escaneado del presente formulario a través de la plataforma informatica del

RUPE.

N° Descripcion Mes / Semana Total (%)
1 |Anticipo
2 |Primer Desembolso
3 |Segundo Desembolso
N |Ultimo Desembolso
TOTAL 100%
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FORMULARIO C-1
METODOLOGIA DE TRABAJO

Debera contener:

a) Meétodos constructivos.

b) Organigrama.

c) Numero de frentes de trabajo a utilizar (2 frentes minimo)
d) Cantidad de personal por frente (2 personas minimo).
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ANEXO 2
FORMULARIOS REFERENCIALES DE VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE
PROPUESTAS

Formularios de verificacion, evaluacion y calificacion de propuestas
Formulario V-1a Evaluacion Preliminar (Para Personas Naturales y Empresas)
Formulario V-1b Evaluacidn Preliminar (Asociaciones Accidentales)

Formulario V-2 Evaluacion de la propuesta técnica
Formulario V-3 Resumen de la Evaluacion Técnica y Econdmica
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FORMU,LARIO V-1a
EVALUACION PRELIMINAR
(Para Personas Naturales y Empresas)

DATOS GENERALES DEL PROCESO

cvee:[2]3] - [o]2[o]3] - [o]o] - [EelBPE - [2] - [2

. .. | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL AUDITORIO DE ASFI -
Objeto de la contratacion: JAD

Nombre del Proponente: ‘ ‘

Propuesta Econémica: ‘ ‘

Verificacion (Acto de Apertura) Evaluacién Preliminar
REQUISITOS EVALUADOS PRESENTO (Sesion Reservada)
Sl NO CONTINUA ‘ DESCALIFICA

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

1. FORMULARIO A-1 Presentacion de Propuesta.

2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificacion del Proponente, seguin
corresponda.

PROPUESTA TECNICA

3. Formulario C-1 (Metodologia de Trabajo).
Debe Incluir
— Métodos constructivos.
— Organigrama.
— Nudmero de frentes de trabajo a utilizar (2 frentes minimo).
— Cantidad de personal por frente (2 personas minimo).

4. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa

5. Formulario A-4 Experiencia Especifica de la Empresa

6. Formulario A-5 Hoja de Vida, del personal de la obra

7. Formulario A-7 Cronograma de Ejecucioén de la Obra

PROPUESTA ECONOMICA

8. Registro de la propuesta verificado mediante reporte
electronico.

9. Formulario B-5 Cronograma de Desembolsos.
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FORMU,LARIO V-1b
EVALUACION PRELIMINAR
(Para Asociaciones Accidentales)

DATOS GENERALES DEL PROCESO

cvee:[2]3)] - [o]2[o]3] - [o]o] - [EBBE - [2] - [2

. .. | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL AUDITORIO DE ASFI -
Objeto de la contratacion: JAD

Nombre del Proponente: ‘ ‘

Propuesta Econ6émica: I ‘

Verificacion (Acto de Apertura) Evaluacién Preliminar
REQUISITOS EVALUADOS PRESENTO (Sesion Reservada)
Sl NO CONTINUA ‘ DESCALIFICA

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

1. FORMULARIO A-1 Presentacion de Propuesta.

2. FORMULARIO A-2c. Identificacion del Proponente, segun
corresponda.

PROPUESTA TECNICA

3. Formulario C-1 Metodologia de Trabajo.
Debe Incluir
— Métodos constructivos.
— Organigrama.
— Numero de frentes de trabajo a utilizar (2 frentes minimo).
— Cantidad de personal por frente (2 personas minimo).

4. Formulario A-5 Hoja de Vida, del personal de la obra

5. Formulario A-7 Cronograma de Ejecucién de la Obra

Ademas, cada socio en forma independiente presentara:

6. Formulario A-2d Identificacién de Integrantes de la Asociacion
Accidental.

7. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte
de la Propuesta Técnica)

8. Formulario A-4 Experiencia Especifica de la Empresa (Forma parte
de la Propuesta Técnica)

PROPUESTA ECONOMICA

9. Registro de la propuesta verificado mediante reporte
electrénico

10. Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos.
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_FORMULARIO V-2
EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

PROPUESTA TECNICA EN BASE A

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPONENTES
PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n
NO NO NO NO
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Métodos constructivos

Organigrama

Numero de frentes a utilizar

Formulario C-1

Cantidad de personal por frente

Experiencia General de

(Formulario A-3)

la Empresa

Experiencia Especifica de la Empresa
(Formulario A-4)

Hoja de Vida del Personal de la Obra.
(Formulario A-5)

Cronograma de Ejecucién de la Obra
(Formulario A-7)

METODOLOGIA CUMPLE/NO
CUMPLE

(sefalar si cumple o
no cumple)

(sefalar si cumple o
no cumple)

(sefialar si cumple o
no cumple)

(sefialar si cumple o
no cumple)
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ANEXO 3 .
MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ......cccvurmmmnmnmmsnnsnnmsnsnnnnnsns (sefalar objeto y el
numero o cédigo interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)

Conste por el presente Contrato Administrativo para la Contratacién de Obras, que celebran por

una parte (registrar de forma clara y detallada el nombre o razén
social de la ENTIDAD), con NIT N© (seialar el Numero de Identificacion
Tributaria), con domicilio en (senalar de forma clara el domicilio de Ila
entidad), en la ciudad de (Distrito, Provincia y Departamento),
representado legalmente por (registrar el nombre de la MAE o del

funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripcion del

Contrato, y la Resolucién correspondiente o documento de nombramiento), en calidad de

(senalar el cargo de la autoridad que firma), con Cedula de identidad NO°

(seialar el nimero de Cedula de identidad), que en adelante se denominara la

ENTIDAD; y, por otra parte, (registrar el nombre o razon social del

proponente a quien se adjudica la contratacion y cuando corresponda el nombre

completo y nimero de Cédula de Identidad del Representante Legal), con domicilio en

(senalar de forma clara el domicilio de la entidad), que en adelante se

denominara el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo,
de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA.- (ANTECEDENTES DEL CONTRATO)

La ENTIDAD, mediante convocatoria publica bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Produccion
y Empleo - ANPE No. (registrar el numero del proceso) en proceso
realizado bajo las normas y regulaciones de contratacion establecidas en el Decreto Supremo N°
0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de Administraciéon de Bienes y
Servicios NB-SABS y el Documento Base de Contratacion (DBC), convocd en fecha

(seialar la fecha) a personas naturales y juridicas con capacidad de contratar, para la ejecucion
de (senalar el objeto de la contratacion) con CUCE (senalar
el niumero de CUCE del proceso), bajo los términos del Documento Base de Contratacion (DBC).

(Si el RPA, en caso excepcional decide adjudicar la adquisicion a un proponente que no
sea el recomendado por el Responsable de Evaluacion o la Comision de Calificacion,
debera adecuarse la siguiente redaccion)
Concluido el proceso de calificacidn, el Responsable del Proceso de Contratacién de Apoyo Nacional
a la Produccién y Empleo (RPA), en base al Informe de Calificacion y Recomendacién de
(senalar segun corresponda la Comision de Calificacion o el Responsable de
Evaluacion), resolvié adjudicar la ejecucién de (senalar Ia obra a
contratar) a (senalar el nombre o razén social del proponente
adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.

SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE)
El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

e Ley N© 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracion y Control Gubernamentales.

e Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de
Administraciéon de Bienes y Servicios — NB-SABS y sus modificaciones.

e Ley del Presupuesto General aprobado para la gestién.

e Demas disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente
mencionadas.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA)

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos
necesarios para la (Describir de forma detallada la obra que sera
ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) que se constituye en
el objeto del contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeciéon a las
condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de
ejecucion estipulado y caracteristicas técnicas establecidas en el presente contrato y en los
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documentos que forman parte del presente instrumento legal, que en adelante se denominara la
OBRA, para (senalar la causa de la contratacion).

A fin de garantizar la correcta ejecucion y conclusion de la OBRA hasta la conclusién del contrato,
el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo de acuerdo con los documentos emergentes del
proceso de contratacion y propuesta adjudicada.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCION)

El CONTRATISTA ejecutara y entregara la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo
con lo previsto en la propuesta adjudicada, los planos del disefio, las especificaciones técnicas y
el Cronograma de Ejecucién de Obra en el plazo de (Registrar en forma literal y
numeral el plazo de ejecucion de la obra) dias calendario, que seran computados a partir de
la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el SUPERVISOR por orden de la
ENTIDAD.

El plazo de ejecucion de la obra, establecido en la presente clausula, podra ser ampliado por lo
previsto en este Contrato.

QUINTA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecucidn del objeto del presente
contrato es de (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato
en bolivianos).

El pago serd paralelo al progreso de la obra, a este fin el CONTRATISTA presentard al
SUPERVISOR, conforme la periodicidad que se establezca para el efecto, una planilla o certificado
de pago debidamente firmado, documento que consignara todos los trabajos ejecutados a los
precios unitarios establecidos.

El SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, después de recibir en version
definitiva el certificado o planilla de pago indicara por escrito su aprobacion o devolvera el
certificado con todas las observaciones para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo
el CONTRATISTA, en este Ultimo caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar
el certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobacidn, sera remitido al FISCAL
DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) dias
habiles subsiguientes a su recepcion lo devolvera al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo
enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas.

En dicha dependencia se expedira la orden de pago dentro del plazo maximo de cinco (5) dias
habiles computables desde su recepcién.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizara dentro de los cuarenta
y cinco (45) dias calendarios siguientes a la fecha de remision del FISCAL a la dependencia
prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibird el pago del monto certificado
menos las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizard dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario computables a partir de la fecha de remision del FISCAL a
la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago, el CONTRATISTA tiene el derecho de
reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual (tomando en cuenta
los Depdsitos de Plazo Fijo y Cuentas de Caja de Ahorro nominales, con base en datos publicados
por el BCB) del sistema bancario (sistema financiero), por el monto no pagado, valor que sera
calculado dividiendo dicha tasa entre 365 dias calendario y multiplicdndola por el nimero de dias
de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensacidon econémica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el
reclamo corresponderd al porcentaje que resta por ser pagado.

61



Documento Base de Contratacion de Obras en la modalidad de ANPE

SEXTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato, forman
parte del mismo los siguientes documentos:

- Documento Base de Contratacion.

- Certificado RUPE.

- Especificaciones Técnicas.

- Propuesta Adjudicada.

- Documento de Adjudicacion.

- Poder del Representante Legal, cuando corresponda.

- Garantias, cuando corresponda.

- Documento de Constitucion, cuando corresponda.

- Contrato de Asociacion Accidental, cuando corresponda.

- Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.
- (Senalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratacion).

(Esta clausula se agregara cuando la entidad haya optado por utilizar la garantia de
cumplimiento de contrato)

SEPTIMA.- (GARANTIAS)

El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecucion del presente CONTRATO en todas sus

partes con la (Registrar el tipo de garantia presentada) N°

emitida por (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantia) el
de de 20 , con vigencia hasta el de 20 , ala

orden de (Registrar el nombre o razoén social de la ENTIDAD a la

que fue girada la garantia), por (registrar el monto de la garantia en forma

numeral y literal) equivalente al (elegir segiin corresponda conforme lo previsto

en el inciso b) del Paragrafo I del Articulo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los
siguientes texto: “siete por ciento (7% )" del monto total del Contrato.

(Cuando la propuesta econémica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%)
del Precio Referencial, debera adicionarse un texto que haga referencia a la Garantia
Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras).

A sdlo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantia (s) citada (s) anteriormente
sera (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin
necesidad de ningln tramite o accion judicial.

Si se procediera a la Recepcion Definitiva de la Obra, hecho que se hara constar mediante el Acta
correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha (s) garantia (s) sera (n)
devuelta (s), en el plazo de diez (10) dias calendario a partir de la emisidn del acta citada, de
acuerdo al numeral 24.3 de la Clausula Vigésima Cuarta.

EL CONTRATISTA, tiene la obligacidn de mantener actualizada (s) la (s) Garantia (s) prevista (s)
en la presente Clausula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR. El SUPERVISOR llevara el
control directo de la vigencia de la (s) garantia (s) en cuanto al monto y plazo.

El CONTRATISTA podra solicitar al SUPERVISOR la sustitucién de la Garantia de Cumplimiento
de Contrato, misma que sera equivalente al 7% del monto de ejecucién restante de la OBRA al
momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha
de la solicitud:

a) Se alcance un avance fisico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%);
b) Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin
retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecucion de Obra.

(Por ejemplo, de establecerse un avance fisico del 80% de acuerdo a las condiciones
sefaladas, el Contratista podra solicitar el cambio de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato por un 7% del 20% del monto que falta por ejecutar que corresponde al 1,4%
del monto total del contrato)

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA debera emitir informe sobre la solicitud
de sustitucion de la garantia un plazo no mayor a tres (3) dias habiles dirigiendo el mismo al
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FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) dias habiles, verificard inicamente el cumplimiento de
las condiciones sefialadas en el paragrafo precedente para aceptar o rechazar la solicitud realizada
por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitucion de la garantia, el FISCAL
remitird a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitucion y antecedentes a
efectos de que se realice la sustitucidn por Unica vez de la garantia contra entrega de una nueva
garantia.

Las garantias establecidas en el presente contrato, estaran bajo custodia de la Unidad
Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

(Esta clausula se agregara sélo en contrataciones sujetas a pagos parciales, cuando la
entidad haya optado por utilizar estas retenciones en lugar de la garantia de
cumplimiento de contrato)

SEPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)

El CONTRATISTA acepta expresamente, que el CONTRATANTE retendra el (elegir
segiin corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Paragrafo I del Articulo 21
del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: "siete por ciento (7%)"”) de
cada pago parcial, para constituir la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
CONTRATISTA, quedara en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningun tramite o accién
judicial, a su sdlo requerimiento.

Si se procediera a la Recepcion Definitiva de la Obra, hecho que se hard constar mediante el Acta
correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, estas retenciones seran
reintegradas.

(En caso de no existir anticipo, la entidad debera reemplazar el texto de la clausula
octava indicando lo siguiente: “"En el presente contrato no se otorgara anticipo.” Dicha
definicion debe realizarse antes de la publicacion de la convocatoria)

OCTAVA.- (ANTICIPO).

A solicitud expresa del CONTRATISTA, la ENTIDAD, podra otorgarle un anticipo que no debera
exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el cual podra ser otorgado en uno
o mas desembolsos, contra entrega de una Garantia de Correcta Inversion de Anticipo por el cien
por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo serd descontado
proporcionalmente en las planillas de avance de obra.

El CONTRATISTA debera solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente
Garantia de Correcta Inversion de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de

(la entidad debera establecer el plazo) dias calendario computables a partir del
dia habil siguiente de la suscripcion del contrato, caso contrario se dara por Anticipo no solicitado.

El importe de la garantia podra ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA
no haya iniciado la obra dentro de los (Registrar en forma literal y numérica, el
plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratacion) dias calendario establecidos
al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realizacion de
la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantia original, podra ser sustituida periddicamente por otra garantia, cuyo valor debera
ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado por planillas. Las garantias
substitutivas deberdn mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortizacion total del
anticipo.

El SUPERVISOR llevara el control directo de la vigencia y validez de esta garantia, en cuanto al
monto y plazo, a efectos de requerir su ampliacién al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD
su ejecucion.

NOVENA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION)
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Cualquier aviso o notificacion que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén
referidas a trabajos en la obra misma, sera enviada por escrito:

Al CONTRATISTA:

(registrar el domicilio que sefale el CONTRATISTA
especificando calle y nimero del inmueble donde funcionan sus oficinas)
(registrar la ciudad)

A la ENTIDAD:

(registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando
calle y nimero del inmueble donde funcionan sus oficinas)

(registrar la ciudad)

DECIMA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)
Correra por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el pais a la
fecha de presentacion de la propuesta.

DECIMA PRIMERA.- (FACTURACION)
El CONTRATISTA emitira la factura en linea correspondiente a favor de la ENTIDAD en el
momento de la percepcidn del pago por cada certificado de avance de obra.

Efectuado el pago, la ENTIDAD comunicara este hecho inmediatamente al CONTRATISTA, a fin
de que dé cumplimiento al parrafo precedente dentro del periodo establecido en el Articulo 10 de
la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente).

(Incluir la siguiente redaccion unicamente si el CONTRATISTA es una persona natural:
"Para personas naturales, en ausencia de la nota fiscal, el CONTRATANTE debera retener
los impuestos de ley a efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias.”)

DECIMA SEGUNDA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES).
El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a la legislacién laboral y social vigente en el
Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA sera responsable y debera mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier
multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento
o infraccion de dicha legislacién laboral o social.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por
cualquier omisidon de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro
aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberan ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de
OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) dias habiles posteriores al suceso que motivo el
reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podra presentar reclamo alguno. El
SUPERVISOR no atendera reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) dias habiles, de recibido el reclamo,
analizara y emitird su informe de recomendacién al FISCAL, para que éste en el plazo de diez
(10) dias habiles, pueda aceptar o rechazar la recomendacion, que sera comunicada de manera
escrita al CONTRATISTA. Dentro de este plazo, el FISCAL podra solicitar las aclaraciones
respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podra, en el plazo adicional de cinco (5) dias
habiles, solicitar el analisis del reclamo y del informe de recomendacién a las dependencias técnica,
financiera o legal, segun corresponda, a objeto de dar respuesta.

En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendaciéon dentro del plazo

correspondiente, el FISCAL debera analizar el reclamo y comunicar su decision de forma escrita
al CONTRATISTA. El FISCAL, en razon al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR

64



Documento Base de Contratacion de Obras en la modalidad de ANPE

procederd a realizar la llamada de atencion respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el
contrato de SUPERVISION.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberd exceder los veinticinco (25) dias habiles,
computables desde la recepcion del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé
respuesta dentro del plazo sefialado precedentemente, se entendera la plena aceptacion de la
solicitud del CONTRATISTA.

(Si el plazo de ejecucion de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos
en relacion al plazo del contrato).

DECIMA CUARTA.- (SUBCONTRATACION)

Las subcontrataciones deberan permitir dar cumplimiento a la ejecucion del contrato, bajo la
absoluta responsabilidad del CONTRATISTA y riesgo, siendo directa y exclusivamente
responsable por los subcontratos suscritos, asi como también por los actos y/u omisiones de los
subcontratistas.

Ningdn subcontrato o intervencion de terceras personas relevara al CONTRATISTA del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraidas en el presente Contrato.
Las subcontrataciones que realice el CONTRATISTA de ninguna manera incidirdn en el precio
ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. EI SUPERVISOR realizara el
control de ejecucion de obra efectuada por los subcontratistas.

El CONTRATISTA segun lo ofertado en su propuesta, podra realizar las subcontrataciones del
(establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no debera
exceder el 25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa autorizaciéon
del SUPERVISOR.

DECIMA QUINTA.- (MODIFICACION AL CONTRATO)

La modificacion de obras objeto del presente Contrato podra efectuarse siempre que se sujete a
la aplicacidn del Articulo 89 del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas
Basicas del Sistema de Administracidon de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del
presente Contrato.

En el marco legal citado precedentemente, el SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD,
puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

a) Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificacién esté referida a un ajuste o
redistribucién de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el disefio de
la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas 6rdenes seran emitidas por el
SUPERVISOR, mediante carta expresa, siempre en procura de un eficiente desarrollo y
ejecucion de la obra. La emisién de Ordenes de Trabajo, no deberan dar lugar a la emision
posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicard cuando la modificacién a ser
introducida implique una modificacién del precio del contrato o plazos del mismo, donde se
pueden introducir modificaciéon de voliumenes o cantidades de obra (no considerados en la
previamente), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos items. Una
orden de cambio no puede modificar las caracteristicas sustanciales del disefio. El documento
denominado Orden de Cambio, sera elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento
(disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y serd puesto a conocimiento vy
consideracion del FISCAL, quien con su recomendacion a la ENTIDAD para el procesamiento
de su emisidén. La Orden de Cambio sera firmada por la misma autoridad que firmé el contrato
original.

En el caso de suspension de los trabajos, el SUPERVISOR elaborara una Orden de Cambio.

c) Mediante Contrato Modificatorio: Sé6lo en caso extraordinario en que la obra deba ser
complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen
una modificacion significativa en el disefio de la obra y que signifique un decremento o
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incremento independiente a la emision de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podra
formular el documento de sustento técnico-financiero en el plazo maximo de cuarenta y cinco
(45) dias calendario computables a partir de la presentacion de la solicitud por parte del
CONTRATISTA que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este
documento.

Los precios unitarios producto de creacidon de nuevos items deberan ser consensuados entre
la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podran incrementar los porcentajes en lo referido a
Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminucién en la obra, debera concertarse
previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El
SUPERVISOR, sera responsable por la elaboracién de las especificaciones técnicas de los
nuevos items creados.

El informe de recomendacién y antecedentes deberan ser cursados por el SUPERVISOR al
FISCAL, quien luego de su andlisis y con su recomendacion enviara dicha documentacién en
el plazo maximo de cinco (5) dias calendario a la ENTIDAD, para el procesamiento de su
informe técnico y posterior remisidon para la emisidon del informe legal y formulacion del
Contrato, antes de su suscripcidon, considerando lo establecido en el Articulo 89 de las NB-
SABS. El Contrato Modificatorio sera firmado por la misma autoridad que firmo el contrato
original.

Se debe tener presente que cuando ademés de realizarse Ordenes de Cambio se realicen Contratos
Modificatorios, sumados no deberan exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato
presente contrato.

La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos
de forma previa a la ejecucion de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los
casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecucion de obra, excepto en
casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.

En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicacion de los instrumentos de
modificacion descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

DECIMA SEXTA.- (CESION)
El CONTRATISTA bajo ningun titulo podra: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este
Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad publica,
procedera la cesién o subrogacion del contrato total o parcialmente previa la aprobacién de la
MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA SEPTIMA.- (MULTAS)

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en el
presente Contrato, caso contrario el CONTRATISTA serd multado con el (La entidad
establecera el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podra exceder
del 1%) % del monto total del contrato por dia de retraso.

De establecer el SUPERVISOR que la multa la multa por mora es del diez por ciento (10%) o del
veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicara oficialmente esta situacion a la
ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolucion del Contrato, si corresponde, conforme a
lo estipulado en la clausula de terminacién de contrato.

En todos los casos de resolucién de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la
ENTIDAD no podra cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR,

bajo su directa responsabilidad, en la Liquidacidn Final del Contrato, sin perjuicio de que la
ENTIDAD ejecute la garantia de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de dafios
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y perjuicios por medio de la accion coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo
establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

DECIMA OCTAVA.- (SUSPENSION DE TRABAJOS)

La ENTIDAD esta facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier
momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado,
para lo cual notificard al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una
anticipacion de cinco (5) dias calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia
imponderable. Esta suspensidon puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerd en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste
incurriera por conservacion y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensién sea
mayor a los veinte (20) dias calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR
llevard el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores
administrativas y elaborara la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en
Su caso corresponda, para que se sustente el pago y el ajuste de fechas y/o del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podra ordenar la suspension temporal de la obra por condiciones
meteoroldgicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una
parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspension puede ser
parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por mas de quince
(15) dias calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrard en la ruta critica del
cronograma vigente, el nimero de dias en que los trabajos se encuentren suspendidos se afiadira
al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparara la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboracién de la Orden de Cambio, se computaran los costos a partir de
transcurridos los quince (15) dias calendario establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspension o
paralizacion temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten
al CONTRATISTA en la ejecucidn de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar
y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por
incumplimiento de las d6rdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las
prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecera
ninguna ampliacién de plazo para la entrega de la Obra, ni correspondera pago alguno por el
mantenimiento de la misma.

DECIMA NOVENA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante
la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendra la facultad de calificar las causas de
fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener
efectiva consecuencia sobre la ejecucion del CONTRATO.

Se entenderd por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas,
como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad
de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificadas,
incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles,
huelgas, bloqueos y/o revoluciones.

En ninglin caso y bajo ninguna circunstancia, se considerard como causa de Fuerza Mayor el mal
tiempo que no sea notablemente fuera de lo comun en el area de ejecucion de la Obra, por cuanto
el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el
periodo de movilizacidn.

Asimismo, tampoco se consideraran como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega
en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligacion del
CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas
contingencias.
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Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificacién de impedimento o demora en
el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y
justificada el CONTRATISTA debera solicitar al FISCAL la emision de un certificado de constancia
de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas,
dentro de los tres (3) dias habiles de ocurrido el hecho, para lo cual debera presentar todos los
respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la peticion concreta en relacién al impedimento
de la ejecucion de la obra.

El FISCAL en el plazo de dos (2) dias habiles debera emitir el certificado de constancia de la
existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o
rechazar la solicitud de su emisién de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro
del plazo referido precedentemente, se entendera la aceptacion tacita de la existencia del
impedimento. En caso de aceptacién expresa o tacita se procedera a modificar la fecha prevista para
la conclusidn de trabajos o realizar la ampliacién de plazo o la exencion del pago de penalidades,
segun corresponda.

En caso de que la ampliacion sea procedente, el plazo serda extendido mediante una Orden de
Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Clausula Décima Quinta.

CLAUSULA VIGESIMA.- (TERMINACION DEL CONTRATO)
El presente contratd concluird bajo una de las siguientes causas:

20.1. Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el
CONTRATISTA, daran por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes
hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual
se hara constar por escrito.

20.2. Por Resolucion del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminacidon del contrato
que procedera Unicamente por las siguientes causales:

20.2.1. A requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA:

a) Porincumplimiento en la iniciacion de la obra, si entregado el anticipo y emitida
la Orden de Proceder demora mas de quince (15) dias calendario en
movilizarse a la zona de los trabajos (en caso de obra de corta duracion,
este plazo puede ser reducido)

b) Disolucién del CONTRATISTA.

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspensién de los trabajos sin justificacién, por (registrar los
dias en funcion del plazo total de la obra que se ejecuta) dias calendario,
sin autorizacién escrita del SUPERVISOR.

e) Por incumplimiento en la movilizacion en OBRA, de acuerdo al Cronograma.

f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecucion de Obra sin que
el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su

demora y asegurar la conclusién de la OBRA dentro del plazo vigente.

g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las
especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

h) Por subcontratacion de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en
la propuesta y/o sin contar con la autorizacion escrita del SUPERVISOR.

i) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez
por ciento (10%) del monto total del contrato.
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20.2.2.

20.2.3.

20.3.

j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el
veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

A requerimiento del CONTRATISTA, por causales atribuibles al CONTRATANTE:

a) Si apartandose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar
aumento o disminucion en las cantidades de obra sin la emisién de la necesaria
Orden de Cambio.

b) Si apartandose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar
modificaciones a las especificaciones técnicas.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total por mas de cuarenta y
cinco (45) dias calendario computados a partir de la fecha de entrega de la OBRA.

d) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE para la suspension
de la ejecucion de la obra por mas de treinta (30) dias calendario.

Reglas aplicables a la Resolucion: Para procesar la Resolucién del Contrato por
cualquiera de las causales sefialadas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA daran aviso
escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intencién de resolver el
CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la fecha de notificacion, se
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las
medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el
requirente de la Resolucion, expresa por escrito su conformidad a la solucion, el aviso de
intencién de resolucion sera retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) dias habiles no existe
ninguna respuesta, el proceso de resolucidon continuara a cuyo fin la ENTIDAD o el
CONTRATISTA, segun quién haya requerido la resoluciéon del contrato, notificara
mediante carta notariada a la otra parte, que la resolucion del contrato se ha hecho
efectiva.

Esta carta dard lugar a que: cuando la resolucidén sea por causales imputables al
CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD Ila (establecer
segun corresponda la Garantia de Cumplimiento de Contrato y la Garantia
Adicional a la de Cumplimiento de Contrato o las retenciones por este
concepto), manteniéndose pendiente de ejecucidn la garantia de correcta Inversién del
Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliacién de saldos, si
aun la vigencia de dicha garantia lo permite, caso contrario si la vigencia esta a finalizar
y no se amplia, serd ejecutada con cargo a esa liquidacion.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederd a establecer y certificar los
montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente
ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su
utilizacion en la prosecucion de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocera al CONTRATISTA gastos de desmovilizacién de ninguna
naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cdmputo final de volimenes de obra,
materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el
CONTRATISTA preparara la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o
en contra para su respectivo pago o cobro de las garantias pertinentes.

Solo en caso que la resolucion no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste
tendréd derecho a una evaluaciéon de los gastos proporcionales que demande el
levantamiento de la instalacién de faenas para la ejecucién de la obra y los compromisos
adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentacién de
documentos probatorios y certificados.

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE o al
CONTRATISTA.
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Si en cualquier momento antes de la terminaciéon de la ejecucion del contrato, el
CONTRATISTA, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas
de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite
el cumplimiento de sus obligaciones en relacion a la ejecucién o conclusion de la obra,
comunicara por escrito su intencidn de resolver el contrato.

La ENTIDAD, previa evaluacion y aceptacion de la solicitud, mediante carta notariada
dirigida al CONTRATISTA, suspenderd la ejecucidon y resolvera el Contrato total o
parcialmente. A la entrega de dicha comunicaciéon oficial de resolucidon, el
CONTRATISTA suspendera la ejecucion del contrato de acuerdo a las instrucciones
escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad,
por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relacién
contractual va en contra los intereses del Estado, comunicara por escrito la suspension
de la ejecucion del contrato y resolvera el CONTRATO total o parcialmente.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederan con la mediciéon del
trabajo ejecutado hasta la fecha de suspension, el avallo de los materiales en obra que
pudieran ser empleados posteriormente, la evaluacion de los compromisos que el
CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el SUPERVISOR liquidard los costos proporcionales que demandase el
levantamiento de las instalaciones, desmovilizacién de maquinaria / equipo y algunos
otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborara la planilla de medicion final para el correspondiente
pago, en caso que corresponda.

VIGESIMA PRIMERA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la
ejecucion del presente contrato, las partes acudiran a la jurisdiccidon prevista en el ordenamiento
juridico para los contratos administrativos.

VIGESIMA SEGUNDA.- (FISCALIZACION Y SUPERVISION)
La fiscalizacidn y supervisidon del presente contrato considera lo siguiente

22.1. FISCALIZACION: Los trabajos materia del presente CONTRATO estardn sujetos a la
FISCALIZACION permanente del CONTRATANTE, quien nombrard como FISCAL DE
OBRA a un (registrar la especialidad y funciones del profesional
asignado como FISCAL DE OBRA)
22.2. SUPERVISION TECNICA: La SUPERVISION de la Obra serd realizada por
(Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma
Consultora o Asociacion de Firmas Consultoras) contratada para el efecto,
denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al
buen desempefio de las funciones de SUPERVISION e inspeccion técnica, teniendo entre
ellas las siguientes: (senalar las funciones del SUPERVISOR)

VIGESIMA TERCERA.- (SEGUROS)

Seran riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o dafio a
la propiedad (incluyendo sin limitacion alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la
fecha de inicio hasta conclusiones de la ejecucién de la obra.

El CONTRATISTA deberd contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y/o de la
ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciacion
y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas
deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: seguro de la obra,
seguro contra accidentes personales y seguro de responsabilidad civil.
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El CONTRATISTA debera verificar que las trabajadoras y trabajadores cuenten con el seguro
SOATC vigente, en el marco de la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro Obligatorio
de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ambito de la Construccién - SOATC y su
reglamentacion.

VIGESIMA CUARTA.- (RECEPCION DE OBRA) ]

A la conclusién de la obra, el CONTRATISTA solicitard a la SUPERVISION una inspeccion
conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia
con las clausulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra
se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA cinco (5) dias habiles antes de que fenezca el plazo de ejecucion de la obra, o
antes, solicitara al SUPERVISOR sefiale dia y hora para la realizacion del Acto de Recepcion
Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los
planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hara conocer a la ENTIDAD
su intencion de proceder a la recepcidn provisional; este proceso no debera exceder el plazo de
tres (3) dias habiles.

La Recepcidn de la Obra sera realizada en dos etapas que se detallan a continuacion:
24.1. Recepcion Provisional.

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA
deberd limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras
temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el
periodo de garantia.

La Recepcidn Provisional se iniciara cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptacion
de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo maximo de tres (3) dias habiles, para proceder
a dicha Recepcion Provisional, de lo cual se dejard constancia escrita en Acta
circunstanciada que se levantara al efecto por (sehalar al Responsable
de Recepcion o Comision de Recepcion), en la que se haran constar todas las
deficiencias, anomalias e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia,
instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de correccion
de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepcidn Provisional.

El SUPERVISOR deberd establecer de forma racional en funcién al tipo de obra el plazo
maximo para la realizacion de la Recepcién Definitiva, mismo que no podra exceder de
noventa (90) dias calendario. La fecha de esta recepcion servira para efectos del computo
final del plazo de ejecucién de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y
observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podra autorizar
que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalias fueran mayores, el SUPERVISOR
tendra la facultad de rechazar la recepcion provisional y consiguientemente, correran las
multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma
satisfactoria.

Liquidacion de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACION FINAL) Dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes a la fecha de Recepcién Provisional, el SUPERVISOR elaborara
una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente
ejecutada, dicha planilla serda cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del
plazo de diez (10) dias calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de
Liquidacién Final y la presente al SUPERVISOR en versidn definitiva con fecha y firma del
representante del CONTRATISTA en la obra.

Asimismo, el CONTRATISTA podréd establecer el importe de los pagos a los cuales
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente
(dentro de los treinta (30) dias calendario de sucedido el hecho que originé el reclamo) y
que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

71



Documento Base de Contratacion de Obras en la modalidad de ANPE

24.2.

24.3.

Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidacion Final en el plazo
establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) dias calendario procedera a la
elaboracion de la planilla o Certificado de Liquidacion Final, que sera aprobada por el
FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrd ser motivo de reclamo por parte del
CONTRATISTA.

Con la planilla o Certificado de Liquidacion Final se procedera a la Liquidacion de Saldos
para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder
si corresponde a la devolucion de Garantias.

Si efectuada la Liquidacion de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA,
la ENTIDAD procedera al cobro del monto establecido, mismo que debera ser depositado
por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) dias
calendario computables a partir del dia siguiente de efectuada la Liquidacion de Saldos, de
incumplir el CONTRATISTA con el deposito senalado, la ENTIDAD podra recurrir a la
ejecucién de garantias; asimismo, podra recurrir a la via coactiva fiscal, por la naturaleza
administrativa del Contrato.

Recepcion Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) dias habiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepcidn definitiva,
posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa, solicitara al
SUPERVISOR el sefialamiento de dia y hora para la Recepcion Definitiva de la obra,
haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y
observaciones sefialadas en el Acta de Recepcidn Provisional (si estas existieron).

El SUPERVISOR sefalara la fecha y hora para el acto de Recepcidon Definitiva y pondra
en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo maximo de tres (3) dias habiles computables
desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podra dirigir
su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que (senalar al
Responsable de Recepcion o Comision de Recepcion) realice la Recepcion Definitiva
de la obra.

(seiialar al Responsable de Recepcion o Comision de Recepcion)
realizara un recorrido e inspeccion técnica total de la OBRA vy si no surgen observaciones,
procedera a la redaccion y suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva. Ningln otro
documento que no sea el Acta de Recepcién Definitiva de la Obra podra considerarse como
una admisién de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente
ejecutado, por tanto, no se podra considerar que el contrato ha sido completamente
ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepcion Definitiva de la OBRA, en la que
conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacciéon de la ENTIDAD, y entregada
a esta institucién.

Si en la inspeccidon se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias
observadas, no se procedera a la Recepcion Definitiva hasta que la OBRA esté concluida
a satisfaccién y en el lapso que medie desde el dia en que debid hacerse efectiva la entrega
hasta la fecha en que se realice efectivamente, correra la multa pertinente, aplicdndose lo
previsto en la Clausula de Multas del presente Contrato. Dicha Multa debera ser cobrada
de la ultima planilla de pago adeudada.

En el caso que _ (senalar al Responsable de Recepciéon o Comision de
Recepciéon) no realizard el Acto de Recepcién de la Obra en los treinta (30) dias
calendario, posteriores a la notificacion del CONTRATISTA, se entenderd que dicha
recepcion ha sido realizada sin ninguna observacién, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta
de Recepcién Definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase
el mencionado documento, la notificacion presentada por el CONTRATISTA sera el
instrumento legal que dara por concluida la relacién contractual.

Devoluciéon de la garantia: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido con la
recepcion definitiva de obra, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) dias calendario,
procedera a la devolucién de la(s) garantia(s) o la restitucién de retenciones por este
concepto.
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VIGESIMA QUINTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

El cierre de Contrato deberd ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepcion definitiva y de concluido el tramite
precedentemente especificado.

VIGESIMA SEXTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE
LIQUIDACION FINAL)
Se debe tener presente que deberad descontarse del importe del Certificado Final los siguientes
conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

b) Reposicién de dafnos, si hubieren.

c) El porcentaje correspondiente a la recuperacién del anticipo si hubiera saldos

pendientes.

d) Las multas y penalidades, si hubieren.
Preparado asi el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo maximo
de treinta (30) dias calendario, éste lo remitira al FISCAL DE OBRA, para su aprobacion y
conocimiento, quien en su caso requerira en el plazo maximo de diez (10) dias calendario todas
las aclaraciones y observaciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitird a la
dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

VIGESIMA SEPTIMA.- (PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO). Los plazos establecidos
en cada una de las clausulas del presente CONTRATO son de cumplimiento obligatorio por parte
de la ENTIDAD y el CONTRATISTA; y no podran ser modificados salvo por las causales previstas
en el mismo, pudiendo el personal de ambas partes, ser pasible, en lo que corresponda, a las
responsabilidades por la funcion publica establecidas en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990,
de Administracidon y Control Gubernamentales u otras establecidas en normativa vigente.

VIGESIMA OCTAVA (CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES)

En sefial de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en
cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el/la sefior(a) (registrar el nombre
de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la
suscripcion del Contrato, y la Resolucion correspondiente o documento de
nombramiento), en representacion legal del CONTRATANTE, y el/la sefior(a)
(registrar el nombre del representante legal del CONTRATISTA o persona natural
adjudicada, habilitado para la firma del Contrato) en representacion del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, sera registrado ante
la Contraloria General de la Republica en idioma espafiol.

(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato).

(Registrar el nombre y cargo del (Registrar el nombre o razén social del
Funcionario habilitado para la firma CONTRATISTA)
del contrato)
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