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. PARTE I
INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCION I
GENERALIDADES

NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacion de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio
de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios (NB-
SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratacién (DBC).

PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podran participar Unicamente los siguientes proponentes:

a)
b)
c)
d)

Las personas naturales con capacidad de contratar;

Empresas Constructoras nacionales;

Asociaciones Accidentales de Empresas Constructoras nacionales;

Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento
de constitucion establezca su capacidad de ejecutar obras).

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

3.1

3.2

3.3

Inspeccion Previa

El proponente debera realizar la inspeccién previa de manera presencial en la fecha,
hora y lugar, establecidos en el presente DBC.

En caso de que el proponente no realice dicha inspeccion se da por entendido que el
mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratacion y las condiciones del
contrato.

Consultas escritas sobre el DBC

(NO CORRESPONDE).
Reunioén Informativa de Aclaracion

La Reunién Informativa de Aclaracién se realizara, en la fecha, hora y lugar senalados
en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podran expresar sus
consultas sobre el proceso de contrataciéon. La Reunidn Informativa de aclaracion
también se realizara mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha,
hora y enlace de conexién sefialados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaracidn, las consultas escritas y sus respuestas, deberan ser
tratadas en la Reunién Informativa de Aclaracion.

Al final de la reunién, la entidad convocante entregara a cada uno de los potenciales
proponentes asistentes o aquellos que asi lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la
Reunién Informativa de Aclaracion, suscrita por los representantes de la Unidad
Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que asi lo deseen, no siendo
obligatoria la firma de estos ultimos. El Acta de la Reunidon Informativa de Aclaracion
debera ser publicada en el SICOES.



GARANTIAS

De acuerdo con lo establecido en el Paragrafo II del Articulo 20 de las NB-SABS, el proponente
decidird el tipo de garantia a presentar entre: Boleta de Garantia, Garantia a Primer
Requerimiento o Pdliza de Seguro de Caucién a Primer Requerimiento.

El proponente podra realizar la presentacién de manera fisica de uno de los tipos de garantia
establecidos en el presente numeral u optar por el depdsito a la cuenta corriente fiscal de
titularidad del Tesoro General de la Nacion (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo
de la Garantia de Seriedad de Propuesta.

4.1

4.2

Las garantias requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

a)

b)

c)

d)

Garantia de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo
requiera, podra solicitar la presentacion de la Garantia de Seriedad de
Propuesta o depdsito por este concepto equivalente al uno por ciento (1%) del
precio referencial, sélo para contrataciones con Precio Referencial mayor a
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). "NO CORRESPONDE"”

En caso de contratacidon por tramos o paquetes, la Garantia de Seriedad de
Propuesta podra ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete
sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). La Garantia
de Seriedad de Propuesta podra ser presentada por el total de tramos o
paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete.

Garantia de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitara la
Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del
monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en
sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, se podra prever una
retencion del siete por ciento (7%) de cada pago.

La sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de contrato se realizar3,
conforme las condiciones determinadas en el contrato y lo previsto en el inciso
b) del paragrafo I del Articulo 21 de las NB-SABS.

Garantia de Correcta Inversion de Anticipo. En caso de convenirse
anticipo, el proponente deberd presentar una Garantia de Correcta Inversién
de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El
monto total del anticipo no debera exceder el veinte por ciento (20%) del monto
total del contrato. "NO CORRESPONDE"

Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras.
El proponente adjudicado, cuya propuesta econdmica esté por debajo del
ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, debera presentar una
Garantia Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de
su propuesta econdémica.

Ejecucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta. "NO CORRESPONDE"”

En caso de haberse solicitado la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta serd
ejecutada o el monto del depdsito por este concepto se consolidard a favor de la
entidad o del TGN, segun corresponda, cuando:

a)
b)

<)

Se compruebe falsedad en la informacion declarada en el Formulario de
Presentacion de Propuesta (Formulario A-1);

Para la suscripciéon del contrato, la documentacién presentada por el
proponente adjudicado, no respalde lo sefialado en el Formulario de
Presentacion de Propuesta (Formulario A-1);

El proponente adjudicado no presente, para la suscripcién del contrato uno o
mas documentos sefialados en el Formulario de Presentaciéon de Propuesta
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4.3

4.4

(Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas
y aceptadas por la Entidad;

d) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tacita, de suscribir el
contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso
fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

Devoluciéon de la Garantia de Seriedad de Propuesta “"NO CORRESPONDE"”

La Garantia de Seriedad de Propuesta sera devuelta a los proponentes en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, computables a partir del dia siguiente habil de la:

a) Notificacion de la Resolucién de Declaratoria Desierta;

b) Notificacion de la Resolucion que resuelve el Recurso Administrativo de
Impugnacién, si existiese Recurso Administrativo de Impugnacion, en
contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS);

c) Comunicacién del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad
convocante sobre la extension del periodo de validez de propuestas;

d) Notificacion de la Resolucion de Cancelacion del Proceso de Contratacion;

e) Notificacion de la Resolucion de Anulacidn del Proceso de Contratacién, cuando
la anulacidn sea hasta antes de la publicacién de la convocatoria;

f) Suscripcion del Contrato con el proponente adjudicado.

En caso del Depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta, éste sera
devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Articulo 18 del
Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrdnicos, a la cuenta que
sefiale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

El tratamiento de ejecucidn y devolucion de las Garantias de: Cumplimiento de
Contrato, Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta
Inversion de Anticipo, se establecera en el Contrato.

5. DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

Las causales de descalificacion son:

a)
b)

<)
d)

e)

f)
g)
i)
i)

k)

Incumplimiento a la declaracion jurada del Formulario de Presentacion de Propuesta
(Formulario A-1);

Cuando la propuesta técnica y/o econdmica no cumpla con las condiciones establecidas
en el presente DBC;

Cuando la propuesta econdmica exceda el Precio Referencial;

Cuando producto de la revisidon arjtmética de la propuesta econdmica establecida en el
Formulario B-1 (Presupuesto por Items y General de la Obra), existiera una diferencia
absoluta superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto
revisado por la Comision de Calificacion o el Responsable de Evaluacién;

Cuando el proponente no presente la Garantia de Seriedad de Propuesta, en
contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOQS), si ésta hubiese sido requerida;

Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta o el Depdsito por este concepto no cumpla
con las condiciones establecidas en el presente DBC;

Cuando el proponente presente dos o0 mas alternativas en una misma propuesta;
Cuando la propuesta contenga textos entre lineas, borrones y tachaduras;

Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

Si para la suscripcion del contrato, la documentacién presentada por el proponente
adjudicado, no respalde lo sefialado en el Formulario de Presentacion de Propuesta
(Formulario A-1);

Si para la suscripcidon del contrato la documentacién solicitada, no fuera presentada
dentro del plazo establecido para su verificacion; salvo ampliacién de plazo solicitado por
el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub
numeral 20.1 del presente DBC;



1) Si para la suscripcion del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantia
Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda;

m) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de suscribir el
contrato.

La descalificacion de propuestas debera realizarse Unica y exclusivamente por las causales
sefaladas precedentemente.

6. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

6.1 Se deberan considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta
cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

b) Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden
en la validez y legalidad de |la propuesta presentada;

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén
claramente sefialados en el presente DBC;

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las
Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para
el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios sefialados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable
de Evaluacion o la Comisidn de Calificacion considerar otros criterios de
subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos seran sefalados en el
Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podran aplicarse también en la etapa de verificacion de documentos
para la suscripcion de contrato.

6.2 Se deberan considerar errores no subsanables, siendo objeto de
descalificacion, los siguientes:

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el
Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de
Seleccidén y Adjudicacion sea el Precio Evaluado Més Bajo;

b) Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentacion de Propuesta
(Formulario A-1);

c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

d) Falta de la propuesta econdmica o parte de ella;

e) Falta de presentacion de la Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese
sido solicitada;

f) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errénea o
cuando el Depdsito por este concepto fuese realizado en forma errénea;

g) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada o el Depdsito por este
concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC,
admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento
(0,1%);

h) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al
solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere
los dos (2) dias calendario;

i) Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantia de Seriedad de Propuesta,
si esta hubiese sido solicitada.

7. DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declararé desierta una convocatoria publica, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 27 de las NB-SABS.



CANCELACION, SUSPENSION Y ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacion podra ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la
suscripcion del contrato, a través de Resolucidn expresa, técnica y legalmente motivada, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de
Contrataciones con Apoyo de Medios Electronicos.

RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podran interponer Recurso Administrativo de Impugnacién, en procesos de
contratacion por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS),
Unicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del paragrafo I del Articulo 90
de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus
legitimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capitulo VII del Titulo I de las NB-SABS.



SECCION II
PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

10. PREPARACION DE PROPUESTAS

11.

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en
el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envid sera por medio de
la plataforma informatica habilitada en el RUPE.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituiran en
Declaraciones Juradas.

11.1

11.2

Los documentos que deben presentar los proponentes son:

a)

b)

<)
d)

e)

Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario
debera consignar la firma (documento escaneado o documento firmado
digitalmente);

Formulario de Identificacion del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-
2b);

Formulario de Presupuesto por items y General de la Obra (Formulario B-1);
Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y
cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2);
En caso de requerirse la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta debera ser
presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial
de la contratacion. La vigencia de esta garantia debera exceder en treinta (30)
dias calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3
del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que
cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion
inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o Depdsito por concepto
de Garantia de Seriedad de Propuesta.

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberan presentarse
diferenciando los que corresponden a la Asociacidén y los que corresponden a cada
asociado.

11.2.1 La documentacion conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1). Este
formulario deberd consignar la firma (documento escaneado o
documento firmado digitalmente);

b) Formulario de Identificacién del Proponente (Formulario A-2c);

c) Formulario de Presupuesto por Items y General de la Obra (Formulario
B-1);

d) Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-
1), y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales
(Formulario C-2);

e) En caso de requerirse la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta
debera ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%)
del Precio Referencial de la contratacién. La vigencia de esta garantia
debera exceder en treinta (30) dias calendario al plazo de validez de la
propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC,
computables a partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las
caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucidn inmediata,
emitida a nombre de la entidad convocante o Depdsito por concepto de
Garantia de Seriedad de Propuesta. Esta garantia o depdsito podra ser
presentada o realizado por una o mas empresas que conforman la
Asociacion Accidental.
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11.3

11.4

11.5

11.2.2 Cada asociado, en forma independiente debera presentar el Formulario de
Identificacion de Integrantes de la Asociacidon Accidental (Formulario A-2d).

La propuesta tendra una validez de treinta (30) dias calendario, desde la fecha fijada
para la apertura de propuestas.

El proponente ademas de adjuntar su propuesta econdémica escaneada debera
registrar en la plataforma informatica del RUPE el precio total de la obra establecido
en el Formulario B-1 (Presupuesto por Items y General de la Obra).

Cuando exista diferencia entre el Precio Total registrado en la plataforma informatica
del RUPE vy el precio total del Formulario B-1 (Presupuesto por Items y General de la
Obra) escaneado, prevalecera este ultimo.



_ SECCION III
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

12. PRESENTACION DE PROPUESTAS

12.1 Presentacion electronica de propuesta

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de
acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratacion en el que
desea participar segun el CUCE.

Una vez ingresado a la seccion para la presentacion de propuestas debe
verificar los datos generales consignados y registrar la informacion
establecida en el numeral 11 del presente DBC. Asimismo, y cuando
corresponda, registrar el margen de preferencia conforme lo establecido en el
inciso a) del paragrafo II, del Articulo 30 de las NB-SABS.

Todos los documentos enviados y la informacién del precio de la obra son
encriptados por el sistema y no podran ser visualizados hasta que se realice
la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de
plazos del DBC.

El proponente debera aceptar las condiciones del sistema para la presentacion
de propuestas electrdnicas y enviar su propuesta.

Cuando en la presentacidn de propuestas electrdnicas se haya considerado
utilizar la Garantia de Seriedad de Propuesta, esta debera ser presentada en
sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos,
dirigido a la entidad convocante, citando el Numero de Proceso, el Cddigo
Unico de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

Cuando en la presentacion de propuestas electronicas se haya considerado
utilizar el depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta, éste
debera ser realizado al menos dos (2) horas antes de la conclusién del plazo
para la presentacion de propuestas, cuando sea realizado en dias habiles o
prever la anticipacion de un (1) dia habil en caso de ser realizado en dias
sabados, domingos o feriados, para una asociacién adecuada a la
presentacion de la misma.

12.2 Plazo, lugar y medio de presentacion electrénica

12.2.1

12.2.2

Las propuestas electrénicas deberdan ser registradas dentro del plazo (fecha y
hora) fijado en el presente DBC.

Se considerard que el proponente ha presentado su propuesta dentro del
plazo, siempre y cuando:

a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de
presentacién de propuestas y;

b) La Garantia de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en el
gue se registra la presentacion de propuestas hasta la fecha y hora
limite establecida para el efecto.

Las garantias podran ser entregadas en persona o por correo certificado

(Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantia
sea presentada dentro el plazo establecido.
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12.3

12.2.3 La presentacion electréonica de propuestas se realizara a través
del RUPE.

Modificaciones y retiro de propuestas electronicas

12.3.1 Las propuestas electrénicas presentadas sdlo podran modificarse antes del
plazo limite establecido para el cierre de presentacidén de propuestas.

12.3.2 Para este propdsito, el proponente debera ingresar a la plataforma informatica
para la presentacion de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a
efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

12.3.3 La devolucidn de la Garantia de Seriedad de Propuesta sera solicitada por el
proponente por escrito. La entidad procederd con la devolucion bajo
constancia escrita y liberandose de cualquier responsabilidad. En caso del
depdsito, su devolucién se realizard de conformidad con lo previsto en el
Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios Electrénicos.

12.3.4 El proponente que haya retirado su propuesta podra realizar la presentacion
de una nueva propuesta, hasta antes del plazo limite para el cierre de
presentacion, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

12.3.5 Vencidos los plazos, las propuestas no podran ser retiradas, modificadas o
alteradas de manera alguna.

13 APERTURA DE PROPUESTAS

13.1

13.2

13.3

13.4

Inmediatamente después del cierre del plazo de presentacion de propuestas, el
Responsable de Evaluacion o la Comision de Calificacion, procedera a la apertura de las
propuestas en la fecha, hora y lugar sefialados en el presente DBC.

El Acto de Apertura sera continuo y sin interrupcion, donde se permitira la participacion
de los proponentes o sus representantes, asi como los representantes de la sociedad
gue quieran participar, de manera presencial o virtual segun las direcciones (links)
establecidos en la convocatoria.

El acto se efectuara asi se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir
propuestas, el Responsable de Evaluacion o la Comision de Calificacion, suspendera el
Acto de Apertura y recomendara al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

El Acto de Apertura comprendera:

a) Lectura de la informacion sobre el objeto de la contratacién, las publicaciones
realizadas y cuando corresponda, la ndmina de proponentes que presentaron
garantias fisicas, segun el Acta de Recepcion.

b) Apertura de todas las propuestas electrdnicas recibidas dentro del plazo, para su
registro en el Acta de Apertura.

Cuando corresponda, se debera realizar la apertura fisica del sobre que contenga
la Garantia de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el Depdsito por
este concepto.

Una vez realizada la apertura electronica, todas las propuestas presentadas seran
automaticamente desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad publica
conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos
enviados por el proponente y el reporte electrénico.
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13.5

13.6

En caso de procesos de contratacion por tramos o paquetes debera descargar los
documentos consignados por cada tramo o paquete.

El sistema almacenara la fecha y hora de la apertura electrénica, asi como la fecha
y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

c) Dar a conocer publicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus
propuestas econémicas.

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dara a conocer el precio
de las propuestas econdmicas por cada tramo o paquete.

d) Verificacion de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la
metodologia PRESENTO/NO PRESENTO, del Formulario V-1 correspondiente. En
caso de adjudicaciones por tramos o paquetes se debera registrar un Formulario
V-1 por cada tramo o paquete.

Cuando no se ubique algun formulario o documento requerido en el presente DBC,
el Responsable de Evaluacion o la Comisién de Calificacion podra solicitar al
representante del proponente, senalar el lugar que dicho documento o informacién
ocupa en la propuesta electronica, caso contrario aceptar la falta del mismo, sin
poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrara tal
hecho en el Acta de Apertura.

Adjuntar en el expediente del proceso el reporte electrdnico, mismo que contendra
el nombre del proponente y el monto total de su oferta econdmica.

e) Elaboracion del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, que
debera ser suscrita por el Responsable de Evaluacién o todos los integrantes de la
Comision de Calificacion y por los representantes de los proponentes asistentes
que deseen hacerlo, a quienes se les debera entregar una copia o fotocopia del
acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberan hacer constar las mismas en
el acta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificard a ningun proponente,
siendo esta una atribucion del Responsable de Evaluacion o de la Comision de
Calificacion en el proceso de evaluacion.

El Responsable de Evaluacion o la Comision de Calificacion y los asistentes deberan
abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

Concluido el Acto de Apertura, la nédmina de proponentes sera remitida por la Comision
de Calificacidon al RPA en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.
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14

15

16

17

SECCION IV ]
EVALUACION Y ADJUDICACION

EVALUACION DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluacién de propuestas podra aplicar uno de los siguientes
Métodos de Seleccién y Adjudicacion:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. "NO CORRESPONDE"
b) Precio Evaluado Mas Bajo

EVALUACION PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesion reservada, el Responsable de Evaluacion o la
Comision de Calificacion, determinara si las propuestas contintan o se descalifican, verificando
el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta; y cuando
corresponda, la Garantia de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1
correspondiente.

Se debe efectuar la validacion de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la
firma escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido
firmado digitalmente. El Responsable de Evaluacion o la Comisién de Calificacion debera
utilizar las herramientas informaticas que disponga el sistema, la entidad publica o la
disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y
COSTO

“'No aplica este Método"”

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION PRECIO EVALUADO MAS BAJO

17.1 Evaluacion de la Propuesta Econdmica
17.1.1 Errores Aritméticos

En el Formulario V-2 (Evaluacién de la Propuesta Econémica) se corregiran
los errores aritm,éticos, verificando la informacién del Formulario de
Presupuesto por Items y General de la Obra (Formulario B-1) de cada
propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y
literal, prevalecera el literal.

b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario sefialado en el
Formulario de Presupuesto por Items y General de la Obra y el total
de un item que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por
la cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado para
obtener el monto correcto.

c) Siladiferencia entre el valor leido de la propuesta y el monto ajustado
por revision aritmética (MAPRA) establecido en el Formulario V-2, es
menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustara la propuesta; caso
contrario la propuesta sera descalificada.

d) Si el monto ajustado por revisidn aritmética superara el Precio
Referencial, la propuesta sera descalificada.

El monto resultante producto de la revision aritmética, denominado Monto

Ajustado por Revision Aritmética (MAPRA) debera ser registrado en la
cuarta columna del Formulario V-2.
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17.1.2

17.1.3

En caso de que producto de la revision, no se encuentre errores aritméticos
el precio de la propuesta o valor leido de la propuesta (pp) debera ser
trasladado a la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.

Margen de Preferencia

Una vez efectuada la correccion de los errores aritméticos, a las propuestas
que no fuesen descalificadas, cuando corresponda, se aplicara los
margenes de preferencia.

De los margenes de preferencia para Empresas Constructoras
Unipersonales, Empresas Constructoras o Asociaciones Accidentales
detallados en el inciso a) del paragrafo II, del Articulo 30 de las NB-SABS,
se aplicara solamente uno (1).

Se aplicara el Margen de Preferencia de acuerdo con lo siguiente:

Margen de Factor de

# PARTICIPACION NACIONAL Preferencia | Ajuste (f,)

A las propuestas de empresas
1 | constructoras unipersonales 5% 0.95
bolivianas.

A las propuestas de empresas
constructoras, donde la
2 | participacion en aportes de los 5% 0.95
socios bolivianos sea igual o mayor
al cincuenta y uno por ciento (51%)

A las propuestas de asociaciones
accidentales de empresas
constructoras, donde los asociados
3 | bolivianos tengan una participacion 5% 0.95
en aportes comunes en la
Asociacién Accidental igual o mayor
al cincuenta y uno por ciento (51%).

4 | En otros casos 0% 1.00

Precio Ajustado
El Precio Ajustado, se determinara aplicando la siguiente férmula:

PA = MAPRA+f,

Dénde:

PA Precio ajustado a efectos de calificacién
MAPRA Monto Ajustado por Revision aritmética
fa Factor de ajuste

El resultado del PA de cada propuesta sera registrado en la Ultima columna
del Formulario V-2,

14



Para las propuestas electrénicas la Comision de Calificacion podra
considerar los datos del Reporte Electrénico como un apoyo para la
elaboracién del Formulario V-2.

17.1.4 Determinacion de la Propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo

Una vez efectuada la correccion de los errores aritméticos, y cuando
corresponda, aplicados los margenes de preferencia, De la Ultima columna
del formulario V-2 se seleccionara la propuesta con el menor valor, el cual
correspondera a la propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo.

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o mas
propuestas, prevalecera la propuesta que se haya presentado primero.

17.1.5 Evaluacion de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo, se sometera a la evaluacién
de la propuesta técnica, aplicando la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE
utilizando el Formulario V-3. En caso de cumplir, el Responsable de
Evaluacion o la Comisién de Calificacion recomendara su adjudicacion,
cuyo monto adjudicado correspondera al valor real de la propuesta
(MAPRA). Caso contrario se procedera a su descalificacion y a la evaluacion
de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo, incluida en la
ultima columna del Formulario V-2 y asi sucesivamente.

18 CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

19

El Informe de Evaluacidon y Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta, debera
contener minimamente lo siguiente:

a)
b)
)
d)
e)
f)

Némina de los proponentes;

Cuadros de evaluacion;

Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

Causales para la descalificacion de propuestas, cuando corresponda;

Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta;

Otros aspectos que el Responsable de Evaluacién o la Comision de Calificacién, considere
pertinentes.

ADJUDICACION O DECLARATORIA DESIERTA

19.1

19.2

19.3

El RPA, recibido el informe de evaluacion y recomendacién de adjudicaciéon o
declaratoria desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitira la
adjudicacién o declaratoria desierta.

En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluaciéon o a la Comision de
Calificacion la complementacion o sustentacion del informe, podra autorizar la
modificacion del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisién
de la Adjudicacién o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos debera ser
publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementacién o sustentacién del Informe de Evaluacién y
Recomendacién de Adjudicacién o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva
responsabilidad, apartarse de la recomendacién, deberd elaborar un informe
fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloria General del Estado.

Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANQS)
el RPA debera adjudicar o declarar desierta la contratacién, mediante Resolucién
expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinara
el documento de adjudicacién o declaratoria desierta.
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19.4

19.5

El Documento o Resolucién de Adjudicacidon o Declaratoria Desierta sera motivada y
contendrd minimamente la siguiente informacion:

a) Noémina de los participantes y precios ofertados;

b) Los resultados de la calificacién;

c) Identificacion del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;
d) Causales de descalificacion, cuando corresponda;

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

El Documento o Resolucion de Adjudicacidén o Declaratoria Desierta sera notificada a
los proponentes de acuerdo con lo establecido en el articulo 51 de las NB-SABS. La
notificacidon, deberd incluir copia de la Resolucién y del Informe de Evaluacién y
Recomendacién de Adjudicacién o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta
Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicacién o
declaratoria desierta deberd ser publicado en el SICOES, para efectos de
comunicacion.
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] SECCION V
SUSCRIPCION Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

20 SUSCRIPCION DE CONTRATO

20.1

20.2

20.3

20.4

La entidad convocante debera establecer el plazo de entrega de documentos, que no
deberd ser menor a cuatro (4) dias habiles, para contrataciones hasta Bs200.000.-
(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del dia siguiente habil
de su notificacién y para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos sera computable a partir
del dia siguiente habil al vencimiento del plazo para la interposicién de Recursos
Administrativos de Impugnacion.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el
proceso debera continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la
presentacidon de uno o mas documentos requeridos para la formalizacion de la
contratacion, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas y aceptadas por la entidad, se debera ampliar el plazo de presentacion de
documentos.

El proponente adjudicado debera presentar, para la suscripcion de contrato, los
originales o fotocopias legalizadas de los documentos sefialados en el Formulario de
Presentacién de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentaciéon cuya
informacién se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberd presentar la
Garantia de Correcta Inversion de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del
anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el Contrato. Cuando su propuesta
econdmica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio
Referencial, el proponente adjudicado deberd presentar la Garantia Adicional a la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y
cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta econdmica
adjudicada.

Las entidades publicas deberan verificar la autenticidad del Certificado RUPE
presentado por el proponente adjudicado, ingresando el cédigo de verificacién del
Certificado en el SICOES.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de suscribir el
Contrato, su propuesta sera descalificada, procediéndose a la revisidn de la siguiente
propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificacién del desistimiento expreso
no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas y aceptadas por la entidad, ademas, se consolidara el depdsito o se
ejecutara su Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada y se
informara al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Articulo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizara con la recepcién de la carta de desistimiento
remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tacito se efectivizara una vez
concluido el plazo de presentacion de documentos para la suscripcion del contrato,
sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicacion vencido el plazo de la validez de la propuesta,
el proponente adjudicado podra expresar su voluntad de continuar con el proceso de
contratacion; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la
adjudicacién se efectivizara la descalificacidon de la propuesta por desistimiento, no
correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidacion del
depdsito o la ejecucién de la Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido
solicitada.
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21

20.5

Si producto de la revision efectuada para la suscripcion del contrato los documentos
presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se
considerara desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como
impedido; sin embargo, correspondera la descalificacidon de la propuesta y la ejecucion
de la Garantia de Seriedad de Propuesta o la consolidacién del depdsito en favor de
la Entidad, si esta hubiese sido solicitada.

En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA debera autorizar la modificacion
del cronograma de plazos a partir de la fecha de emision del documento de
adjudicacion.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podra introducir modificaciones que considere estrictamente
necesarias en la obra, que estaran sujetas a la aceptacion expresa del Contratista.

Las modificaciones al contrato podran efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes
modalidades:

21.1

21.2

21.3

Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribucion de
cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni
plazos en el mismo, ni se introduzcan items nuevos (no considerados en el proceso
de contratacion), ni se afecte el objeto del contrato.

Estas ordenes seran emitidas por la entidad o a solicitud de esta mediante carta
expresa o en el Libro de Ordenes aperturado para tal efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio de
la obra.

Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificacién a ser introducida implica una
modificacion del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir
modificacion de voliumenes de obra (no considerados en el proceso), sin dar lugar al
incremento de los precios unitarios, ni creacidon de nuevos items de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las caracteristicas sustanciales del diseno.

El incremento o disminucién del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una
o varias sumadas), tiene como limite el cinco por ciento (5%) del monto del contrato
principal.

La Orden de Cambio debera tener nimero correlativo y fecha, debiendo ser elaborada
con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio sera firmada por
la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmd el contrato
principal.

Esta Orden de Cambio no debera ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes
contratantes.

Contrato Modificatorio
El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificacién a ser introducida implica

una modificacién en las caracteristicas sustanciales del disefio, el cual puede dar lugar
a una modificacion del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden
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22

23

24

introducir items nuevos (no considerados en el proceso), sin dar lugar al incremento
de los precios unitarios.

Si fuese necesaria la creacion de nuevos items (volUmenes o cantidades no previstas),
los precios unitarios deberdn ser consensuados entre las partes, no se podran
incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios
considerados en otros items de la propuesta.

El Contrato Modificatorio debera tener nimero correlativo y fecha, debiendo ser
elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio
debera ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que
firmo el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no debera ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes
contratantes.

Sumados el o los contratos modificatorios y las érdenes de cambio no deberan exceder el
diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

SUBCONTRATACION

Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratacién y el proponente lo haya
previsto en su propuesta, el contratista podra realizar las subcontrataciones necesarias hasta
el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento
a la ejecucidn del mismo, conforme lo establece el articulo 87 bis de las NB-SABS.

ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra debera efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el
Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por el Responsable
de Recepcion o la Comisidn de Recepcion de la entidad contratante.

CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

24.1 Una vez efectuada la recepcion definitiva de la obra por la Comisién de Recepcién o
el Responsable de Recepcidon y emitida el Acta de Recepcion definitiva, la Unidad
Administrativa, efectuara el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las
demas estipulaciones del contrato suscrito y emitird el Certificado de Cumplimiento
de Contrato.

24.2 Los pagos por la construccion de obra se realizaran previa conformidad de la entidad
convocante y entrega de factura por parte del Contratista.

24.3 En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura),

la entidad convocante debera retener los montos de obligaciones tributarias, para su
posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Acta de Recepcion Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por el Responsable de
Recepciéon o la Comisién de Recepcidn, en el que se establece que la obra ha sido concluida
cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfaccidon de la Entidad.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad
contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Debera contener
como minimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega,
subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la entidad publica que convoca la realizacion de obras.
Contratante: Es |la entidad publica que contrata la realizacidon de obras.

Contratista: Es la persona natural o juridica que, en virtud del contrato, contrae la obligacién de
ejecutar una obra civil especifica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y
monto detallados en un documento, relaciondndolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista,
para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le
entrega a un contratista la ejecucion de una obra publica, la cual debe ejecutarse conforme
determina el Documento Base de Contratacion.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.
Desistimiento: Renuncia expresa o tacita del proponente adjudicado, para suscribir el Contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las caracteristicas y condiciones técnicas de la
obra que el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y
cantidad.

Fecha de conclusion de la obra: Es la fecha efectiva de conclusidn de la obra, certificada por la
entidad, en la que se emite el Acta de Recepcidon Definitiva de la Obra firmada por el Responsable
de Recepcion o la Comisién de Recepcion.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona
natural o juridica contratada especificamente para representarla en la ejecucion de una obra.
Legalmente es la persona que en representacién del Contratante toma las definiciones que fuesen
necesarias en la ejecucion de la obra.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinacidon y ejecuciéon de los aspectos
administrativos y financieros del proyecto.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizara
el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodologia: Es |la descripcion del método constructivo que empleara el proponente para ejecutar
la obra, incluyendo una descripcion amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificacion de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades
programadas en la ejecucion de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son
actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra
contratada, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en
el Documento Base de Contratacién original.

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las caracteristicas que
distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan
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particularidades semejantes y que cuenten con un numero determinado de items significativos
similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante segun el
contrato y las Especificaciones Técnicas.

Obra Publica: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un
contrato, cuya finalidad es el bien publico.

Omision: Significa la falta de presentacion de documentos, o la ausencia de validez de cualquier
documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plazo de Ejecucion de Obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepcion
provisional.

Periodo de Correccion de Defectos: Es el periodo en el cual el Contratista debera corregir los
defectos notificados. La duracién del periodo la establece el encargado de supervisar la Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista,
responsables de la correcta ejecucion de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los disefios, que a una escala adecuada definen la
ubicacion, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Disefio
Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los disefios a escala adecuada que definen la construccion,
de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolucién de Adjudicacion, plasmado en el
contrato que puede ser modificado con posterioridad, de conformidad con las disposiciones del
Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una
actividad o item de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en un proceso de contratacion completados y
entregados por el Proponente a la Entidad Convocante, que contienen la oferta econdmica y forma
de ejecucién de la obra a construir.

Proponente: Es la persona juridica que muestra interés en participar en un proceso de
contratacion. En una segunda instancia, es la persona juridica que presenta una propuesta dentro
del proceso de contratacion.

Proponente Nacional: Persona juridica constituida en Bolivia y cuya mayoria de capital sea de
titularidad de personas naturales bolivianas, reflejandose en la direccién y control de la persona
juridica.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra. Es el
responsable de la conduccién técnica de la construccién de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al Contratista en la obra. Es el
responsable de la conduccidn técnica de la construccidn de la obra.

Sitio de la Obra: Es el area de emplazamiento de la obra a ejecutar.
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) . PARTE II .
INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION

25 CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACION

Entidad Convocante

Modalidad de contratacion

AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO

ASFI SIGA-ANPE N°
30/2022

Cédigo Interno que la Entidad
utiliza para identificar el proceso

Apoyo Nacional a la
Produccion y Empleo - ANPE

CUCE [ 2]

2]-[oJ2]o[3]-[ofo]-[1]2]6[8[3[2[1]-[2]-[1] cestion [ 2022 ]

Objeto de la contratacion

ADECUACION DE FACHADA FLOTANTE EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA ASFI

Método de Seleccion y Precio Evaluado mas Bajo [ | Calidad Propuesta Técnica y Costo

Adjudicacion

Forma de Adjudicacion Por el Total

Precio Referencial

La contratacion se
formalizard mediante

Plazo de Ejecucion de Obra
(en dias calendario)

Garantia de Cumplimiento

de Contrato

Garantia Adicional a la de
Cumplimiento de Contrato

Sefialar con que presupuesto

se inicia el proceso de
contratacion

Organismos Financiadores

2.

Los interesados podran recabar el Documento Base de Contratacién (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener informacién de la entidad de

|:] Por Tramos |:| Por Paquetes

Bs59.277,56 (Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Siete 56/100 Bolivianos)

Contrato

Veinticinco (25) dias calendario

El proponente adjudicado debera presentar la garantia del cumplimiento de contrato

El proponente adjudicado, cuya propuesta econdmica esté por debajo del ochenta y
cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, debera presentar una Garantia Adicional
a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco
por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta econémica

Presupuesto de la gestion en curso

Presupuesto de la proxima gestion (el proceso se iniciara una vez publicada la Ley del Presupuesto General
del Estado de la siguiente gestion)

Nombre del Organismo Financiador

o . N
(de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento

1] Tesoro General de la Nacién | ] 100

INFORMACION DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC)

acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad
Convocante

Encargado de atender
consultas

. 2174444
Teléfono Interno: 6015

Cuenta Caorriente Fiscal para Deposito por concepto de Garantia de Seriedad de

Horario de Atencién

Plaza Isabel la Catélica N° 2507 de la Entidad

De Hrs. 08:00 a Hrs. 16:00

Nombre Completo Cargo Dependencia

Analista Supervisor
de Contrataciones VI
a.i.

Jefatura de

Jhonny Alavi C. Administracion

Correo Electrénico

contrataciones@asfi.gob.bo

Propuesta (Fondos en Custodia) -
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3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

(De acuerdo con lo establecido en el Articulo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:
1. Presentacién de propuestas:
a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo minimo cuatro (4) dias habiles.
b) Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS), plazo minimo ocho
(8) dias habiles.
Ambos computables a partir del dia habil siguiente de la publicacién de la convocatoria);
2. Presentacion de documentos para la suscripcién de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) dias habiles);

3. Plazo para la presentacién del Recurso Administrativo de Impugnacién a la Resolucién de Adjudicacién o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.-
(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma debera considerar tres (3) dias héabiles
computables a partir del dia siguiente habil de la notificacién de la Resolucién Impugnable).

(El'incumplimiento a los plazos sefialados sera considerado como inobservancia a la normativa))

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratacion, es el siguiente:

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR Y DIRECCION
1 Publicacion del DBC en el SICOES y la Dia = Mes Aho e e
Convocatoria en la Mesa de Partes 07 11 2022 Catolica N° 2507
Dia  Mes Afio Hora Min.
L . Mesa de Entrada de
2. | Inspeccion previa
P P 09 | |11 | | 2022 10 30 documentos, Plaza lsabel la
Catdlica N° 2507
Dia  Mes Afio Hora Min.
Lugar:
» ) . Sala de Reuniones ASFI (Plaza
3 Reunion Informativa de aclaracion (No es Isabel la Catdlica N° 2507)

" | obligatoria) 11 11 2022 14 00 Enlace de Reunién:
https://asfi.webex.com/asfi-
es/j.php?MTID=mf871baabe
94f0965258fa034285d4bf8

Dia  Mes Afio Hora Min.
14 11 2022 10 00 Presentacion de propuestas:
A través del RUPE
4 Efghﬁeslitrgsite de Presentacion y Apertura de 14 11 2022 10 30 Apertura de Propuestas:
P Sala de Reuniones ASFI (Plaza
Isabel la Catdlica N° 2507)
Enlace de Reunidn:
https://asfi.webex.com/asfi-
es/j.php?MTID=mfb8300fd6
83f510f3c261874ba0c60d7
5 Presentacion del Informe de Evaluacion y Dia  Mes Afio

Recomendacion al RPA | 15 I | 11 | | 2022|

Dia Mes Afo

6. Adjudicacion o Declaratoria Desierta
15 | [ 11 ] [2022 ]

Notificacién de la adjudicacion o Declaratoria Dia_ Mes _Afio

Desierta (fecha limite) [16 ] [11] [2022]
8 Presentacion de documentos para la Dia  Mes  Afio
" | formalizacion de la contratacion. [22 ] [11] [2022]
L Dia  Mes Afio
9. | Suscripcién de contrato. | 24 I | 1 | | 2022 |
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26 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA A
CONTRATAR

Las especificaciones técnicas requeridas son:

l. ANTECEDENTES

El &rea de Mantenimiento e Infraestructura de la JAD, realiza anualmente la
correspondiente inspeccién de inmuebles, a objeto de valorar los trabajos de
mantenimiento, adecuacion o refaccién de ambientes e instalaciones que presentan
deterioro por factores de uso, antigiiedad o exposicion a factores climaticos, es en
ese sentido, que dentro de la programacion anual de trabajos, ha previsto la
adecuacion de la fachada flotante del edificio central de la ASFI, ubicado en la Av.
Arce Nro. 2507 de la zona de San Jorge de la ciudad de La Paz (frente a la plaza
Isabel La Catdlica).

El presente proceso de contratacion se encuentra programado en el Plan Operativo
Anual 2021, registrado en el Programa Anual de Contrataciones y cuenta con
presupuesto aprobado para la presente gestion.

Il.  JUSTIFICACION

En cumplimiento a las Normas Basicas del Sistema de Administracién de Bienes y
Servicios, en lo referente al resguardo y mantenimiento de bienes e inmuebles del
estado, asi como en cumplimiento del Manual de Identidad Visual institucional en
actual vigencia y como consecuencia de la inspeccién anual técnica del inmueble
ubicado en la Av. Arce Nro. 2507 de la zona de San Jorge de la ciudad de La Paz
(frente a la plaza Isabel La Catdlica), el area de Mantenimiento e Infraestructura
presenta el Informe ASFI/JAD/R-207208/2022, mediante el cual se identifica la
necesidad de realizar la “Adecuacion de Fachada Flotante en el Edificio Central de la
ASFI”, con el objeto de realizar los trabajos de mantenimiento correctivos y
preventivos minimamente necesarios, para preservar y prevenir un mayor deterioro
en los bienes del estado.

. OBJETO Y CAUSA.

Contratar una empresa constructora para la ejecucion del proyecto de “Adecuacion
de Fachada Flotante en el Edificio Central de la ASFI”, con el propésito de preservar
el patrimonio institucional de la entidad, preservar la vida Gtil del inmueble y tener una
correcta presentacién de la imagen institucional de la Entidad.

IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA.

La obra de “Adecuacion de Fachada Flotante en el Edificio Central de la ASFI”, debera
realizarse conforme a las siguientes caracteristicas:
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ITEM 1: MANTENIMIENTO DE ALUMINIO COMPUESTO GRIS

1.-

N
|

w
|

N
1

(62}
1

DESCRIPCION. -

El item se encuentra referido al trabajo de mantenimiento, reparacion y reposicién
de las placas y elementos estructurales que conforman la fachada flotante de
aluminio compuesto color gris, que actualmente se encuentra montada en la
fachada principal del Edificio Central de ASFI.

- MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

- Lija de agua.

- Pintura automotiva color gris.
El Contratista puede adicionar los insumos que considere necesarios para la
correcta ejecucion del item y el resguardo de las herramientas, materiales e
insumos de la obra. El empleo de insumos, correran por cuenta del Contratista a
fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado de manera adecuada
y a satisfaccion de la Supervision de Obra.

.- FORMA DE EJECUCION.

El proveedor debera realizar la limpieza de todas las placas que conforman la
fachada flotante de aluminio compuesto color gris, mediante la utilizacion de agua
y liquidos desengrasantes no abrasivos.

Una vez concluida esta tarea, deberd proceder al lijado de las superficies,
mediante la utilizacién de lija de agua nro. 600 o mas fina y maquina pulidora para
el retiro de imperfecciones y rayaduras.

Una vez secay limpia la superficie de las placas de aluminio, procedera al pintado
mediante la aplicacion de pintura gris automotiva (previa prueba de color y
autorizacién a cargo del Supervisor de la Obra), en el mismo color y tono del
aluminio existente, en la cantidad de manos que fuere necesario aplicar para una
presentacion homogénea del acabado, y finalmente, debera realizar la aplicacion
de barniz protector sin brillo, al menos a dos manos. Una vez seco el barniz, se
debe realizar el pulido de las superficies con cera para vehiculos.

.- MEDICION

El mantenimiento de aluminio compuesto gris, sera medido por metro cuadrado
(m2), considerando Unicamente la cantidad efectivamente ejecutada en
concordancia con la propuesta aceptada.

FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones,
medido de acuerdo a lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera
pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio sera
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
y Otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.
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ITEM 2:

MANTENIMIENTO DE FACHADA DE ALUMINIO COMPUESTO

ENCAJONADO COLOR VERDE:

1.-

N
"

w
"1

B
1

(62}
1

DESCRIPCION. -
El item se encuentra referido al trabajo de mantenimiento y reparacion de las
placas y estructuras que conforman la fachada flotante de aluminio compuesto
color verde (institucional), que actualmente se encuentra montada en la fachada
principal del Edificio Central de ASFI.
MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

- Lija de agua.

- Pintura automotiva color verde (color institucional).
El Contratista puede adicionar los insumos que considere necesarios para la
correcta ejecucion del item y el resguardo de las herramientas, materiales e
insumos de la obra. El empleo de insumos, correran por cuenta del Contratista a
fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado de manera adecuada
y a satisfaccion de la Supervision de Obra.
FORMA DE EJECUCION.
El contratista debera realizar la limpieza de todas las placas que conforman la
fachada flotante de aluminio compuesto color verde, mediante la utilizacion de
agua y liquidos desengrasantes no abrasivos.
Una vez concluida esta tarea, deberd proceder al lijado de las superficies,
mediante la utilizacién de lija de agua nro. 600 o mas fina y maquina pulidora para
el retiro de imperfecciones y rayaduras.
Una vez seca y limpia la superficie de las placas de aluminio, procedera al pintado
mediante la aplicacion de pintura verde institucional automotiva (previa prueba de
color y autorizacién a cargo del Supervisor de la Obra), en el mismo color y tono
del aluminio existente, en la cantidad de manos que fuere necesario aplicar para
una presentacion homogénea del acabado, y finalmente, debera realizar la
aplicacién de barniz protector sin brillo. Una vez seco el barniz, debe realizar el
pulido de las superficies con cera para vehiculos.
MEDICION
El mantenimiento de aluminio compuesto encajonado color verde sera medido por
metro cuadrado (m2), considerando Unicamente la cantidad efectivamente
ejecutada en concordancia con la propuesta aceptada.
FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones,
medido de acuerdo a lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera
pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio sera
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.
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ITEM 3: PROVISION E INSTALACION DE FACHADA DE ALUMINIO COMPUESTO
CON VOLUMEN "3D" COLOR AZUL:
1.- DESCRIPCION. -
El presente item se encuentra referido a la adquisicién de la estructura y placas
de aluminio compuesto para la instalacion del material en la fachada principal del
edificio Central de ASFI.
2.- MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
- Perfil metalico de sujecion
- Pernos de sujecion.
- Silicona estructural.
- Perfil de aluminio 60mm x 30mm
- Tornillo de 1/2” x 6mm.
- Lija de agua.
- Plancha de aluminio.
El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos
necesarios para la ejecucién del presente item.
El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el
presente item sea ejecutado de manera adecuada y a satisfaccion de la
Supervision de Obra.
3.- FORMA DE EJECUCION.
El Contratista en coordinacion con la Supervision de la obra, realizara el replanteo
de la ubicacion de la estructura y la identificacién de los puntos de sujecion de la
misma a los elementos estructurales existentes en la fachada frontal del edificio
central de ASFI.
Una vez realizada la tarea, debera fijar los soportes y sujeciones en muro, tornillos
de sujecién de vidrios templados, losa del 1er piso y todo componente estructural
resistente que ayude a una sujecion firme y segura de las estructuras.
De manera de evitar retraso en los trabajos o accidentes por la caida de piezas u
otros, el proveedor debera inicialmente, armar las estructuras de la fachada en el
nivel del suelo, en el espacio definido en coordinacién con la supervision de obras
dentro del inmueble de ASFI, y posteriormente proceder al montaje de la pieza
armada, reduciendo los riesgos al manejar la menor cantidad posible de piezas
para montar.
Una vez instaladas las estructuras, el proveedor procedera al montaje de las
laminas de aluminio compuesto en el color definido previamente en coordinacion
con la Supervision, mediante el uso de cintas doble contacto, siliconas estructurales
y todo aditamento que el proveedor considere necesario para una sujecién segura
y duradera de las placas.
Terminara las juntas de unién entre placa y placa mediante el uso de silicona
estructural en el color m4s conveniente para la estética del acabado.
4.- MEDICION
Lainstalacion de la fachada de aluminio compuesto en color azul institucional, sera
medida por metro cuadrado (m2), considerando U(nicamente la cantidad
efectivamente ejecutada en concordancia con la propuesta aceptada.
5.- FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones,
medido de acuerdo a lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera
pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio sera
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

27




[TEM 4: PROVISION E INSTALACION DE ALUMINIO COMPUESTO
ENCAJONADO DE COLOR GRIS:
1.- DESCRIPCION. -
El presente item se encuentra referido a la adquisicién de la estructura y placas
de aluminio compuesto para la instalacion del material en la fachada principal del
edificio Central de ASFI.
2.- MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
- Perfil metalico de sujecion
- Pernos de sujecion.
- Silicona estructural.
- Perfil de aluminio 60mm x 30mm
- Tornillo de 1/2” x 6mm.
- Lija de agua.
- Plancha de aluminio.
El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos
necesarios para la ejecucién del presente item.
El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el
presente item sea ejecutado de manera adecuada y a satisfaccion de la
Supervision de Obra.
3.- FORMA DE EJECUCION.
El Contratista en coordinacion con la Supervision de la obra, realizara el replanteo
de la ubicacion de la estructura y la identificacién de los puntos de sujecién de la
misma a los elementos estructurales existentes en la fachada frontal del edificio
central de ASFI.
Una vez realizada la tarea, debera fijar los soportes y sujeciones en muro, tornillos
de sujecién de vidrios templados, losa del ler piso y todo componente estructural
resistente que ayude a una sujecion firme y segura de las estructuras.
De manera de evitar retraso en los trabajos o accidentes por la caida de piezas u
otros, el proveedor debera armar las estructuras en el nivel del suelo, en el espacio
definido en coordinacién con la supervisién de obras dentro del inmueble de ASFI,
y proceder al montaje de la misma en la menor cantidad de piezas manejables
posibles.
Una vez instaladas las estructuras, el proveedor procedera al montaje de las
laminas de aluminio compuesto en el color definido previamente en coordinacion
con la Supervision, mediante el uso de cintas doble contacto, siliconas estructurales
y todo aditamento que el proveedor considere necesario para una sujecion segura
y duradera.
Terminara las juntas de union entre placa y placa mediante el uso de silicona
estructural en el color mas conveniente para la estética del acabado.
4.- MEDICION
La instalacién de la fachada de aluminio compuesto en color gris institucional, sera
medida por metro cuadrado (m2), considerando Unicamente la cantidad
efectivamente ejecutada en concordancia con la propuesta aceptada.
5.- FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones,
medido de acuerdo a lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera
pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio sera
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.
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ITEM 5: CERCHA DE ALUMINIO REDONDO DE 38MMX1.20MM DE ESPESOR:

1.- DESCRIPCION. -
El presente item se encuentra referido a la provision e instalacion de tubos de
aluminio, los cuales deberan ser montados en la ubicacién y caracteristicas
acordes a las especificaciones técnicas y las instrucciones de la Supervisiéon de
Obras.

2.- MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

- Perfil de aluminio tubular redondeo d=38 y e=1.2mm.
- Ramplus y tornillos.

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos
necesarios para la ejecucién del presente item.
El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el
presente item sea ejecutado de manera adecuada y a satisfaccion de la
Supervision de Obra.

3.- FORMA DE EJECUCION.
El proveedor debera realizar el replanteo de la ubicaciéon de los puntos de apoyo
de las tuberias metdlicas que deberan ser instaladas en la fachada principal del
edificio de ASFI.
Una vez identificados los puntos de apoyo, el contratista procedera a realizar la
instalacion de ramplis, tanto en la losa de soporte inferior como en el voladizo
superior.
De manera de garantizar la correcta instalacion y presentacién de los elementos,
preservando el paralelismo de las piezas en todo su largo, el contratista debera
instalar piezas de separacion a la altura de cada piso, procurando que estas piezas
no sean perceptibles a simple vista.

4.- MEDICION
La adquisicién e instalacion de cerchas de aluminio redondo de 38mm, sera
medida por metro lineal (ml), considerando Unicamente la cantidad efectivamente
ejecutada en concordancia al disefio anexo al presente documento.

5.- FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones,
medido de acuerdo a lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera
pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio sera
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.
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ITEM 6: MANTENIMIENTO LETRERO INSTITUCIONAL EN 3D INCLUYE
ILUMINACION TERRAZA:
1.- DESCRIPCION. -
El presente item se encuentra referido a las tareas de mantenimiento que deberan
ser ejecutadas por el contratista al letrero luminoso de ASFI ubicado en la terraza
del edificio de acuerdo a las caracteristicas acordes a las especificaciones técnicas
y las instrucciones de la Supervisién de Obras.
2.- MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
- Material eléctrico.
- Luminarias LED.
- Estructura de aluminio.
- Ramplus y tornillos.
El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos
necesarios para la ejecucion del presente item.
El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el
presente item sea ejecutado de manera adecuada y a satisfaccion de la
Supervision de Obra.
3.- FORMA DE EJECUCION.
El proveedor debera realizar el cambio de las instalaciones eléctricas que forman
parte del letrero luminoso de ASFI, replanteando la conexién de energia eléctrica
acorde a la potencia y distribucion de la iluminacion LED existente.
Del mismo modo, reemplazard las luminarias LED, mejorando la potencia de
iluminacion y optimizando el consumo de energia.
Ademas, deberd habilitar el funcionamiento de la provision de energia, para que
esta sea administrada mediante equipos de encendido fotosensibles y
temporizador programable.
4.- MEDICION
El mantenimiento del letrero institucional en 3D, sera medido de forma global (Glb),
considerando Unicamente la comprobacién del funcionamiento del letrero en su
totalidad.
5.- FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones,
medido de acuerdo a lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera
pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio sera
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.
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iTEM 7:

MANTENIMIENTO DE LETRERO INSTITUCIONAL EN 3D PLANTA BAJA

1.-
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DESCRIPCION. -
El presente item se encuentra referido a los trabajos de mantenimiento del letrero
institucional ubicado en la fachada frontal del edificio, en el extremo colindante con
el Condominio Torres del Poeta, en las caracteristicas acordes a las
especificaciones técnicas y las instrucciones de la Supervision de Obras.
MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

- Pintura al 6leo en color institucional.

- Alambre galvanizado.

- Silicona estructural.

- Tornillos y ramplus.
El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos
necesarios para la ejecucion del presente item.
El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el
presente item sea ejecutado de manera adecuada y a satisfaccién de la
Supervision de Obra.
FORMA DE EJECUCION.
El contratista debera retirar todas las letras y componentes 3d del letrero
institucional, para realizar el mantenimiento de las piezas en su taller.
Debera corregir las formas, aristas, espesores y superficies de acabado de los
componentes, asi como reemplazar el material que se encuentre dafiado y que no
sea posible corregir.
Una ver corregidas las piezas, procedera a cubrir las mismas con productos
antioxidantes y antihumedad.
Posteriormente procederd a aplicar las pinturas sintéticas correspondientes, en los
colores institucionales, para lo cual, deberé realizar la prueba de color necesaria,
solicitando la aprobacién de la supervision antes de su aplicacién total.
Una vez pintadas y restauradas las piezas, se procedera a la aplicacion de sellador
sintético a dos manos, como proteccion de la pintura y el material ante factores
naturales.
Finalmente, el contratista debera proceder a la reinstalacién de los componentes,
realizando previamente un replanteo y trazado de las piezas en la fachada. Una
vez aprobado este replanteo, fijar4d definitivamente las piezas a la pared,
procurando que las sujeciones, pegamentos y otros utilizados, no sean perceptibles
a simple vista.
MEDICION
El mantenimiento del letrero institucional en 3D sera medido en forma global (Glb)
considerando Unicamente la totalidad del letrero efectivamente restaurado en
concordancia al disefio y las instrucciones de la supervision.
FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones,
medido de acuerdo a lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera
pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio sera
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.
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V. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

El proponente debera contar con una experiencia minima de tres (3) trabajos, cada
uno por un monto minimo de Bs35.000,00 (Treinta y Cinco Mil 00/100 bolivianos),
o un (1) trabajo por un monto minimo de Bs100.000,00 (Cien Mil 00/100 bolivianos),
en la ejecucion de trabajos de construccién y/o reconstruccion y/o demolicién y/o
reparacion y/o instalacion y/o ampliacién y/o remodelaciéon y/o adecuacion y/o
restauracién y/o conservacién y/o mantenimiento y/o modificacion y/o renovacion
de fachadas o trabajos relacionados a revestimientos con placas de aluminio o
revestimiento con vidrio o similares.

Los trabajos seran computados partir de la gestion 2018 en adelante.

El proponente debera adjuntar a su propuesta los Certificados de Cumplimiento de Contrato

y/o las Actas de Recepcion Definitiva y/o documentos emitidos por el contratante que
certifique la ejecucion o cumplimiento de los trabajos.

VI. PERSONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA

Formacion:
Un profesional con Titulo en Ingenieria Civil o Arquitectura (Ambos con registro en
la instancia de profesionales correspondiente).

Experiencia:
Deberé tener una experiencia minima de tres (3) afios en trabajos como: Residente
de Obra o Superintendente de Obra o Director de Obra o Encargado de Obra.
La experiencia sera computable a partir de la fecha de emision del Titulo Profesional
o del Titulo en Provisién Nacional.
Para fines de evaluacién y determinacién del tiempo de trabajo, no se considerara
los periodos de tiempo o fechas de ejecucion que se sobrepongan entre uno 0 mas
trabajos realizados.

El proponente debera adjuntar a su propuesta los documentos de respaldo de la formacion (Titulo

Profesional o Titulo en Provision Nacional), experiencia solicitada (Certificados de Trabajo) y el
correspondiente registro profesional ante la instancia correspondiente.

Los Certificados de Trabajo deberan establecer la fecha de inicio y conclusién del Trabajo/Servicio
o el periodo de ejecucion; de lo contrario, no seran considerados en la evaluacion.

VIl. PLAZOS

1. Plazo de ejecucion de la obra
El plazo de ejecucidn de la obra sera de 25 dias calendario (Recepcion Provisional),
gue seran contabilizados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder
emitida por el Supervisor de Obra.

2. Plazo de movilizacién del contratista
El plazo para la movilizacion del contratista serd de 2 dias calendario, plazo que
esta considerado dentro del plazo de ejecucién de la obra.

VIIl. FORMA DE PAGO

Un pago mediante transferencia bancaria SIGEP, conforme a lo establecido en el
Modelo de Contrato Publicado y cronograma aprobado entre partes.

Los impuestos, contribuciones al seguro social obligatorio del personal entre otros,
corren a cargo de la empresa contratada, como también los gastos de transporte,
viaticos y los gastos inherentes a la ejecucion de la obra.

IX. ANTICIPO

En el presente proceso de contratacion no se otorgara anticipo.
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X. GARANTIAS

a.

Garantia de Cumplimiento de Contrato:

El proponente adjudicado deberd presentar por concepto de Garantia de
Cumplimiento de Contrato, una de las garantias establecidas en el Articulo 20 del
D.S. N° 0181 (Boleta de Garantia, Garantia a Primer Requerimiento o Pdliza de
Seguro de Caucién a Primer Requerimiento), que cumpla con las caracteristicas de
renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata, emitida a nombre de la Autoridad de
Supervision del Sistema Financiero, por el importe equivalente al siete por ciento (7%)
del monto total del contrato.

Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras:

El proponente adjudicado, cuya propuesta econdémica esté por debajo del ochenta y
cinco por ciento (85%) del precio referencial debera presentar una Garantia adicional
a la del Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco
por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta econémica, que
cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata,
emitida a nombre de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero.

XI.

MULTAS

El contratista se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido,
caso contrario serd multado con el 1% del monto total del contrato por dia de retraso.
Las multas seran cobradas al Contratista mediante descuentos en la planilla de pago
correspondiente.

La suma de las multas no podra exceder en ningun caso el 20% del monto total del
contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.

Xll. SUBCONTRATACIONES

En el presente proceso de contratacion, no se aceptaran subcontrataciones.

XlIl. SUSPENSION DE TRABAJOS SIN JUSTIFICACION

La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero procedera al tramite de resolucién
del contrato en caso de que exista una suspension de los trabajos sin justificacion por
tres (3) dias calendario, sin autorizacion escrita del Supervisor.

XIV.FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRA
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Fiscal de Obra: La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero designara a un servidor
publico de la entidad como Fiscal de Obra, quien tendra las siguientes funciones:

a. Exigir a través del Supervisor el cumplimiento del contrato de obra.
b. Exigir el buen uso de los recursos asignados a la obra.

c. Representar a la Entidad en la toma de decisiones que fuesen necesarias en la
ejecucion de la obra.

d. Conocer el proyecto y la obra a profundidad, asi como los documentos que forman
parte de él, a objeto de tener un concepto claro sobre los objetivos, alcances y
limitaciones.

e. Verificar que todas las actuaciones del Supervisor de Obra y el contratista se hallen
en el marco del cumplimiento del contrato de obra y la normativa vigente para la
construccion de obras.

f. Autorizar en forma escrita el Inicio de Obra al Supervisor de Obra e instruir la
emisién de la Orden de Proceder.

g. Ejercer seguimiento y control del cumplimiento del Cronograma de la Obra y
verificar in situ el avance de obra.

h. Realizar inspecciones de rutina para verificar y controlar el avance de ejecucion de
la obra.

i. Solicitar al Supervisor de Obra correcciones (si corresponde) de los documentos
técnicos y/o administrativos, asi como a los planos de la obra, a objeto de optimizar
las soluciones en beneficio de la buena ejecucién de la obra.

j. Evaluar y recomendar a la Entidad (si corresponde) aprobacién de propuestas del
Supervisor de Obra para modificaciones a la obra dentro de los plazos y
procedimientos establecidos para el efecto, procurando que éstas no afecten los
costos y plazos.

k. Presentar los informes técnicos y econdmicos que sean requeridos, respecto al
avance de la obra.

I. Evaluar y aprobar los informes del Supervisor de Obra, las Actas de Recepcion,
las Planillas de Avance de Obray Planilla de Liquidacion Final.

m. Para el procesamiento del Contrato Modificatorio o la Orden de Cambio, luego del
analisis de la documentaciéon enviada por el Supervisor de Obra y con su
recomendacion, el Fiscal de Obra enviara a la Jefatura de Administracion, para el
procesamiento ante las instancias en correspondientes.

Supervisor de Obra: La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero designara al
Supervisor de Obra, quien entre otras tendra las siguientes funciones:

a. Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta
aplicacion por el contratista.

b. Aprobar el cronograma de avance de obra presentado por el contratista dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la emisién de la Orden de Proceder.

c. Exigir al contratista la disponibilidad permanente del libro de 6rdenes de trabajo,
por el cual comunicara al contratista la iniciacién de obray el proceso de ejecucion.

d. Exigir al contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o
certificados de pago.

e. En caso necesario, podra proponer y sustentar la introduccién de modificaciones
en las caracteristicas técnicas, disefio o detalles de la obra, que puedan originar
modificaciones en los volimenes o montos de los presupuestos, formulando las
debidas justificaciones técnicas y econémicas, en orden de cambio o en contrato
modificatorio, para conocimiento y consideracion de la entidad a efectos de su
aprobacion.

f. Realizar mediciones conjuntas con el contratista y aprobar los certificados o
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planillas de avance de obra.

g. Presentar los informes técnicos que sean necesarios y/o requeridos durante la
ejecucion de la obra.

h. Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantias, a los efectos de
requerir oportunamente al contratista su ampliacion (en monto y plazo), o para
solicitar a la entidad a través del fiscal de obra, la ejecucion de estas cuando
corresponda.

i. Es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
de la obra en cumplimiento de los términos contractuales, realizando el control y
seguimiento de cada una de las actividades, especificaciones técnicas vy
cronograma.

j. Verificar el contenido de la obra, establecer su suficiencia y realizar las
modificaciones (si corresponde), disefios, complementos u otros que sean
necesarios, en forma oportuna para la ejecucion de la obra.

k. Conocer y controlar al personal de la obra y el trabajo que realizan, a efecto de
prever que no se produzcan fallas y en caso de ser necesario proceder con la
inmediata correccion.

I. Controlar y hacer cumplir la normativa establecida referida a leyes laborales y
sociales, uso de ropa de trabajo, elementos de proteccion personal y de
bioseguridad adecuados.

m. Verificar la presentacion y cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad
particulares de la empresa.

n. Comunicar decisiones, 6rdenes, orientaciones o0 instrucciones de manera
pertinente, precisa y oportuna, a las instancias correspondientes y en los plazos
establecidos.

XV. VOLUMENES DE OBRA

Los volimenes de la obra son los siguientes:

ITEM DESCRIPCION UND. |CANTIDAD
1 Mantenimiento de aluminio compuesto color gris m2 77.35
2 Mant_emmlento de fachada de aluminio compuesto m2 95.01
encajonado color verde

3 Prowsmnue |n”staIaC|on de fachada de aluminio compuesto con m2 53.04
volumen "3D" color azul

4 Provision e instalacion de aluminio compuesto encajonado de m2 3774
color gris

5 |Cercha de aluminio redondo de 38mmx1.20mm de espesor m 185.60

6 Mantenimiento letrero institucional en 3D incluye iluminacion Glb 1.00
terraza

7 Mantenimiento de letrero institucional en 3D planta baja Glb 1.00

(*) El proponente adjudicado debera adjuntar a su propuesta el “Analisis de Precios Unitarios”
para cada item
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XVI.LEYES SOCIALES Y LABORALES

El contratista debera tomar en cuenta el cumplimiento de lo siguiente:

a. Cumplir y actuar de acuerdo con todas las leyes, decretos, reglamentos y demas
disposiciones vigentes en Bolivia, dar estricto cumplimiento a toda la legislacion
laboral y social vigente en relacién a su personal.

b. Cumplir el Decreto Supremo N° 108 y la Resolucion Ministerial N°527/09 de fecha 10
de agosto de 2009, proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipos de
proteccion personal, debiendo encargarse de la verificacion del cumplimiento de esta
situacion el Fiscal de Obra durante la ejecucién de la obra.

c. Previo al inicio de la ejecucién de la obra el Contratista debera presentar a la ASFI el
protocolo de bioseguridad (medidas de prevencién e higiene) para los trabajadores
dependientes de la misma, el que sera implementado en la obra, con el objeto de
evitar el contagio del COVID-19.

d. Evitar toda emergencia que potencialmente afecte la seguridad e integridad de
personas e instalaciones por la ejecucion de la obra, el contratista debera tomar las
medidas que juzgue prudentes para evitar emergencias, dafios o pérdidas, sin exigir
por ello compensacion.

e. Disponer de insumos para primeros auxilios.

f. Todos los trabajos descritos en las Especificaciones Técnicas seran autorizados por
el Supervisor de Obra mediante el Libro de Ordenes.

g. Debera proceder al retiro de todo el escombro que se genere en la ejecucién de los
items de la obra, cuantas veces sea necesario y/o requerido.

XVIL.SEGUROS

La empresa contratista antes del inicio de la obra, debera presentar la documentacion original
correspondiente a los seguros para cubrir eventualidades durante el periodo de ejecucion de
la obra, con vigencia desde su inicio hasta la recepcion definitiva de la obra, bajo el siguiente
detalle:

1. SEGURO DE LA OBRA, durante la ejecucion de la obra el Contratista deberd mantener
por su cuenta y cargo una poliza de seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo la
obra en ejecucion, materiales, equipos, vehiculos u otros que estime conveniente.

2. SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE LA TRABAJADORA Y EL
TRABAJADOR EN EL AMBITO DE LA CONSTRUCCION- SOATC, en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto Supremo N° 4058, la empresa contratista debe presentar el
certificado de cobertura del SOATC emitido por la Aseguradora para cada trabajador o
trabajadora de la construccion vigente durante el tiempo de la duracién de la obra.

3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, con cobertura para transaccion sin juicio de
minimo USD 10.000,00, sin costo para la ASFI, el Contratista antes de iniciar la ejecucion
de la obra debera presentar la documentacion correspondiente del Seguro de
Responsabilidad Civil, sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad, bajo los
términos establecidos en el contrato.

XVIII.RECEPCION DE LA OBRA

La recepcioén provisional y definitiva de la obra sera efectuada de acuerdo al modelo de
contrato publicado y sera efectuado por parte del Responsable de Recepcion.

XIX.LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA

En el inmueble se encuentra ubicado en la Av. Arce Nro. 2507 de la zona de San Jorge de
la ciudad de La Paz (frente a la Plaza Isabel La Catdlica).

XX. HORARIO DE TRABAJO

El horario de trabajo sera coordinado con la Supervision de la Obra, pudiendo programar
la ejecucion de los trabajos desde las 8:00 hasta las 22:00 de lunes a domingo,
incluyendo los dias feriados.
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XXI.MARGENES DE PREFERENCIA

El proponente que solicite la aplicacion de margenes de preferencia, debera adjuntar a
su propuesta documentacion de respaldo a la solicitud; caso contrario, no se considerara
su solicitud.

XXI.CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

La empresa contratada debera preservar absoluta confidencialidad sobre la informacién
y documentacién a la que tenga acceso o se le facilite de manera formal o informal,
pudiendo ser pasible a sanciones en caso de incumplir con la confidencialidad requerida,
de acuerdo a la Normativa Vigente.

Los materiales producidos e informacién a la que tuviere acceso la empresa contratada
durante o después de la suscripcion del contrato, tendra caracter confidencial, quedando
expresamente prohibida su divulgacion sin previa autorizacién de ASFI.

La empresa contratada, a las 48 horas de suscrito el contrato debe firmar el Acta de
Compromiso de Confidencialidad, por el cual se comprometerd a cumplir con lo
establecido en la Politica de Seguridad de la informacion en vigencia.

XXII.CUMPLIMIENTO DEL D.S. 108 “ROPA DE TRABAJO”.

En cumplimiento del Decreto Supremo N° 0108 de 01 de mayo de 2009, el proponente
de ser contratado esta en la obligacion de proveer a sus trabajadores ropa de trabajo y
equipos de proteccion personal adecuados contra riesgos ocupacionales, 10s mismos
que deben ser de producciébn nacional, siempre que estos cumplan con los
requerimientos técnicos, esto con el fin de realizar una ejecucion correcta del servicio

XXIV. RESERVA DE DERECHOS

La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero se reserva el derecho de verificar la
veracidad de la informacion proporcionada por la empresa adjudicada. En caso de
identificar incongruencias en la informacién proporcionada por la empresa adjudicada,
se procedera a la descalificacién de su propuesta.

XXV. CERTIFICADOS DE NO ADEUDO

En cumplimiento al articulo 100 de la Ley de Pensiones 065, el proponente adjudicado
debera presentar para la formalizacion de la contratacién el/los Certificados de No
Adeudo por contribuciones al seguro social obligatorio de largo plazo y al sistema integral
de pensiones emitidos por las Administradoras de Fondo de Pensiones y/o de la Gestora
Publica de la Seguridad Social de Largo Plazo vigentes (Futuro de Bolivia AFP, BBVA
Prevision AFP y GESTORA).

Asimismo, en el caso de no estar registrado en alguna de las Administradoras de Fondo
de Pensiones (Futuro de Bolivia AFP o BBVA Prevision AFP) o de la Gestora, el
proponente adjudicado debera presentar el Certificado de No Registro correspondiente
(Futuro de Bolivia AFP, BBVA Prevision AFP 0 GESTORA).
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PARTE III
ANEXO 1
FORMULARIO A-1
PRESENTACION DE PROPUESTA
Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales

1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACION

cvee [2]2] - [0]2]0]z] - [o]0] - A1z elal=]z]1]-[=]-[1]

SENALAR EL OBJETO DE
LA CONTRATACION:

2. MARGENES DE PREFERENCIA

|:| Para empresas constructoras unipersonales bolivianas.
Solicito la aplicacién del siguiente margen de preferencia |:| Para empresas constructoras, donde la participacion en
para el proceso de contratacién, conforme lo establecido en aportes de los socios bolivianos sea igual o mayor al
el inciso a) del paragrafo II, del Articulo 30 de las NB-SABS cincuenta y uno por ciento (51%)
(El proponente solo debera marcar una de las opciones,
el no marcado de la casilla se entendera como la no |:|
solicitud de ningn margen de preferencia)

ADECUACION DE FACHADA FLOTANTE EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA ASFI

Para asociaciones accidentales de empresas
constructoras, donde los asociados bolivianos tengan
una participacién en aportes comunes en la Asociacion
Accidental igual o mayor al cincuenta y uno por ciento
(51%).

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta,
declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los
siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administracion y Control
Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS vy el presente DBC.

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratacion.

c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento
establecidas en el Articulo 43 de las NB-SABS para participar en el proceso de contratacion.

d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, asi como los Formularios para la
presentacién de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos
documentos y la adhesién al texto del contrato.

e) Declaro respetar el desempeno de los servidores publicos asignados, por la entidad
convocante, al proceso de contratacidén y no incurrir en relacionamiento que no sea a
través de medio escrito, salvo en los actos de caracter publico y exceptuando las consultas
efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentacion de
propuestas.

f) Declaro la veracidad de toda la informacion proporcionada y autorizo mediante la presente,
para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o juridica, suministre a los
representantes autorizados de la entidad convocante, toda la informacion que requieran
para verificar la documentaciéon que presento. En caso de comprobarse falsedad en la
misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y
ejecutar la Garantia de Seriedad de Propuesta o la consolidacién del Depdsito, si ésta fuese
presentada, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa especifica.

g) Declaro la autenticidad de las garantias presentadas en el proceso de contratacion,
autorizado su verificacion en las instancias correspondientes.

h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupcion en el presente proceso de
contratacién, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

i) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen
por suscritos.

38



I1.- De la Presentacion de Documentos

En caso ser adjudicado, para la suscripcién de contrato me comprometo a presentar la siguiente
documentacion en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentacidon cuya informacion
se encuentre consignada en el Certificado del RUPE misma que no sera presentada, aceptando
que el incumplimiento es causal de descalificacién de la propuesta. En caso de Asociaciones
Accidentales, la documentacién conjunta a presentar es la sefalada en los incisos a), €), h), i) y

3)-
a)
b)
<)
d)

e)

f)

9)

h)

i)
i)
k)
)

Certificado RUPE que respalde la informacion declarada en la propuesta.

Carnet de Identidad para personas naturales.

Documento de constitucién de la empresa.

Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente
a su constitucion asi lo prevea.

Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para
presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta
inscripcién podra exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su
constitucion asi lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un
Representante Legal no deberan presentar este Poder.

Certificado de Inscripcidn en el Padréon Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo, salvo
lo previsto en el sub numeral 24.3 del presente DBC.

Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al
Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas
unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberd presentar el Formulario de
Inscripcion de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.

Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del
contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantia podra ser presentada por una
0 mas empresas que conforman la Asociacién, siempre y cuando cumpla con las
caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata; emitida a nombre de la
Entidad convocante. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitucion de esta
garantia, se podra prever una retencién del siete por ciento (7%) de cada pago.

Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo
establecido en el inciso c), del Articulo 21 de las NB-SABS.

Testimonio de Contrato de Asociacion Accidental.

Documentos de respaldo de la experiencia de la empresa proponente.
Documentos de respaldo de la formacion y experiencia del personal ofertado.

m) El Analisis de Precios Unitarios con el que establecié el monto total de su propuesta

economica.

(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)
(Nombre completo)
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FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Personas Naturales)

‘ 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente: |

Cédula de Identidad o Ntimero de Namero CI/NIT
Identificacién Tributaria: |

Domicilio:

Teléfonos

‘ 2. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES

Fax:

Solicito que las (solo si tiene)

notificaciones/comunicaciones me

sean remitidas via: Correo Electrénico: ‘




FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del
proponente o Razén
Social
Proponente l:l Empresa Nacional [:| Asociacion sin fines de lucro
Pais Ciudad Direccién
Domicilio Principal | || | | \
Teléfono | | Namero de Identificacién Tributaria | |

Fecha de Registro

Numero de Matricula Dia Mes Afo

Matricula de Comercio | \

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y

éste no acredite a un Representante Legal no sera necesario el llenado de la informaciéon del numeral 2 del
presente formulario).

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Nombre del Representante
Legal
NUmero de Cédula de Identidad del Representante
Legal
, . . L, Fecha de Inscripcion
Ndmero de Testimonio Lugar de Emision . o
Dia Mes Afo

Poder del Representante Legal | |

v" Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar

propuestas y suscribir Contratos.

v" Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto
cuando por lanaturaleza juridica del proponente no se requieralainscripcion en el Registro de Comercio de Bolivia
y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).

3. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

Solicito que las notificaciones me sean Fax
remitidas via:

Correo Electrénico

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro debera llenar los datos que corresponda segun su
naturaleza institucional.
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FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Para Asociaciones Accidentales

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Denominacién de la
Asociacion Accidental

% de
Nombre del Asociado Participacion

Asociados | | | |

Fecha de Inscripcion

Ndmero de Testimonio Lugar Dia Mes Afio
Testimonio de contrato | | | | | | | |
Nombre de la Empresa
Lider
2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
Pais | | Ciudad | |
Direccién Principal |
Teléfonos | Fax | |

Correo Electrénico

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombres
Representante Legal

Cédula de Identidad del .
Teléfono Fax
Representante Legal
Poder del NGmero de Testimonio Lugar . Fecha de Inscripcion N
Dia Mes Afo

Representante Legal

||

Direccién del
Representante Legal

Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociacién Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades
para presentar propuestas y suscribir Contratos.

4. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES |

Correo Electrénico

Solicito que las Fax | |
notificaciones/comunicaciones me
sean remitidas via Correo Electrénico | |
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. FORMULARIO A-2d .
IDENTIFICACION DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o Razén
Social

Numero de Identificacion Fecha de Registro
Tributaria —NIT Numero de Matricula de Comercio Dia Mes Afo

2. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no

acredite a un Representante Legal no sera necesario el llenado de la informaciéon del numeral 2 del presente
formulario).

Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Representante Legal | | | | |

Cédula de Identidad del Numero
Representante Legal | |

Fecha de inscripcién
Poder del Numero de Testimonio Lugar de emision Dia Mes Afio
Representante Legal | | | | | |

(En el caso de que la Asociacién Accidental esté conformada por una Asociacion Civil Sin Fin de Lucro no
deberé ser llenada la informacion respecto a la Matricula de Comercio).
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ANEXO 2
FORMULARIOS REFERENCIALES

Documentos de la Propuesta Econémica

Formulario B-1 Presupuesto por ftems y General de la Obra

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario C-1 Propuesta técnica

Formularios de verificacion, evaluacion y calificacion de propuestas
Formulario V-1a Evaluacion Preliminar (Para Personas Naturales y Empresas)
Formulario V-1b Evaluacién Preliminar (Asociaciones Accidentales)

Formulario V-2 Evaluacion de la Propuesta Econémica
Formulario V-3 Evaluacion de la Propuesta Técnica
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FORMULARIO B-1
PRESUPUESTO POR ITEMS Y GENERAL DE LA OBRA
(En bolivianos)

Presupuesto

elumenesicaObnaieaucricesiponialentaad (Costo propuesto por el proponente segun los items de

SSORTLC T Volumen de Obra requeridos
‘ Pl Precio Total
Item Descripcion Unidad| Cantidad Unitario Precio Unitario (Literal)
(Numeral)
(Numeral)

1 Mantenimiento de glumlnlo m2 7735
compuesto color gris

Mantenimiento de fachada de
2 |aluminio compuesto m2 95.01
encajonado color verde

Provision e instalacion de
fachada de aluminio

3 M m2 53.04
compuesto con volumen "3D
color azul
Provision e instalacion de

4 |aluminio compuesto m2 37.74

encajonado de color gris

Cercha de aluminio redondo
> de 38mmx1.20mm de espesor m 185.60

Mantenimiento letrero
6 [institucional en 3D incluye Glb 1.00
iluminacioén terraza

Mantenimiento de letrero
" linstitucional en 3D planta baja Glb 1.00

PRECIO TOTAL (Numeral)

PRECIO TOTAL (Literal)
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FORMULARIO C-1
PROPUESTA TECNICA

El proponente debera elaborar su Propuesta Técnica en base a los Documentos Técnicos
requeridos por la ASFI, detallando minimamente lo siguiente:

a. Métodos constructivos.
b. Organigrama.

c. Numero de frentes de trabajo a utilizar.

o

Personal necesario para la ejecucion de la obra.

e. Cronograma de Ejecucién de Obra.
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FORMULARIO V-1a
EVALUACION PRELIMINAR
Para Personas Naturales y Empresas

DATOS GENERALES DEL PROCESO

cuce: [2]2]-[o]2]o]3]-[o]o]-[1 [2[6[8]3[2]1]-[2]-[1]

Objeto de la contratacion: ‘ ADECUACION DE FACHADA FLOTANTE EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA ASFI

|
Nombre del Proponente: I I
|

Propuesta Economica: ‘

Verificacion (Acto de Apertura) Evaluacién Preliminar
REQUISITOS EVALUADOS PRESENTO (Sesion Reservada)

Sl NO CONTINUA ‘ DESCALIFICA

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

1. FORMULARIO A-1 Presentacion de Propuesta.

2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificacion del
Proponente, seglin corresponda.

PROPUESTA TECNICA

3. FORMULARIO C-1.
Sefialar minimamente:
a. Métodos constructivos.
. Organigrama.
Numero de frentes de trabajo a utilizar.
. Personal necesario para la ejecucién de la obra.
. Cronograma de Ejecucién de Obra.

® o0 T

PROPUESTA ECONOMICA

4. FORMULARIO B-1. Presupuesto por items y General
de la Obra.
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FORMULARIO V-1b
EVALUACION PRELIMINAR
Para Asociaciones Accidentales

DATOS GENERALES DEL PROCESO

cvee [2[2] - [o[2[o[a] - [o]o] - [: ]z e [a [ 2] 1] - [2]-[1]

Objeto de la contratacion: l ADECUACION DE FACHADA FLOTANTE EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA ASFI

|
Nombre del Proponente: ‘ ‘
|

Propuesta Econ6émica: I

Verificacion (Acto de Apertura) Evaluacién Preliminar
REQUISITOS EVALUADOS PRESENTO (Sesion Reservada)
Sl NO CONTINUA ‘ DESCALIFICA

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
1. FORMULARIO A-1 Presentacién de Propuesta.

2. FORMULARIO A-2c. Identificaciébn del Proponente,
segun corresponda.

3. Ademés, cada socio en forma independiente
presentaréa:

FORMULARIO A-2d Identificacion de Integrantes de la
Asociacion Accidental.
PROPUESTA TECNICA

4. FORMULARIO C-1.
Sefialar minimamente:
a. Métodos constructivos.
. Organigrama.
Numero de frentes de trabajo a utilizar.
. Personal necesario para la ejecucion de la obra.
. Cronograma de Ejecucién de Obra.

PROPUESTA ECONOMICA

® o0 T

5. FORMULARIO B-1. Presupuesto por items y General de
la Obra
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_ FORMULARIO V-2 .
EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

DATOS DEL PROCESO

cuce[2]2

-lo]2]0]3]-

0lo

1/2]6/8]3]2]1

Objeto de la
Contratacion

ADECUACION DE FACHADA FLOTANTE EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA ASFI

Dia

Fecha y lugar del Acto Mes Afio Direccion
Sala de Reuniones de la ASFI, Plaza Isabel La
de Apertura IS i e Catdlica N° 2507 de la Ciudad de La Paz
o FACTOR DE
VAL(D)E II:EIDO MONTO AJUSTADQ POR | AJUSTE POR PRECIO
. PROPUESTA REVISION ARITMETICA MARGEN DE AJUSTADO

N NOMBRE DEL PROPONENTE PREEERENCIA

p MAPRA (*) fa PA = MAPRA * f,

@ (b) (© (b)x(c)
1
2
3
4
5
N

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leido de la propuesta (pp) debe
trasladarse a la casilla Monto Ajustado por Revision Aritmética (MAPRA)
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_FORMULARIO V-3
EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

PROPUESTA TECNICA’EN BASE ALAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPONENTES
PROPONENTE A | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n
NO NO NO NO
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1. Métodos constructivos.

2. Organigrama.

3. Numero de frentes de trabajo a utilizar.

4. Personal necesario para la ejecucion de
la obra.

5. Cronograma de Ejecucién de Obra.

METODOLOGIA CUMPLE/NO CUMPLE

(sefalar si cumple
0 no cumple)

(sefialar si cumple
0 no cumple)

(sefalar si cumple
0 no cumple)

(sefialar si cumple
0 no cumple)
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ANEXO 3 .
MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

El presente contrato podra ser ajustado por la Autoridad de Supervision del
Sistema Financiero

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ...cccorurammurarensurasssnarasssrasassnns (senalar objeto y el
numero o codigo interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)

Conste por el presente Contrato Administrativo de para la Contratacion de Obras, que celebran

por una parte (registrar de forma clara y detallada el nombre o razén
social de la ENTIDAD), con NIT N© (seialar el Numero de Identificacion
Tributaria), con domicilio en (senalar de forma clara el domicilio de Ia
entidad), en la ciudad de (Distrito, Provincia y Departamento),
representado legalmente por (registrar el nombre de la MAE o del

funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripcion del

Contrato, y la Resolucion correspondiente o documento de nombramiento), en calidad de

(sefalar el cargo de la autoridad que firma), con Cedula de identidad N°

(seialar el nimero de Cedula de identidad), que en adelante se denominara la

ENTIDAD; y, por otra parte, (registrar el nombre o razon social del

proponente a quien se adjudica la contratacion y cuando corresponda el nombre

completo y nimero de Cédula de Identidad del Representante Legal), con domicilio en

(senalar de forma clara el domicilio de la entidad), que en adelante se

denominara el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo,
de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA.- (ANTECEDENTES DEL CONTRATO)

La ENTIDAD, mediante convocatoria publica bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Produccion
y Empleo - ANPE No. (registrar el numero del proceso) en proceso
realizado bajo las normas y regulaciones de contratacion establecidas en el Decreto Supremo N°
0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y
Servicios NB-SABS y el Documento Base de Contratacion (DBC), convocd en fecha

(senalar la fecha) a personas naturales y juridicas con capacidad de contratar, para la ejecucion
de (senalar el objeto de la contrataciéon) con CUCE (senalar
el numero de CUCE del proceso), bajo los términos del Documento Base de Contratacion (DBC).

(Si el RPA, en caso excepcional decide adjudicar la adquisicion a un proponente que no
sea el recomendado por el Responsable de Evaluacion o la Comision de Calificacidn,
debera adecuarse la siguiente redaccion)
Concluido el proceso de calificacidn, el Responsable del Proceso de Contratacion de Apoyo Nacional
a la Produccién y Empleo (RPA), en base al Informe de Calificacidn y Recomendaciéon de
(seialar segin corresponda la Comision de Calificacion o el Responsable de
Evaluacién), resolvié adjudicar la ejecucidon de (senalar la obra a
contratar) a (senalar el nombre o razén social del proponente
adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.

SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE)
El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

e Ley N© 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracion y Control Gubernamentales.

e Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de
Administracion de Bienes y Servicios — NB-SABS y sus modificaciones.

e Ley del Presupuesto General aprobado para la gestién.

e Demas disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente
mencionadas.
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TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA)

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos
necesarios para la (Describir de forma detallada la obra que sera
ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) que se constituye en
el objeto del contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujecion a las
condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de
ejecucion estipulado y caracteristicas técnicas establecidas en el presente contrato y en los
documentos que forman parte del presente instrumento legal, que en adelante se denominara la
OBRA, para (seialar la causa de la contratacion).

A fin de garantizar la correcta ejecucion y conclusion de la OBRA hasta la conclusidn del contrato,
el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo de acuerdo con los documentos emergentes del
proceso de contratacidn y propuesta adjudicada.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCION)

El CONTRATISTA ejecutara y entregara la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo
con lo previsto en la propuesta adjudicada, los planos del disefio, las especificaciones técnicas y
el Cronograma de Ejecucion de Obra en el plazo de _ (Registrar en forma literal y
numeral el plazo de ejecucion de la obra) dias calendario, que seran computados a partir de
la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el SUPERVISOR por orden de la
ENTIDAD.

El plazo de ejecucion de la obra, establecido en la presente clausula, podra ser ampliado por lo
previsto en este Contrato.

QUINTA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecucion del objeto del presente
contrato es de (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato
en bolivianos).

El pago serad paralelo al progreso de la obra, a este fin el CONTRATISTA presentara al
SUPERVISOR, conforme la periodicidad que se establezca para el efecto, una planilla o certificado
de pago debidamente firmado, documento que consignara todos los trabajos ejecutados a los
precios unitarios establecidos.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, después de recibir en version
definitiva el certificado o planilla de pago indicard por escrito su aprobacién o devolvera el
certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este
ultimo caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva
fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobacién, sera remitido al FISCAL
DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) dias
habiles subsiguientes a su recepcién lo devolverd al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo
enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas.

En dicha dependencia se expedira la orden de pago dentro del plazo maximo de cinco (5) dias
habiles computables desde su recepcion.

El pago de cada certificado o planilla de avance de obra se realizara dentro de los treinta (30) dias
hébiles siguientes a la fecha de remision del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD,
para el pago. El CONTRATISTA, recibird el pago del monto certificado menos las deducciones
gue correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizard dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario computables a partir de la fecha de remisiéon del FISCAL a
la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago, el CONTRATISTA tiene el derecho de
reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario,
por el monto no pagado, valor que serd calculado dividiendo dicha tasa entre 365 dias y
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multiplicdndola por el nUmero de dias de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensacion
econdmica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el
reclamo correspondera al porcentaje que resta por ser pagado.

SEXTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato, forman
parte del mismo los siguientes documentos:

- Documento Base de Contratacion.

- Certificado RUPE.

- Especificaciones Técnicas.

- Propuesta Adjudicada.

- Documento de Adjudicacion.

- Poder del Representante Legal, cuando corresponda.

- Garantias, cuando corresponda.

- Documento de Constitucion, cuando corresponda.

- Contrato de Asociacion Accidental, cuando corresponda.

- Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.
- (Senalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratacion).

(Esta clausula se agregara cuando la entidad haya optado por utilizar la garantia de
cumplimiento de contrato)

SEPTIMA.- (GARANTIAS)

El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecucion del presente CONTRATO en todas sus

partes con la (Registrar el tipo de garantia presentada) N°

emitida por (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantia) el
de de 20 , con vigencia hasta el de 20 ,ala

orden de (Registrar el nombre o razoén social de la ENTIDAD a la

que fue girada la garantia), por (registrar el monto de la garantia en forma

numeral y literal) equivalente al (elegir segiin corresponda conforme lo previsto

en el inciso b) del Paragrafo I del Articulo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los
siguientes texto: “siete por ciento (7% )" del monto total del Contrato.

(Cuando la propuesta econémica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%)
del Precio Referencial, debera adicionarse un texto que haga referencia a la Garantia
Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras).

A solo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantia (s) citada (s) anteriormente
sera (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin
necesidad de ningln tramite o accion judicial.

Si se procediera a la Recepcion Definitiva de la Obra, hecho que se hara constar mediante el Acta
correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha (s) garantia (s) sera (n)
devuelta (s), de acuerdo al numeral 24.3 de la Clausula Vigésima Cuarta.

EL CONTRATISTA, tiene la obligacién de mantener actualizada (s) la (s) Garantia (s) prevista (s)
en la presente Clausula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR. El SUPERVISOR llevard el
control directo de la vigencia de la (s) garantia (s) en cuanto al monto y plazo.

El CONTRATISTA podra solicitar al SUPERVISOR la sustitucion de la Garantia de Cumplimiento
de Contrato, misma que sera equivalente al 7% del monto de ejecucién restante de la OBRA al
momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha
de la solicitud:

a) Se alcance un avance fisico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%);
b) Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin
retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecucion de Obra.

(Por ejemplo, de establecerse un avance fisico del 80% de acuerdo a las condiciones
sefaladas, el Contratista podra solicitar el cambio de la Garantia de Cumplimiento de
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Contrato por un 7% del 20% del monto que falta por ejecutar que corresponde al 1,4%
del monto total del contrato)

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA debera emitir informe sobre la solicitud
de sustitucién de la garantia un plazo no mayor a tres (3) dias habiles dirigiendo el mismo al
FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) dias habiles, aceptara o rechazara la solicitud realizada
por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitucion de la garantia, el FISCAL
remitird a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitucion y antecedentes a
efectos de que se realice la sustitucion por Unica vez de la garantia contra entrega de una nueva
garantia.

Las garantias establecidas en el presente contrato, estaran bajo custodia de la Unidad
Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

(Esta clausula se agregara sélo en contrataciones sujetas a pagos parciales, cuando la
entidad haya optado por utilizar estas retenciones en lugar de la garantia de
cumplimiento de contrato)

SEPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)

El CONTRATISTA acepta expresamente, que el CONTRATANTE retendra el (elegir
segtn corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Paragrafo I del Articulo 21
del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: "siete por ciento (7%)"”) de
cada pago parcial, para constituir la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
CONTRATISTA, quedara en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ninglun tramite o accién
judicial, a su solo requerimiento.

Si se procediera a la Recepcion Definitiva de la Obra, hecho que se hard constar mediante el Acta
correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, estas retenciones seran
reintegradas.

(En caso de no existir anticipo, la entidad debera reemplazar el texto de la clausula
octava indicando lo siguiente: “"En el presente contrato no se otorgara anticipo.” Dicha
definicion debe realizarse antes de la publicacion de la convocatoria)

OCTAVA.- (ANTICIPO).

Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podra
otorgarle un anticipo que no deberd exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato, el cual podra ser desembolsado en uno o mas desembolsos, contra entrega de una
Garantia de Correcta Inversion de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser
desembolsado. El importe del anticipo sera descontado en (indicar el numero de
planillas o certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) planillas,
hasta cubrir el monto total del anticipo.

El CONTRATISTA deberd solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente
Garantia de Correcta Inversion de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de

(la entidad debera establecer el plazo) dias calendario computables a partir del
dia siguiente de la suscripcién del contrato, caso contrario se dara por Anticipo no solicitado.

El importe de la garantia podra ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA
no haya iniciado la obra dentro de los (Registrar en forma literal y numérica, el
plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratacioén) dias establecidos al efecto,
0 en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realizacién de la obra
estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantia original, podra ser sustituida periddicamente por otra garantia, cuyo valor debera
ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado por planillas. Las garantias
substitutivas deberan mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortizacién total del
anticipo.
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El SUPERVISOR llevara el control directo de la vigencia y validez de esta garantia, en cuanto al
monto y plazo, a efectos de requerir su ampliaciéon al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD
su ejecucion.

NOVENA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION)
Cualquier aviso o notificacidon que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén
referidas a trabajos en la obra misma, sera enviada por escrito:

Al CONTRATISTA:

(registrar el domicilio que sefale el CONTRATISTA
especificando calle y nimero del inmueble donde funcionan sus oficinas)
(registrar la ciudad)

A la ENTIDAD:

(registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando
calle y nimero del inmueble donde funcionan sus oficinas)

(registrar la ciudad)

DECIMA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)
Correra por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el pais a la
fecha de presentacion de la propuesta.

DECIMA PRIMERA.- (FACTURACION)

El CONTRATISTA emitira la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada
planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida
la factura respectiva, la ENTIDAD no hara efectivo el pago de la planilla. (Incluir la siguiente
redaccion unicamente si el CONTRATISTA es una persona natural: “Para personas
naturales, en ausencia de la nota fiscal, el CONTRATANTE debera retener los impuestos
de ley a efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias.”)

DECIMA SEGUNDA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES).
El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a la legislacidon laboral y social vigente en el
Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA sera responsable y debera mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier
multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento
o infraccién de dicha legislacidn laboral o social.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por
cualquier omisidon de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro
aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberan ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de
OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) dias habiles posteriores al suceso que motivé el
reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podra presentar reclamo alguno. El
SUPERVISOR no atendera reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) dias habiles, de recibido el reclamo,
analizard y emitird su informe de recomendacién al FISCAL, para que éste en el plazo de diez
(10) dias habiles, pueda aceptar o rechazar la recomendacién, que serd comunicada de manera
escrita al CONTRATISTA. Dentro de este plazo, el FISCAL podra solicitar las aclaraciones
respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podra, en el plazo adicional de cinco (5) dias
habiles, solicitar el analisis del reclamo y del informe de recomendacién a las dependencias técnica,
financiera o legal, segun corresponda, a objeto de dar respuesta.

En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendacidon dentro del plazo
correspondiente, el FISCAL debera analizar el reclamo y comunicar su decisién de forma escrita
al CONTRATISTA. El FISCAL, en razon al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR
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procedera a realizar la llamada de atencion respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el
contrato de SUPERVISION.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no debera exceder los veinticinco (25) dias habiles,
computables desde la recepcién del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé
respuesta dentro del plazo senalado precedentemente, se entendera la plena aceptacién de la
solicitud del CONTRATISTA considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

(Si el plazo de ejecucion de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos
en relacion al plazo del contrato).

DECIMA CUARTA.- (SUBCONTRATACION)

Las subcontrataciones deberan permitir dar cumplimiento a la ejecucién del contrato, bajo la
absoluta responsabilidad del CONTRATISTA y riesgo, siendo directa y exclusivamente
responsable por los subcontratos suscritos, asi como también por los actos y/u omisiones de los
subcontratistas.

Ningln subcontrato o intervencién de terceras personas relevara al CONTRATISTA del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraidas en el presente Contrato.
Las subcontrataciones que realice el CONTRATISTA de ninguna manera incidirdn en el precio
ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. EI SUPERVISOR realizara el
control de ejecucion de obra efectuada por los subcontratistas.

El CONTRATISTA segun lo ofertado en su propuesta, podra realizar las subcontrataciones del
(establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no debera
exceder el 25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa autorizacion
del SUPERVISOR.

DECIMA QUINTA.- (MODIFICACION AL CONTRATO)

La modificacion de obras objeto del presente Contrato podra efectuarse siempre que se sujete a
la aplicacidon del Articulo 89 del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas
Basicas del Sistema de Administracidon de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del
presente Contrato.

En el marco legal citado precedentemente, el SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD,
puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

a) Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificacién esté referida a un ajuste o
redistribucion de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el disefio de
la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas 6rdenes seran emitidas por el
SUPERVISOR, mediante carta expresa, siempre en procura de un eficiente desarrollo y
ejecuciéon de la obra. La emisién de Ordenes de Trabajo, no deberan dar lugar a la emision
posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicard cuando la modificacién a ser
introducida implique una modificacién del precio del contrato o plazos del mismo, donde se
pueden introducir modificaciéon de voliumenes o cantidades de obra (no considerados en la
previamente), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos items. Una
orden de cambio no puede modificar las caracteristicas sustanciales del disefio. El documento
denominado Orden de Cambio, sera elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento
(disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y serd puesto a conocimiento vy
consideracion del FISCAL, quien con su recomendacion a la ENTIDAD para el procesamiento
de su emision. La Orden de Cambio sera firmada por la misma autoridad que firmé el contrato
original.

En el caso de suspension de los trabajos, el SUPERVISOR elaborara una Orden de Cambio.

c) Mediante Contrato Modificatorio: Sélo en caso extraordinario en que la obra deba ser
complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen
una modificacion significativa en el disefio de la obra y que signifique un decremento o
incremento independiente a la emision de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podra
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formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por
las cuales debiera ser suscrito este documento.

Los precios unitarios producto de creacion de nuevos items deberan ser consensuados entre
la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podran incrementar los porcentajes en lo referido a
Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminucién en la obra, debera concertarse
previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El
SUPERVISOR, sera responsable por la elaboracion de las Especificaciones Técnicas de los
nuevos items creados.

El informe de recomendacion y antecedentes deberan ser cursados por el SUPERVISOR al
FISCAL, quien luego de su analisis y con su recomendacién enviara a la ENTIDAD, para el
procesamiento de su informe técnico y posterior remisién para la emision del informe legal y
formulacion del Contrato, antes de su suscripcidon, considerando lo establecido en el Articulo
89 de las NB-SABS. El Contrato Modificatorio sera firmado por la misma autoridad que firmé
el contrato original.

Se debe tener presente que cuando ademaés de realizarse Ordenes de Cambio se realicen Contratos
Modificatorios, sumados no deberan exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato
presente contrato.

La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos
de forma previa a la ejecucion de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los
casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecucion de obra, excepto en
casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.

En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicacién de los instrumentos de
modificacion descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

DECIMA SEXTA.- (CESION)
El CONTRATISTA bajo ningun titulo podra: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este
Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad publica,
procedera la cesién o subrogacion del contrato total o parcialmente previa la aprobacién de la
MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA SEPTIMA.- (MULTAS)

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en el
presente Contrato, caso contrario el CONTRATISTA serd multado con el (La entidad
establecera el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podra exceder
del 1%) % del monto total del contrato por dia de retraso.

De establecer el SUPERVISOR que la multa la multa por mora es del diez por ciento (10%) o del
veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicara oficialmente esta situacion a la
ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolucidén del Contrato, si corresponde, conforme a
lo estipulado en la cldusula de terminacidn de contrato.

En todos los casos de resolucién de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la
ENTIDAD no podra cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR,
bajo su directa responsabilidad, en la Liquidacién Final del Contrato, sin perjuicio de que la
ENTIDAD ejecute la garantia de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de dafos
y perjuicios por medio de la accién coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo
establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.
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DECIMA OCTAVA.- (SUSPENSION DE TRABAJOS)

La ENTIDAD esta facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier
momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado,
para lo cual notificarda al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una
anticipacién de cinco (5) dias calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia
imponderable. Esta suspensidn puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerd en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste
incurriera por conservacion y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensién sea
mayor a los veinte (20) dias calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR
llevara el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores
administrativas y elaborara la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en
Su caso corresponda, para que se sustente el pago y el ajuste de fechas y/o del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podra ordenar la suspension temporal de la obra por condiciones
meteoroldgicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una
parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspension puede ser
parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por mas de quince
(15) dias calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrara en la ruta critica del
cronograma vigente, el nimero de dias en que los trabajos se encuentren suspendidos se anadira
al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparara la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboracién de la Orden de Cambio, se computaran los costos a partir de
transcurridos los quince (15) dias calendario establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspension o
paralizacion temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten
al CONTRATISTA en la ejecucion de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar
y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por
incumplimiento de las d6rdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las
prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecera
ninguna ampliaciéon de plazo para la entrega de la Obra, ni correspondera pago alguno por el
mantenimiento de la misma.

DECIMA NOVENA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante
la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendra la facultad de calificar las causas de
fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener
efectiva consecuencia sobre la ejecucion del CONTRATO.

Se entendera por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas,
como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad
de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas,
incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles,
huelgas, bloqueos y/o revoluciones.

En ningln caso y bajo ninguna circunstancia, se considerard como causa de Fuerza Mayor el mal
tiempo que no sea notablemente fuera de lo comun en el drea de ejecucion de la Obra, por cuanto
el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el
periodo de movilizacion.

Asimismo, tampoco se consideraran como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega
en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligacion del
CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas
contingencias.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificacién de impedimento o demora en
el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y
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justificada el CONTRATISTA debera solicitar al FISCAL la emisidn de un certificado de constancia
de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas,
dentro de los tres (3) dias habiles de ocurrido el hecho, para lo cual debera presentar todos los
respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la peticidon concreta en relacion al impedimento
de la ejecucién de la obra.

El FISCAL en el plazo de dos (2) dias habiles debera emitir el certificado de constancia de la
existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o
rechazar la solicitud de su emisién de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro
del plazo referido precedentemente, se entenderda la aceptacién tacita de la existencia del
impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptacion
expresa o tacita se procedera a modificar la fecha prevista para la conclusidén de trabajos o realizar la
ampliacidén de plazo o la exencién del pago de penalidades, segln corresponda.

En caso de que la ampliacién sea procedente, el plazo sera extendido mediante una Orden de
Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Clausula Décima Quinta.

CLAUSULA VIGESIMA.- (TERMINACION DEL CONTRATO)
El presente contratd concluird bajo una de las siguientes causas:

20.1. Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el
CONTRATISTA, daran por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes
hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual
se hara constar por escrito.

20.2. Por Resolucion del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminacidon del contrato
gue procedera Unicamente por las siguientes causales:

20.2.1. A requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA:

a) Por incumplimiento en la iniciacion de la obra, si emitida la Orden de Proceder
demora mas de quince (15) dias calendario en movilizarse a la zona de los
trabajos (en caso de obra de corta duracion, este plazo puede ser
reducido)

b) Disolucion del CONTRATISTA.

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspensién de los trabajos sin justificacion, por (registrar los
dias en funcion del plazo total de la obra que se ejecuta) dias calendario,
sin autorizacién escrita del SUPERVISOR.

e) Por incumplimiento en la movilizacion en OBRA, de acuerdo al Cronograma.

f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecucion de Obra sin que
el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su

demora y asegurar la conclusién de la OBRA dentro del plazo vigente.

g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las
especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

h) Por subcontratacion de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en
la propuesta y/o sin contar con la autorizacion escrita del SUPERVISOR.

i) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez
por ciento (10%) del monto total del contrato.

j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el
veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.
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20.2.2.

20.2.3.

A requerimiento del CONTRATISTA, por causales atribuibles al CONTRATANTE:

a) Si apartandose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar
aumento o disminucion en las cantidades de obra sin la emisién de la necesaria
Orden de Cambio.

b) Si apartandose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar
modificaciones a las especificaciones técnicas.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total por mas de cuarenta y
cinco (45) dias calendario computados a partir de la fecha de entrega de la OBRA.

d) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE para la suspension
de la ejecucién de la obra por mas de treinta (30) dias calendario.

Reglas aplicables a la Resolucion: Para procesar la Resolucién del Contrato por
cualquiera de las causales sefialadas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA daran aviso
escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intencion de resolver el
CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la fecha de notificacion, se
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las
medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el
requirente de la Resolucion, expresa por escrito su conformidad a la solucion, el aviso de
intencion de resolucién sera retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) dias habiles no existe
ninguna respuesta, el proceso de resolucidon continuara a cuyo fin la ENTIDAD o el
CONTRATISTA, segun quién haya requerido la resoluciéon del contrato, notificara
mediante carta notariada a la otra parte, que la resolucion del contrato se ha hecho
efectiva.

Esta carta dara lugar a que: cuando la resolucién sea por causales imputables al
CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD Ila (establecer
segun corresponda la Garantia de Cumplimiento de Contrato y la Garantia
Adicional a la de Cumplimiento de Contrato o las retenciones por este
concepto), manteniéndose pendiente de ejecucién la garantia de correcta Inversion del
Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliacion de saldos, si
aun la vigencia de dicha garantia lo permite, caso contrario si la vigencia esta a finalizar
y no se amplia, sera ejecutada con cargo a esa liquidacion.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederd a establecer y certificar los
montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente
ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su
utilizacion en la prosecucion de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocera al CONTRATISTA gastos de desmovilizacién de ninguna
naturaleza. Con base en la planilla o certificado de computo final de volimenes de obra,
materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el
CONTRATISTA preparara la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o
en contra para su respectivo pago o cobro de las garantias pertinentes.

Solo en caso que la resolucion no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste
tendréd derecho a una evaluacién de los gastos proporcionales que demande el
levantamiento de la instalacion de faenas para la ejecucién de la obra y los compromisos
adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentacién de
documentos probatorios y certificados.
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20.3. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE o al
CONTRATISTA.

Si en cualquier momento antes de la terminacion de la ejecucidon del contrato, el
CONTRATISTA, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas
de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite
el cumplimiento de sus obligaciones en relacion a la ejecucidon o conclusion de la obra,
comunicara por escrito su intencidn de resolver el contrato.

La ENTIDAD, previa evaluacion y aceptacion de la solicitud, mediante carta notariada
dirigida al CONTRATISTA, suspendera la ejecucion y resolvera el Contrato total o
parcialmente. A la entrega de dicha comunicacién oficial de resolucién, el
CONTRATISTA suspendera la ejecucion del contrato de acuerdo a las instrucciones
escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad,
por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relacién
contractual va en contra los intereses del Estado, comunicara por escrito la suspension
de la ejecucion del contrato y resolvera el CONTRATO total o parcialmente.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederan con la medicion del
trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensidn, el avallo de los materiales en obra que
pudieran ser empleados posteriormente, la evaluacidn de los compromisos que el
CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el SUPERVISOR liquidarad los costos proporcionales que demandase el
levantamiento de las instalaciones, desmovilizacién de maquinaria / equipo y algunos
otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborara la planilla de medicion final para el correspondiente
pago, en caso que corresponda.

VIGESIMA PRIMERA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la
ejecucion del presente contrato, las partes acudiran a la jurisdiccidn prevista en el ordenamiento
juridico para los contratos administrativos.

VIGESIMA SEGUNDA.- (FISCALIZACION Y SUPERVISION)
La fiscalizacidn y supervisién del presente contrato considera lo siguiente

22.1. FISCALIZACION: Los trabajos materia del presente CONTRATO estaran sujetos a la
FISCALIZACION permanente del CONTRATANTE, quien nombrard como FISCAL DE
OBRA a un (registrar la especialidad y funciones del profesional
asignado como FISCAL DE OBRA)
22.2. SUPERVISION TECNICA: La SUPERVISION de la Obra serd realizada por
(Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma
Consultora o Asociacion de Firmas Consultoras) contratada para el efecto,
denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al
buen desempeno de las funciones de SUPERVISION e inspeccidn técnica, teniendo entre
ellas las siguientes: (sefalar las funciones del SUPERVISOR)

VIGESIMA TERCERA.- (SEGUROS)

Seran riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o dafio a
la propiedad (incluyendo sin limitacion alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la
fecha de inicio hasta conclusiones de la ejecucién de la obra.

El CONTRATISTA deberd contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y/o de la

ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciacion
y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas
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deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: seguro de la obra,
seguro contra accidentes personales y seguro de responsabilidad civil.

El CONTRATISTA debera cumplir con la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro
Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ambito de la Construccion -
SOATC y su reglamentacion.

VIGESIMA CUARTA.- (RECEPCION DE OBRA) i

A la conclusion de la obra, el CONTRATISTA solicitara a la SUPERVISION una inspeccion
conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia
con las clausulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra
se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA cinco (5) dias habiles antes de que fenezca el plazo de ejecucion de la obra, o
antes, solicitard al SUPERVISOR sefiale dia y hora para la realizacién del Acto de Recepcidn
Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los
planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hara conocer a la ENTIDAD
su intencion de proceder a la recepcidn provisional; este proceso no debera exceder el plazo de
tres (3) dias habiles.

La Recepcion de la Obra sera realizada en dos etapas que se detallan a continuacion:
24.1. Recepcion Provisional.

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA
deberd limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras
temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el
periodo de garantia.

La Recepcién Provisional se iniciara cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptacion
de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo maximo de tres (3) dias habiles, para proceder
a dicha Recepciéon Provisional, de lo cual se dejard constancia escrita en Acta
circunstanciada que se levantara al efecto por (sehalar al Responsable
de Recepcion o Comision de Recepcion), en la que se haran constar todas las
deficiencias, anomalias e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia,
instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de correccién
de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepcidn Provisional.

El SUPERVISOR deberda establecer de forma racional en funcién al tipo de obra el plazo
maximo para la realizacion de la Recepcidon Definitiva, mismo que no podra exceder de
noventa (90) dias calendario. La fecha de esta recepcidn servira para efectos del computo
final del plazo de ejecucion de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y
observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podra autorizar
que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalias fueran mayores, el SUPERVISOR
tendra la facultad de rechazar la recepcion provisional y consiguientemente, correran las
multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma
satisfactoria.

Liquidacion de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACION FINAL) Dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes a la fecha de Recepcion Provisional, el SUPERVISOR elaborard
una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente
ejecutada, dicha planilla serd cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del
plazo de diez (10) dias calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de
Liquidacion Final y la presente al SUPERVISOR en versién definitiva con fecha y firma del
representante del CONTRATISTA en la obra.

Asimismo, el CONTRATISTA podra establecer el importe de los pagos a los cuales
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente
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24.2.

24.3.

(dentro de los treinta (30) dias de sucedido el hecho que origind el reclamo) y que no
hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidacion Final en el plazo
establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) dias calendario procedera a la
elaboracién de la planilla o Certificado de Liquidacién Final, que sera aprobada por el
FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podra ser motivo de reclamo por parte del
CONTRATISTA.

Con la planilla o Certificado de Liquidacion Final se procedera a la Liquidacion de Saldos
para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder
si corresponde a la devolucion de Garantias.

Si efectuada la Liquidacidon de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA,
la ENTIDAD procedera al cobro del monto establecido, mismo que debera ser depositado
por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) dias
calendario computables a partir del dia siguiente de efectuada la Liquidacion de Saldos, de
incumplir el CONTRATISTA con el deposito sefalado, la ENTIDAD podra recurrir a la
ejecucion de garantias; asimismo, podra recurrir a la via coactiva fiscal, por la naturaleza
administrativa del Contrato.

Recepcion Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) dias habiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepcidn definitiva,
posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa, solicitara al
SUPERVISOR el sefialamiento de dia y hora para la Recepcion Definitiva de la obra,
haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y
observaciones sefialadas en el Acta de Recepcidn Provisional (si estas existieron).

El SUPERVISOR sefialara la fecha y hora para el acto de Recepcidon Definitiva y pondra
en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo maximo de tres (3) dias habiles computables
desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podra dirigir
su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que (senalar al
Responsable de Recepcion o Comision de Recepcion) realice la Recepcion Definitiva
de la obra.

(sefalar al Responsable de Recepcion o Comision de Recepcion)
realizard un recorrido e inspeccidn técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones,
procedera a la redaccion y suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva. Ningun otro
documento que no sea el Acta de Recepcidon Definitiva de la Obra podra considerarse como
una admisién de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente
ejecutado, por tanto, no se podra considerar que el contrato ha sido completamente
ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepcion Definitiva de la OBRA, en la que
conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacciéon de la ENTIDAD, y entregada
a esta institucidn.

Si en la inspeccidn se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias
observadas, no se procedera a la Recepcion Definitiva hasta que la OBRA esté concluida
a satisfaccién y en el lapso que medie desde el dia en que debid hacerse efectiva la entrega
hasta la fecha en que se realice efectivamente, correra la multa pertinente, aplicandose lo
previsto en la Cladusula de multas del presente Contrato. Dicha multa debera ser cobrada
de la ultima planilla de pago adeudada.

En el caso que (sefnalar al Responsable de Recepcion o Comision de
Recepciéon) no realizard el Acto de Recepcién de la Obra en los treinta (30) dias
calendario, posteriores a la notificacion del CONTRATISTA, se aplicara el silencio
administrativo positivo y se entendera que dicha recepcién ha sido realizada sin ninguna
observacién, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta de Recepcién Definitiva a requerimiento
del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado documento, la
notificacién presentada por el CONTRATISTA sera el instrumento legal que darad por
concluida la relacion contractual.

Devoluciéon de la garantia: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido con la
recepcién definitiva de obra, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) dias calendario,
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procedera a la devolucién de la(s) garantia(s) o la restitucién de retenciones por este
concepto si es que el resultado de la Liquidacion de Saldos fue a favor del CONTRATISTA.

VIGESIMA QUINTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

El cierre de Contrato deberd ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepcion definitiva y de concluido el tramite
precedentemente especificado.

VIGESIMA SEXTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE
LIQUIDACION FINAL)

Se debe tener presente que debera descontarse del importe del Certificado Final los siguientes
conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

b) Reposicién de danos, si hubieren.

c) El porcentaje correspondiente a la recuperacion del anticipo si hubiera saldos
pendientes.

d) Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado asi el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo maximo
de treinta (30) dias calendario, éste lo remitird al FISCAL DE OBRA, para su aprobacion y
conocimiento, quien en su caso requerira las aclaraciones que considere pertinentes; caso
contrario lo remitird a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del
pago correspondiente.

VIGESIMA SEPTIMA (CONSENTIMIENTO)

En sefial de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en
cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el/la sefior(a) (registrar el nombre
de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la
suscripcion del Contrato, y la Resolucion correspondiente o documento de
nombramiento), en representacion legal del CONTRATANTE, y el/la sefior(a)
(registrar el nombre del representante legal del CONTRATISTA o persona natural
adjudicada, habilitado para Ila firma del Contrato) en representacion del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, serd registrado ante
la Contraloria General de la Republica en idioma espanol.

(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato).

(Registrar el nombre y cargo del (Registrar el nombre o razon social del
Funcionario habilitado para la firma CONTRATISTA)
del contrato)
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