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PARTE I 
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 

 
SECCIÓN I 

GENERALIDADES 
 
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
El proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de 
las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y 
el presente Documento Base de Contratación (DBC). 

 
2. PROPONENTES ELEGIBLES 

 
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 

 
a) Empresas constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas; 
b) Asociación Accidental de Empresas constructoras legalmente constituidas; 

c) Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de 
constitución establezca su capacidad de ejecutar obras); 
 

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas: 

 
3.1 Inspección Previa 

 
El proponente deberá realizar la inspección previa de manera presencial en la fecha, hora y lugar, 
establecidos en el presente DBC. 
 
En caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta 

todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato. 
 

3.2 Consultas escritas sobre el DBC 
 

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, vía el correo 
electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la 
fecha límite establecida en el presente DBC. 

  
3.3 Reunión de Aclaración 
 

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, 
en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de 
contratación. La reunión de aclaración también se realizará mediante el uso de reuniones 

virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexión señalados en el cronograma de plazos. 
 
Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la 
Reunión de Aclaración. 
 

Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes 
asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, 

suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes 
que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de estos últimos. El Acta de la Reunión de 
Aclaración deberá ser publicada en el SICOES y remitida a los participantes al correo electrónico 
desde el cual efectuaron las consultas. 
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4. ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) 

 

4.1 La entidad convocante podrá ajustar el DBC, con enmiendas, por iniciativa propia o como 

resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de emitir la 
Resolución de Aprobación del DBC. 

 
Estas enmiendas deberán estar orientadas a modificar únicamente las Especificaciones Técnicas 
y condiciones técnicas relacionadas con éstas. 

 

4.2 El DBC será aprobado por Resolución expresa del RPC, misma que será notificada a los potenciales 
proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. 

 
5. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
5.1 El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días 

hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente 

justificadas: 
 

a) Enmiendas al DBC; 
b) Causas de Fuerza mayor; 
c) Caso fortuito. 

 
La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la 

presentación de propuestas. 
 
5.2 Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad convocante. 

 
5.3 Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de 

propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC. 

 
6. GARANTÍAS 

 
6.1 Tipos de Garantía  

 
De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente 
decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer 

Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. 
 

El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía 
establecidos en el presente sub numeral u optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal de 
titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de 
la Garantía de Seriedad de Propuesta.  

 

6.2 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta 
 

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto 
se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según corresponda, cuando:   

 
a) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de 

Propuesta (Formulario A-1); 
b) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente 

adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta 
(Formulario A-1); 

c) El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más de los 
documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), 
salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, 

caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad; 
d) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato 

en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas 
debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad; 
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6.3 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta 
 

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a 

cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la:  
 

a) Notificación de la Resolución de Declaratoria Desierta; 
b) Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación; 
c) Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante 

sobre la extensión del periodo de validez de propuestas;  

d) Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación; 
e) Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la 

anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria; 
f) Suscripción del contrato con el proponente adjudicado. 

 
En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto, 
de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones 

con Apoyo de Medios Electrónicos a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha 
cuenta debe estar registrada en el RUPE. 

 
6.4 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantía de: Cumplimiento de Contrato, 

Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de 
Anticipo, se establecerá en el Contrato. 

 

7. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Las causales de descalificación son: 

 
a) Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta 

(Formulario A-1); 

b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas 
en el presente DBC; 

c) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial; 
d) Cuando exista variación entre el precio de los elementos presentados en el Formulario 

B-3, con respecto al Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2; 

e) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica establecida en el 
Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la Obra), existiera una diferencia 

absoluta superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto 
revisado por la Comisión de Calificación; 

f) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta; 
g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto no cumpla 

con las condiciones establecidas en el presente DBC; 
h) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta; 
i) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras; 

j) Cuando la propuesta presente errores no subsanables; 
k) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente 

adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta 
(Formulario A-1); 

l) Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada 
dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado 

por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el 

sub numeral 32.1 del presente DBC; 
m) Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía 

Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda; 
n) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el 

contrato. 
 

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas 
precedentemente. 
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8. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES 

 

8.1 Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes: 
 
a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan 

sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC; 
b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y 

legalidad de la propuesta presentada; 
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente 

señalados en el presente DBC; 
d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las Especificaciones 

Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se 
consideren beneficiosas para la Entidad. 

 
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación 

considerar otros criterios de subsanabilidad. 
 
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación 

y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 
 
Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción 
del contrato. 

 
8.2 Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los 

siguientes: 
 

a) Ausencia de cualquier Formulario, solicitado en el presente DBC, salvo los siguientes casos:  
i. El Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección 

y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo y/o 

ii. El Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente 
no solicite el margen de preferencia por generación de empleo; 

b) Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-
1); 

c) Falta de firma del personal propuesto en el Formulario A-5 y/o en el Formulario A-6; 

d) Falta de la propuesta técnica o parte de ella; 

e) Falta de la propuesta económica o parte de ella; 
f) Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta; 
g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el 

Depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea; 
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el Depósito por este concepto sea 

realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de 
error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%); 

i) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en 
el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario;  

j) Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantía de Seriedad de Propuesta; 
k) Ausencia del Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10) cuando el 

proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo. 
 

9. DECLARATORIA DESIERTA 

 
El RPC declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las 
NB-SABS. 
 

 
10. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del 
contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos. 
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11. RESOLUCIONES RECURRIBLES 

 

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra las 
resoluciones establecidas en el inciso a), del parágrafo I, del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las 
mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado 

en el Capítulo VII, del Título I, de las NB-SABS. 
 

SECCIÓN II 
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
12. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente 
DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envió será por medio de la plataforma informática 
habilitada en el RUPE. 
 

13. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos. 
 

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda 
extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de compra de la moneda 
extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de emisión de la factura. 

 
14. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la 
participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos 
exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo. 

 
15. IDIOMA 

 

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre proponente 

y convocante, deberán presentarse en idioma castellano. 
 
16. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 
16.1 La propuesta tendrá una validez de: 

 
a) Sesenta (60) días calendario, para convocatorias nacionales;  
b) Noventa (90) días calendario, para convocatorias internacionales. 

 
En ambos casos la validez de la propuesta se computará a partir de la fecha fijada para la apertura 
de propuestas.  

 

16.2 En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos 
Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del 
período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de 

garantías, para lo que se considerará lo siguiente:  
 

a) El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de 
ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. En caso de depósito el monto no se 

consolidará a favor de la entidad o del TGN; 
b) Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta y para mantener 

la validez de la propuesta, el proponente deberá presentar necesariamente una garantía que 
cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta, excepto cuando hubiese realizado el Depósito 
por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, en cuyo caso el proponente deberá registrar 
la ampliación del plazo del depósito. 
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17. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones 

Juradas. 
 

17.1 Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma 
de participación son: 

 
a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá 

consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente); 
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a); 
c) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3); 
d) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras similares 

(Formulario A-4); 
e) Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de 

Obra (Formulario A-5), este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto 

(documento escaneado o documento firmado digitalmente); 
f) Formulario Hoja de Vida del de l(os) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6), este 

formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o 
documento firmado digitalmente); 

g) Formulario de Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7); 
h) Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-8); 
i) Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); 

j) Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente 
haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo; 

k) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del 
precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta 
(30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del 
presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las 

características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la 
entidad convocante o Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.  
 

17.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los 
que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado. 

 
17.2.1 La documentación conjunta a presentar, es la siguiente: 

 
a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá 

consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente); 
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b); 
c) Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente 

de Obra (Formulario A-5), este formulario deberá consignar la firma del personal 
propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente); 

d) Formulario Hoja de Vida del de l(os) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6), 
este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento 
escaneado o documento firmado digitalmente); 

e) Formulario de Equipo Mínimo Comprometido Para la Obra (Formulario A-7); 
f) Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-8); 
g) Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); 

h) Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el 

proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación 
de empleo; 

i) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) 
del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder 
en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el 
numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; 

y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución 
inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o Depósito por concepto de 
Garantía de Seriedad de Propuesta. Esta garantía o depósito podrá ser presentada 
o realizado por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.  
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17.2.2 Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, de 
cada empresa que conformará la Asociación Accidental: 

 

a) Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-
2c); 

b) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3); 
c) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en Construcción de Obras Similares 

(Formulario A-4). 
 

18. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA 
RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA 
DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO 

 
18.1 Experiencia Mínima General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental 

 
18.1.1 La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra 

ejecutados durante los últimos quince (15) años.  
 

La experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas y la experiencia específica 
es el conjunto de obras civiles similares a la obra objeto de la contratación.  
 
La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, 
consiguientemente la construcción de obras similares puede ser incluida en el requerimiento 

de experiencia general; sin embargo, la construcción de obras civiles en general no debe 
ser incluida como experiencia específica.  
 

18.1.2 En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y 
específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por 
las empresas que integran la Asociación. 

 
18.1.3 La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser 

acreditada por separado.  
 

18.1.4 La valoración de la Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requeridas está 

establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia para Obras presentada en el Anexo 2 
del presente DBC. 

 
18.2 Experiencia General y Específica del Gerente, Superintendente, Director de Obra u otro 

 
18.2.1 La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra en los cuales 

el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la propuesta, que 
podrán ser acreditados con certificado suscrito por el contratante de cada obra, con el Acta 
de Recepción Definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite el desempeño de 

cargos similares, especificando el monto estimado de la obra. 
 

Los cargos similares podrán corresponder a Superintendente, Director de Obra, Supervisor, 
Fiscal, Técnico de Seguimiento de Obra, desarrollados en empresas constructoras, 
subcontratistas, supervisoras de obra o fiscalizadoras. 
 

La Experiencia General es el conjunto de obras civiles en las cuales el personal clave ha 

desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de obras civiles similares 
al objeto de la contratación.  
 
La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa, esto quiere 
decir que los cargos en obras similares pueden ser incluidos en el requerimiento de 
Experiencia General; sin embargo, los cargos en obras civiles en general no pueden ser 

incluidas como Experiencia Específica.  
 

18.2.2 La valoración de Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requerida está 
establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia para obras presentada en el Anexo 2 
del presente DBC.  
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18.3 Experiencia General y Específica del Especialista o Especialistas, cuando corresponda 

 

Contempla el grado de formación del especialista propuesto, su experiencia y el compromiso de 
trabajo en la obra.  
 
La experiencia será calificada por los años de actividad, conforme la Tabla de Valoración de 
Experiencia para obras presentada en el Anexo 2 del presente DBC. 
 

El número de años de experiencia del especialista corresponderá a la suma de los plazos en uno 
o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos no hubieran sido realizados 
simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, deberá computarse solo 
el correspondiente a uno de los mismos. 
 
Este Formulario deberá ser presentado por cada uno de los especialistas comprometidos por el 
proponente para movilizar la obra.  

   
En caso de adjudicación, la entidad convocante podrá requerir toda la información que considere 

pertinente para verificar lo señalado en las declaraciones juradas. 
 

18.4 Equipo mínimo comprometido para la obra 
 

18.4.1 El Formulario A-7 (Equipo Mínimo Comprometido para la Obra) constituye una declaración 

jurada del proponente, que garantiza el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria 
comprometido para la obra y su disponibilidad durante el cronograma comprometido. 

 
18.4.2 En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de 

los asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito. 
 

18.4.3 El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberá estar disponible hasta 
la recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para labores no 
permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de acuerdo al cronograma 
de ejecución de obra. 

 

18.4.4 En caso de adjudicación, el proponente adjudicado deberá presentar certificados de garantía 
de funcionamiento óptimo y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertada, 

firmado por el Representante Legal y un profesional del área. 
 

18.5 Cronograma de Ejecución de Obra 
 

El Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8) en un diagrama de barras Gantt, que 
permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de 
las actividades del proyecto. 

 
En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales. 

 
18.6 Cronograma de Movilización de Equipo 

 
El cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9) deberá ser presentado detallando el 

equipo comprometido a movilizar para la obra y el plazo de permanencia en la misma, a través 

de un diagrama de barras Gantt. 
 

19. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

El proponente deberá presentar su Propuesta Económica de manera electrónica (escaneada y remitida en 
la plataforma informática del RUPE), conteniendo los siguientes documentos: 

 
19.1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a 

ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos. 
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19.2 Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente 
con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes 

sociales y tributarias vigentes. 

 
19.3 Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3), 

 
El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos los 
materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.  
 

La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para todos 
los elementos registrados en los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica contenida 
en los Formularios B-2.  

 
19.4 Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4) 

 
El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser 

calculadas con relación a una hora de trabajo. (Cuando el objeto y la naturaleza de la 
contratación así lo requiera la entidad convocante podrá requerir este documento) 

 
19.5 Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra 

(Formulario B-5) 
 

El proponente además de adjuntar su propuesta económica escaneada, deberá registrar en la plataforma 

informática del RUPE el precio total de la obra establecido en el Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y 
General de la Obra). 
 
Cuando exista diferencia entre el Precio Total registrado en la plataforma informática del RUPE y el precio 
total del Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la Obra) escaneado, prevalecerá este último. 

 

20. PROPUESTA TÉCNICA 

 
La propuesta técnica debe incluir: 

 
a) Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye:  

i. Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal 
clave; 

ii. Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la 
obra, según el tipo de obra; 

iii. Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la 
obra y el personal a utilizar por frente de trabajo; 

iv. Otros aspectos que considere la Entidad; 
b) Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de 

la Empresa (Formulario A-4); 

c) Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra (Formulario A-
5); 

d) Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda (Formulario A-6); 
e) Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7); 
f) Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8); 
g) Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); 

h) Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya 

solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo; 
i) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. 

 

21. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES 

 
Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola 
vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete. 
 

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se 
presente el proponente; o por cada tramo o paquete. El Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de 
Propuesta deberá ser realizado por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente. 
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SECCIÓN III 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 
22. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
22.1 Presentación electrónica de propuestas 

 

22.1.1 El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y seleccionar 
el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE. 

 
22.1.2 Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos 

generales consignados y registrar la información establecida en los numerales 17, 18, 19 y 
20 del presente DBC, así como el registro de los márgenes de preferencia si corresponden.  

 

22.1.3 Todos los documentos enviados y la información del precio de la obra son encriptados por 
el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en 

la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC. 
 

22.1.4 El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de 
propuestas electrónicas y enviar su propuesta. 

 

22.1.5 Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la 
Garantía de Seriedad de Propuesta, esta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta 
adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el 
Número de Licitación, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la 
Convocatoria. 

 

22.1.6 Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar el 
depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste deberá ser realizado al 
menos dos (2) horas antes de la conclusión del plazo para la presentación de propuestas, 
cuando sea realizado en días hábiles o prever la anticipación de un (1) día hábil en caso de 
ser realizado en días sábados, domingos o feriados, para una asociación adecuada a la 

presentación de la misma. 
 

22.2 Plazo, lugar y medio de presentación electrónica 
 
22.2.1 Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado 

en el presente DBC.  
 

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y 
cuando: 

 
a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de 

propuestas y; 
b) La Garantía de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en el que se registra la 

presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite para la presentación de 
propuestas.  

  

22.2.2 Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos 
casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el plazo 
establecido. 

 
22.2.3 La presentación de propuestas electrónicas se realizará a través del RUPE. 

 

22.3 Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas 
 

22.3.1 Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite 
establecido para el cierre de presentación de propuestas. 
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Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la 
presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de modificarla, 

ampliarla y/o subsanarla. 

 
22.3.2 La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente por 

escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y liberándose de 
cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se realizará de conformidad 
con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios Electrónicos.  

 

22.3.3 El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva 
propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el 
cronograma de plazos del DBC. 

 
22.3.4 Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de 

manera alguna. 
 

23. APERTURA DE PROPUESTAS 

 

23.1 Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de 
Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar 
señalados en el presente DBC.  

  
El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la participación de los 
proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran 
participar, de manera presencial o virtual según las direcciones (links) establecidos en la 

convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC. 
 
El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, 
la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPC, que la 
convocatoria sea declarada desierta. 

  
23.2 El Acto de Apertura comprenderá: 

 
a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y 

cuando corresponda, la nómina de proponentes que presentaron garantías físicas, según el 
Acta de Recepción. 

 
Si hubiere lugar, se informará sobre los Recursos Administrativos de Impugnación 

interpuestos contra la Resolución que aprueba el DBC. 
 

b) Apertura de todas las propuestas electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro en 
el Acta de Apertura. Cuando corresponda, se deberá realizar la apertura física del sobre que 
contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el Depósito por 
este concepto.  
 

Realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán automáticamente 
desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los 
proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte 
electrónico. 
  

En caso de procesos de contratación por tramos o paquetes deberá descargar los documentos 
consignados en cada tramo o paquete.  

 
El sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora de 
la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente. 

 
c) Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas 

económicas.  
 

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dará a conocer el precio de las 
propuestas económicas de cada tramo o paquete. 
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d) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología 

PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente. En caso de adjudicaciones 

por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete. 
 

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, la 
Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que 
dicho documento o información ocupa en la propuesta electrónica o aceptar la falta del 
mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal 

hecho en el Acta de Apertura. 
 

Adjuntar en el expediente del proceso el reporte electrónico, mismo que contendrá el nombre 
del proponente y el monto total de su oferta económica. 

 
e) Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, que deberá ser 

suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de 

los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia 
o fotocopia del Acta. 

 
Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta. 

 
23.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta 

una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación. 

 
Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios 
o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas. 

 
23.4 Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión de 

Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa. 
 

SECCIÓN IV 
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

  
24. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de 
Selección y Adjudicación: 
 

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo; 
b) Precio Evaluado Más Bajo. 

 
25. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 
Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación determinará si las 
propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los 

Formularios de la Propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito por este 
concepto, utilizando el Formulario V-1 correspondiente. 
 
Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma 

escaneada en los Formularios A-1, A-5 y A-6 a efectos de verificar que dichos documentos han sido firmados 
digitalmente. La Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el 
sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo 

 
26. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO “No aplica 

este Método” 

 
27. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO 

 

27.1. Evaluación de la Propuesta Económica 
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27.1.1. Errores Aritméticos 
 

En el Formulario V-2 (Evaluación de la Propuesta Económica) se corregirán los errores aritméticos, 

verificando la información del Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra 
(Formulario B-1) de cada propuesta, considerando lo siguiente: 

 
a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá 

el literal. 
b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de 

Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya obtenido 
multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio 
unitario cotizado para obtener el monto correcto. 

c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta del Formulario B-1 (Presupuesto 
por Ítems y General de la Obra) y el monto ajustado de la revisión aritmética, es menor 
o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será 
descalificada.  

d) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta 
será descalificada.  

 
El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión 
Aritmética (𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨) deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-2. 

 
En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta 
o valor leído de la propuesta (𝒑𝒑) deberá ser trasladado a la cuarta columna (𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨) del Formulario 

V-2. 
 

27.1.2. Margen de Preferencia.  
 

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos y a solicitud del proponente se aplicará 
el margen de preferencia a las propuestas que no fuesen descalificadas; en caso de tratarse del 
margen de preferencia por generación de empleo, previo a la aplicación del mismo la Comisión de 

Calificación revisará el resultado de la aplicación de la fórmula para el cálculo del margen de 
preferencia establecido en el Formulario A-10 y de corresponder ajustará el margen solicitado. 
 

27.1.2.1. De los dos (2) márgenes de preferencia por Empresa Nacional o por Generación de 
Empleo detallado en el parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS, se aplicará 
solamente uno (1). 

 
Se aplicará el Margen de Preferencia al Monto ajustado por revisión aritmética 
(𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨) de acuerdo con lo siguiente: 

 

# 

Margen de 

Preferencia 

por 

CONDICIÓN  

Porcentaje del 

Margen  

de Preferencia 

Factor 

de 

Ajuste 

(𝒇𝒂) 

1 
Empresa 

Nacional  

A las propuestas de: 

 Empresas constructoras unipersonales 

bolivianas; 

 Empresas constructoras, donde los 

socios bolivianos tengan una 

participación de acciones igual o mayor 

al cincuenta y uno por ciento (51%); 

 Asociaciones Accidentales de empresas 

constructoras, donde los asociados 

bolivianos tengan una participación en la 

asociación igual o mayor al cincuenta y 

uno por ciento (51%). 

5% 0.95 
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2 
Generación 

de Empleo 

A las propuestas que generen empleos 

adicionales a los establecidos en el 

numeral 38 (TRABAJADORES 

NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN 

DE OBRA) 

 

 
𝑚𝑝 = 

∑ 𝑆𝑖 ∗ 𝑡𝑖

𝑖=𝑘

𝑖=1

 

 

 
 

∗ 100 
𝑚𝑝𝑒 

 

𝑓𝑎 = 1 −
𝑚𝑝

100
 

3 
En otros 

casos 

Cuando el proponente no solicite ningún 

margen de preferencia) 
0% 1.00 

 
27.1.2.2. Precio Ajustado 

 
El Precio Ajustado, se determinará aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑷𝑨 = 𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 ∗ 𝒇
𝒂
 

 

Dónde: 

𝑷𝑨  Precio ajustado a efectos de calificación  

𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 Monto Ajustado por Revisión aritmética 

𝒇𝒂  Factor de ajuste 

 
El resultado del 𝑷𝑨 de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario 

V-2. 
 

Para las propuestas electrónicas, la Comisión de Calificación podrá considerar los datos del 
Reporte Electrónico como un apoyo para la elaboración del Formulario V-2, siempre y 
cuando estos datos sean consistentes con la información de los Formularios B-1, B-2 y B-3.   
 

27.1.3. Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo 
 
Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y aplicado el margen de 

preferencia cuando corresponda de la última columna del Formulario V-2 “Precio Ajustado” 
se seleccionará el menor valor, el cual corresponderá a la propuesta con el Precio Evaluado 

Más Bajo. 
 

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, prevalecerá 
la propuesta que se haya presentado primero. 

 
27.1.4. Evaluación de la Propuesta Técnica 

 
La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta 
técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-3. En caso 
de cumplir, la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto 
adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se 

procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio 
Evaluado Más Bajo, incluida en el Formulario V-2 (columna Precio Ajustado), y así 
sucesivamente. 
 

28. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 
El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener 

mínimamente lo siguiente: 
 
a) Nómina de los proponentes; 
b) Cuadros de evaluación; 
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda; 
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda; 

e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta; 
f) Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes. 
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29. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA 

 

29.1 El RPC, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta 

y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o 
Declaratoria Desierta. 
 

29.2 En caso de que el RPC solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del 
informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida 
para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de 

plazos deberá ser publicado en el SICOES. 
 

Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación 
de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la 
recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría 
General del Estado. 

 

29.3 La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la 
siguiente información: 

 
a) Nómina de los participantes y precios ofertados; 
b) Los resultados de la calificación; 
c) Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda; 
d) Causales de descalificación, cuando corresponda; 

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda. 
 

29.4 La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la 
Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 
 

30. CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS 

 
Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RPC, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, 
podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la 

contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores 
Condiciones Técnicas. 
 

La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto 
adjudicado. 
 
En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la entidad, 
se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas. 
 

SECCIÓN V 

SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 
 
31. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

 
31.1. La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser 

menor a diez (10) días hábiles computables a partir del vencimiento del plazo para la interposición 

de Recurso Administrativo de Impugnación. 
 

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen o cuando éstos participen 
en una Asociación Accidental, el plazo no deberá ser menor a quince (15) días hábiles, considerando 
la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso. 

 
Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá 

continuar. 
 
En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de 
uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso 
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fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el 
plazo de presentación de documentos. 

 

31.2. El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o 
fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuestas 
(Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el 
Certificado del RUPE. 
 
En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta 

Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los 
plazos previstos en el contrato. Cuando su propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco 
por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía 
Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y 
cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta económica adjudicada, para 
la suscripción del contrato. 
 

Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el 
proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES. 

 
Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben 
ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.  

 
31.3. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su 

propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. 
En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso 
fortuito u otras causas ajenas a su voluntad debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, 
además, se consolidará el depósito o se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta se informará 
al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Parágrafo I del Artículo 49 de las NB-SABS.  
 

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el 
proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de 
presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya 
justificado su retraso. 

 

Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente 
adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no 

pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la 
propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la 
consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. 

 
Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por 
el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que 
no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la 

descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta o la 
consolidación del depósito en favor de la entidad. 
 

31.4. En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPC deberá autorizar la modificación del cronograma 
de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación. 

 

32. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, 
que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son responsables por los 
resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, 
SUPERVISOR y CONTRATISTA. 

 

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades: 
 

a) Orden de Trabajo 
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La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, 
siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni se introduzcan 

ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), ni se afecte el objeto del contrato. 

 
Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes 
aperturado a este efecto. 

 
Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra. 

 

b) Orden de Cambio 
 
La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del 
precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificaciones de volúmenes 
de obra (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento de los precios 
unitarios. 
 

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.  
 

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias 
sumadas), tiene como límite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal. 
 
El documento denominado Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser 
elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la 

misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal. 
 
Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes contratantes. 

 
c) Contrato Modificatorio 
 

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación 
en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio 
del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en la 
Licitación). 
 

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias 
sumadas) tiene como límite el máximo del diez por ciento (10%) del monto total original de Contrato, 

porcentaje que es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber sufrido por aplicación 
de Órdenes de Cambio.  
 
Los precios unitarios de los nuevos ítems creados, deberán ser consensuados entre las partes, no se 
podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios 
considerados en otros ítems de la propuesta. 
 

El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los 
sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma 
autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal. 
 
El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes contratantes 
 

33. SUBCONTRATACIÓN 

 
33.1. Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente nacional lo haya 

previsto en su propuesta, el Contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el 
veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la 
ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de 
junio de 2009. 

 
33.2. En el caso de proponentes extranjeros, el Contratista deberá subcontratar a empresas nacionales, 

hasta un máximo de cuarenta por ciento (40%) del monto total del contrato, siempre y cuando éstas 
se encuentren disponibles en el mercado nacional, conforme lo establece el Artículo 87 Bis del Decreto 
Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009. La entidad realizará el control de las subcontrataciones 
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propuestas, en la ejecución del contrato y aplicará, si corresponde, las multas respectivas en caso de 
incumplimiento de la subcontratación. 

 

SECCIÓN VI 
ENTREGA DE OBRA Y CIERRE DEL CONTRATO 

 
34. ENTREGA DE OBRA 

 
La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito 

y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad 
contratante. 

 
35. CIERRE DEL CONTRATO 

 

Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción y emitida el Acta de 

Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento 
de las demás estipulaciones del contrato suscrito y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato. 
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SECCIÓN VII 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por la Comisión de Recepción, en el que 
se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfacción de la 
Entidad.  

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del 
Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: 
Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran. 

Convocante: Es la entidad pública que convoca la realización de obras. 

Contratante: Es la entidad pública que contrata la realización de obras. 

Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar 
una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en 
un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante. 

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, para 
construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un 

contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento 

Base de Contratación. 

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato. 

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado para suscribir el contrato. 

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las características y condiciones técnicas de la obra que el 
contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad. 

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor 

de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción. 

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica 
contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra. Legalmente es la persona que en 
representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce 
control sobre la Supervisión Técnica. 

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y 

financieros del proyecto.  

Hito Verificable: Es un momento definido en la ejecución de la Obra, en el cual se verifica la ejecución de 
actividades o ítems que forman parte de la ruta crítica de la ejecución física, respecto a lo programado en el 
Cronograma de Ejecución de Obra, a fin de comprobar que los volúmenes o parámetros comprometidos por el 
CONTRATISTA se cumplan durante el plazo de ejecución del Contrato. 

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista 
para ser incorporados a la obra. 

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, 
incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar. 

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la 
ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o 
agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son 
diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original. 

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra 

de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que 
cuenten con un número determinado de ítems significativos similares. 

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante según el contrato y las 
Especificaciones Técnicas.  

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya 
finalidad es el bien público. 

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento 
que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante. 

Plazo de ejecución de obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional. 

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos 
notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de Obra. 
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Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables de la 
correcta ejecución de la obra. 

Personal Adicional Requerido: Corresponde al personal adicional ofertado por el proponente con respecto al 

personal mínimo establecido por la Entidad para la ejecución de obra, a efectos de que el proponente solicite el 
margen de preferencia por generación de empleo. 

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y 
medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia 
correspondiente. 

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción de las piezas 

o las partes del proyecto, contenido en los planos generales. 

Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que 
puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem 
de obra. 

Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el Proponente a la 
Entidad Convocante, que contienen la oferta económica y forma de ejecución de la obra a construir. 

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la licitación pública.  En una segunda 
instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro de la licitación pública. 

Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de 
personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica. 

Proponente Extranjero: Persona jurídica que no cumple con las condiciones para considerarse proponente 
nacional. 

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto 

el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. 
Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra. 

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben 
dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra 
correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra. 

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar. 

Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo que realiza una empresa contratista para el 

Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución 
de una obra sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las Especificaciones Técnicas.  

Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría de 
supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el Contratista, 
por la ejecución de la obra. 
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PARTE II 
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 

 

36. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 

CUCE 2 2 - 0 2 0 3 - 0 0 - 1 2 4 5 9 4 1 - 1 - 1 Gestión 2022 
 

                              

Objeto de la 
contratación 

OBRAS CIVILES, CABLEADO ELÉCTRICO Y DE DATOS “SEGUNDA Y TERCERA FASE DEL PROYECTO 
DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL 

Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
SECUNDARIO DE ASFI – JTIC” 

 

                              

Modalidad Licitación Pública  
Código de la entidad para identificar al 

proceso 
ASFI SIGA-LP N° 003/2022 

 

                              

Precio Referencial Bs1.126.997,05 (Un Millón Ciento Veintiséis Mil Novecientos Noventa y Siete 05/100 Bolivianos) 
 

 
                              

Localización de la 
Obra 

El Centro de Procesamiento de Datos Principal se encuentra en la Plaza Isabel la Católica 2507 y el Secundario 
en la Calle Roberto Prudencio 222 (entre calles 16 y 17 de Calacoto) ambos en la ciudad de La Paz 

 

 

                              

Plazo de Entrega 
de la Obra (en días 

calendario) 

Setenta y Cinco (75) días calendario, que se contabilizarán a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder 
que el Supervisor expida por orden de la entidad, hasta la recepción provisional. 

 

 

                              

Método de 
Selección y 

Adjudicación 

X Precio Evaluado más Bajo  Calidad Propuesta Técnica y Costo          
                             

                      
                              

Tipo de 
Convocatoria 

X 
Convocatoria Pública Nacional  Convocatoria Pública Internacional     

             

Forma de 
Adjudicación 

X 
Por el Total  Por Tramos  Por Paquetes           

                              

Señalar con que 
presupuesto se 

inicia el proceso de 
contratación 

X Presupuesto de la gestión en curso   
                             

 Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se  iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del 

Estado de la siguiente gestión) 
 

  
      

Organismos 
Financiadores 

# 
Nombre del Organismo Financiador 

(de acuerdo al clasificador vigente) 
 

% de Financiamiento 
 
 

1 Tesoro General de la Nación  100  
                              

2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE 
                              

Nombre de la 
Entidad 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
   

                              

Domicilio 
(fijado para el 

proceso de 
contratación) 

 Ciudad  Zona  Dirección   

 La Paz  San Jorge  Plaza Isabel la Católica N° 2507   
                             

                              

Teléfono 2174444  Fax -----  Correo Electrónico contrataciones@asfi.gob.bo    

          

Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de 
Propuesta (Fondos en Custodia) 

Número de Cuenta: 10000041173216 
Banco: Banco Unión S.A. 
Titular: Tesoro General de la Nación 
Moneda: Bolivianos. 

  

                              

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD 
     Paterno  Materno  Nombre(s)  Cargo  

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) Yujra  Segales  Juan Reynaldo  
Director General 

Ejecutivo a.i. 

 

 
 

 
                        

 

Responsable del Proceso de 
Contratación (RPC) 

Paterno  Materno  Nombre(s)  Cargo  

Colodro  López  Carlos Alberto  
Director General 
de Operaciones 

 

     Paterno  Materno  Nombre(s)  Cargo  

Encargado de atender consultas Zapata  Goyzueta  José Edsson  
Encargado de 

Contrataciones a.i. 
 

                              

mailto:contrataciones@asfi.gob.bo
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4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA  

                                    

 Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  Cargo  

 Yujra  Segales  Juan Reynaldo  Director General Ejecutivo a.i.  
 Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  Cargo  

 Colodro  Lopez  Carlos Alberto  
Director General de 

Operaciones 
 

 Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  Cargo  

 Portugal  Mariaca  Ericka  
Director General de 

Supervisión Consolidada 
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37. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:   

1. Presentación de propuestas (plazo mínimo quince (15) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de 

la convocatoria); 

2. Presentación de documentos para la suscripción del contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles 

para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para proponentes extranjeros); 

3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles 

computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable). 

El incumplimiento a los plazos señalados serán considerados como inobservancia a la normativa) 

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma: 

CRONOGRAMA DE PLAZOS 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 Publicación del DBC en el SICOES 
 Día  Mes  Año         

 

 05  08  2022         
 

  

       

 

      

2 Inspección previa  

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 10  08  2022  
 

10  30   
PIC - Plaza Isabel la Católica N° 2507 
ZS – Calle Roberto Prudencio N° 222 

(entre calles 16 y 17 - Calacoto) 
 

  

       

 

      

3 Consultas Escritas (fecha límite) 

 Día  Mes  Año         

 11  08  2022  

 

     

Mesa de Entrada de Documentos – 
Plaza Isabel la Católica N° 2507 

Correo Electrónico: 

contrataciones@asfi.gob.bo  

 
  

       

 

      

4 Reunión de aclaración  

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 15  08  2022  

 

10  30   

Sala de Reuniones ASFI (Planta 
Baja del Edificio Principal ASFI) – 
Plaza Isabel la Católica N° 2507 

LINK: https://bit.ly/3Ql3quU 

 
  

       

 

      

5 
Aprobación del DBC con las enmiendas si 
hubieran (fecha límite) 

 Día  Mes  Año         

 
19 

 
08 

 
2022 

 
 

      
   

 
  

       

 

      

 6 Notificación de aprobación del DBC (fecha límite) 
 Día  Mes  Año         

 22  08  2022         
   

 
  

       

 

      

7 
Presentación electrónica y Apertura de 
Propuestas (fecha límite) 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 

 

 
29 
 
 

 
 
 

29 

 

 
08 
 
 
 
 
 

08 

 

 
2022 

 
 
 
 
 

2022 

 

 

 
10 
 
 
 
 
 

10 

 

 
00 
 
 
 
 
 

30 

  

Presentación de Propuestas 

A través de la Plataforma RUPE. 

Lugar para la presentación de la 
Garantía de Seriedad de 

Propuesta: Mesa de Entrada de 
Documentos – Plaza Isabel la 

Católica N° 2507 

Apertura de Propuestas 

Sala de Reuniones ASFI (Planta 
Baja del Edificio Principal ASFI) – 
Plaza Isabel la Católica N° 2507 

LINK: https://bit.ly/3vDKob4 

 
  

       

 

      

8 

Informe de Evaluación y Recomendación de 
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha 
límite) 

 Día  Mes  Año         

 02  09  2022  
 

      

 
  

       

 

       

9 
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha 
límite) 

 Día  Mes  Año          

 06  09  2022          
 

  

       

 

      

 10 
Notificación de la adjudicación o declaratoria 
desierta (fecha límite) 

 Día  Mes  Año         

 07  09  2022         
   

 
  

       

 

      

11 
Presentación de documentos para suscripción 
de contrato (fecha límite) 

 Día  Mes  Año         

 

 26  09  2022         

 
  

       

 

      

12 Suscripción de contrato (fecha límite) 
 Día  Mes  Año         

 29  09  2022         
                 

mailto:contrataciones@asfi.gob.bo
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38. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA OBRA: 

 

Las especificaciones técnicas requeridas de la obra, son: 

I. ANTECEDENTES  

Según lo establecido en el Programa Operativo Anual (POA), el Presupuesto aprobado y el Programa Anual de 
Contrataciones (PAC) correspondiente a la gestión 2022, se tiene incorporada la ejecución del proceso de 
contratación Obras Civiles, Cableado Eléctrico y de Datos - Segunda y Tercera Fase del Proyecto de Adecuación de 
la Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos Principal y la Construcción de Un Ambiente para el 

Centro de Procesamiento de Datos Secundario de ASFI – JTIC. 
En este sentido, ASFI ha inscrito el proyecto de inversión en el VIPFE con la denominación “Adecuación del Centro 
de Procesamiento de Datos de la oficina central y la construcción de un Centro de Procesamiento de Datos 
secundario en la Zona Sur”. Concluida la etapa de pre inversión del proyecto con la elaboración de los respectivos 
estudios de Identificación, mediante un proceso de consultoría por producto obteniendo los productos referidos a: 
 

 Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA). 
 Especificaciones Técnicas para la ejecución del proyecto. 

 
Por lo tanto, en el marco del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Ley N° 1178, la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) debe realizar un proceso de contratación para la ejecución del proyecto 
de Inversión Pública “Obras Civiles, Cableado Eléctrico y de Datos - Segunda y Tercera Fase del Proyecto de 

Adecuación de la Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos Principal y la Construcción de Un Ambiente 
para el Centro de Procesamiento de Datos Secundario de ASFI – JTIC.” 

II. JUSTIFICACIÓN 

ASFI brinda una serie de servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) que coadyuvan en el 
cumplimiento de las actividades de regulación y supervisión, los cuales deben tener un alto nivel de disponibilidad.  
 
En este sentido, la Infraestructura de TIC que soporta estos servicios debe contar con Centros de Procesamiento de 
Datos (CPD) que reúnan las condiciones necesarias para obtener los siguientes beneficios: 
 

 Alinear la TI con las exigencias del negocio y las exigencias del equipamiento recientemente 
implementado. 

 Mejorar la capacidad de recuperación y la seguridad contribuyendo a la protección de los datos y a la 
atención de las obligaciones corporativas y gubernamentales. 

 Responder a la demanda creciente de capacidad en los CPD que contribuye a aumentar la productividad. 

 Mitigar los riesgos operativos.  

 Reducir los tiempos de inactividad y prolongar la continuidad operativa de ASFI.  

 Cumplir con las exigencias normativas de los estándares actuales y no quedar obsoletos. 

 Contar con CPD e instalaciones que soporten el crecimiento tecnológico de ASFI. 

 Realizar una gestión más eficiente en aspectos relacionados al almacenamiento, comunicaciones y red, 
permitiendo un sistema fiable, sólido y alta disponibilidad de los servicios de ASFI. 

III. OBJETO Y CAUSA 

Contar con un ambiente del CPD en la Of. Central de ASFI de acuerdo a normativa internacional en el marco de 
obra civiles, cableado eléctrico y de datos para alojar el equipamiento que se adquirirá para garantizar el correcto 
funcionamiento de los servidores y equipos de comunicación de ASFI. 

IV. ALCANCE  

Adecuación del Centro de Procesamiento de Datos Principal para contar con redundancia y disponibilidad paralela 

al CPD Secundario de la zona Sur, que permitirá la continuidad de operaciones TI de ASFI.  El Centro de 
Procesamiento de Datos Principal se encuentra en la Plaza Isabel la Católica 2507 de la ciudad de La Paz y el 
Secundario en la Calle Roberto Prudencio 222 (entre calles 16 y 17 de Calacoto) de la misma ciudad. 

V. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA  

 DE LA EMPRESA. 

Experiencia General (Habilitante) 

 La experiencia del proponente será computada considerando la ejecución de obras civiles, durante los 
últimos quince (15) años de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 del DBC. 

Experiencia Específica (Habilitante) 
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 Experiencia Específica en obras similares, de acuerdo con lo señalado en los anexos 2 y 3 (inciso g) del 
DBC. 

 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

1. Gerente de Proyecto 

 Formación: Un profesional con Título Profesional o en Provisión Nacional en las áreas de Informática, 
Ingenieras (Electrónica, Eléctrica, Civil) o Arquitectura (Adjuntar documento de respaldo). 

 Certificaciones: Certificación en el diseño de Centros de Procesamiento de Datos emitida por el Uptime 
Institute o el ICREA (Adjuntar documento de respaldo). 

 Experiencia: 

 General: El Gerente de Proyecto deberá contar con una experiencia general en obras civiles, esta 
experiencia será valorada de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 del DBC. 

 Especifica: El Gerente de Proyecto deberá contar con una experiencia en la ejecución de obras 
similares, esta experiencia será valorada de acuerdo con lo señalado en los Anexos 2 y 3 (inciso 
g.) del DBC. 

2. Personal Clave (Especialistas Asignados) 

A continuación, se presenta el detalle de personal técnico clave requerido 

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

N° FORMACIÓN 
CARGO A DESEMPEÑAR 
EN LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

CARGO SIMILAR 

N° CARGO 

1 
Licenciatura en 
Arquitectura o 
Ingeniería Civil 

Especialista de 
Construcción Civil. 

1 Director de obra 

2 
Licenciatura en 

Ingeniería Electrónica 
/ Sistemas 

Especialista en 
Comunicaciones. 

1 Instalación de redes de cableado de datos. 

2 
Integración de soluciones y equipamiento 
de computación y comunicación. 

3 

Licenciatura en 
Ingeniería Eléctrica / 

Electromecánica / 
Electrónica 

Especialista Eléctrico. 

1 Instalación de redes eléctricas 

2 
Integración de la instalación eléctrica y 
equipos eléctricos y/o electromecánicos  

 Experiencia del Personal Clave: 

 General: El personal clave deberá contar con una experiencia general mínima de tres (3) años, a partir de la 
obtención del título en provisión nacional o profesional, de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 del DBC 
(Adjuntar documentos de formación académica y de la experiencia). 

 Especifica: El Personal clave deberá contar con una experiencia mínima de dos (2) años en obras similares 
de acuerdo con lo señalado en el Anexo 3, computable a partir de la obtención del título en provisión nacional 
o profesional. (Adjuntar documentos de respaldo). 

 Certificaciones del Personal Clave: Todo el personal técnico clave deberá tener la Certificación en el diseño 
de Centros de Procesamiento de Datos emitida por el Uptime Institute o el ICREA. (Adjuntar documentos 
de respaldo). 

VI. REQUISITOS TÉCNICOS 

El proponente deberá contemplar en su propuesta los siguientes puntos para la ejecución del proyecto: 
 

Lote Descripción (*) Ítems del Lote 

Costo 

Unitario 
(En Bs.) 

Costos según 

el Estudio 
(En Bs.) 

1 PIC-Obras Civiles 

I. Remodelación del centro de 
procesamiento de datos 

  85.236,00  

145.236,00 
II. Construcción de la sala del 
Generador 

  60.000,00  
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2 
PIC-Instalación y Provisión 
de Material del Cableado 
Eléctrico 

I. Acometida eléctrica trifásica 

Servicio de tendido e instalación 
de acometida eléctrica. 

177.956,35 

567.161,05 

II. Tablero de distribución 
principal 

38.401,23 

III. Tableros de distribución 
regulado  

198.000,00 

IV. Bandejas de distribución de 
cableado eléctrico  

14.670,06 

V. Cableado de distribución de 
energía regulada  

20.583,96 

VI. Iluminación Principal tipo 
LED  

37.594,86 

VII. Iluminación de Emergencia  11.343,87 

VIII. Sistemas de tierra 
independientes 

20.785,30 

IX. Tomas eléctricas de servicio 12.024,36 

X. Sistema Supresor de 

Transientes  
35.801,06 

3 
PIC-Instalación y Provisión 
de Material de Cableado 
Estructurado 

I. Cableado Estructurado 

414.600,00 

414.600,00 

TOTAL 1.126.997,05 

(*)Ver detalle de especificaciones técnicas y planos correspondientes en cada ítem. 
 

VII. PLAZOS  

1. Plazo de ejecución del proyecto: 

El plazo de la Ejecución del Proyecto será de setenta y cinco (75) días calendario, que se contabilizarán a partir de 
la fecha establecida en la Orden de Proceder que el Supervisor expida por orden de la entidad, hasta la recepción 
provisional.  

A continuación, se presenta un cronograma referencial de ejecución: 

 

LOTE DESCRIPCIÓN 
MESES 

1 2 3 (15 días) 

1 PIC-Obras Civiles 30% 30% 40% 

2 
PIC-Instalación y Provisión de 
Material del Cableado Eléctrico 

  30% 70% 

3 
PIC-Instalación y Provisión de 
Material de Cableado Estructurado 

  30% 70% 

 
El cronograma de ejecución presentado por el proponente debe establecer de manera precisa los meses y 
porcentajes de avance para cada uno de los lotes.   
 

2. Plazo de movilización del contratista: 

El plazo para la movilización del contratista, realizando los trabajos de instalación de faenas, facilidades para la 
SUPERVISIÓN y propias, será de diez (10) días calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la obra. 

VIII. FORMA DE PAGO 

El pago será paralelo al progreso de la obra mediante transferencia SIGEP, conforme a lo establecido en el Modelo 
de Contrato Publicado y cronograma aprobado entre las partes. 

Los impuestos, contribuciones al seguro social obligatorio de su personal contratado, corren a cargo del contratista 
como también los gastos de transporte, viáticos y otros. 

IX. ANTICIPOS 

Después de ser suscrito el Contrato ASFI, a solicitud expresa del contratista, podrá otorgarle un anticipo que no 

excederá el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más 
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desembolsos, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del 
monto a ser desembolsado. 

El importe del anticipo será descontado hasta en tres (3) planillas, hasta cubrir el monto total del anticipo. 

El importe de la garantía podrá ser cobrado por ASFI en caso de que el contratista no haya iniciado la obra dentro 
de los diez (10) días calendario desde la orden de proceder o en caso de que no cuente con el personal y equipos 
necesarios para la realización de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste. 

El contratista deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión 
de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de hasta cinco (5) días calendario computables a partir del 
día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado. 

X. COMISIÓN DE RECEPCIÓN  

La Comisión de Recepción ejercerá las funciones establecidas en el Modelo de Contrato publicado para efectuar 
la: 

 Recepción Provisional 
 Recepción Definitiva 

XI. GARANTÍAS  

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía 
a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer 
Requerimiento, por lo que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero requerirá las siguientes garantías: 

1. Garantía de Seriedad de Propuesta. 

Equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencia de la presente contratación, que exceda en treinta (30) días 
calendario al plazo de validez de la propuesta, establecido en el presente DBC (60 días calendario), que cumpla con 
las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero a través de depósito bancario.  

2. Garantía de cumplimiento de contrato: 

Equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato, que cumpla con las características de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

3. Anticipo 

A solicitud del proponente contratado, ASFI proporcionará un anticipo de hasta el 20% contra entrega de la Garantía 
de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del anticipo otorgado con una vigencia mínima de noventa (90) días 
calendario, computables a partir de la entrega del anticipo, que cumpla con las características de renovable, irrevocable 
y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.  

Dicha garantía deberá prever el inicio del proyecto en un tiempo no mayor a diez (10) días calendario a partir de la 
fecha establecida en la Orden de Proceder. 

El importe anticipado será descontado en las tres (3) de planillas convenidas con la empresa proponente, hasta cubrir 
el monto total del anticipo. 

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la Entidad en caso de que el Contratista no haya iniciado la obra dentro 
de los diez (10) días calendario establecidos para su inicio, o en caso de que no cuente con el personal y equipos 
necesarios para la realización de la obra. 

4. Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras: 

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del precio 
referencial deberá presentar una Garantía adicional a la del Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia 
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta, que cumpla con las 
características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero. 

XII. MULTAS 

Las multas serán calculadas conforme a lo establecido en el contrato firmado con el contratista según el Modelo de Contrato 
publicado. 

Asimismo, se aplicará una multa por llamada de atención equivalente al 0,01% del monto total del contrato, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en el inciso b), cláusula trigésima segunda del modelo de contrato del DBC.  

No se aplicarán multas por cambio de personal; sin embargo, en caso de que el contratista realice el cambio del gerente 
del proyecto o personal clave durante la ejecución de la obra, el mismo deberá tener una experiencia y formación igual o 
superior al ofertado en su propuesta. 

XIII. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
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El método de Selección y Adjudicación definido para este proceso de contratación es: Precio Evaluado Más Bajo y la 
adjudicación es por el total. 

XIV. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD  

Los materiales producidos e información a la que tuviere acceso el contratista durante o después de la suscripción del 
contrato, tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación sin previa autorización de ASFI. 

El contratista a las 48 horas de suscrito el contrato debe firmar el Acta de Compromiso de Confidencialidad, por el cual se 
comprometerá a cumplir con lo establecido en el Reglamento de Seguridad de la información de la institución. 

XV. SUSPENSIÓN DE TRABAJOS SIN JUSTIFICACIÓN 

Si la suspensión de trabajos sin autorización escrita del Supervisor excede los cinco (5) días calendario, será causal para 
proceder a la Resolución del Contrato. 

XVI. FISCAL DE OBRA 

La entidad designará como fiscal de obra a un licenciado en informática, quien representará a esta Autoridad de Supervisión 
en la ejecución de la obra. 

XVII. SUPERVISIÓN TÉCNICA 

La SUPERVISIÓN será realizada por una empresa, una Firma Consultora o de Asociaciones de Firmas Consultoras, misma(s) 
que será(n) definida(s) de acuerdo con los resultados del proceso de contratación de supervisión técnica y tendrá entre 
sus funciones la coordinación y revisión de los trabajos ejecutados En este sentido, cualquier característica que se requiera 
para cumplir la parte tecnológica, deberá ser definida con el Supervisor previa aprobación de ASFI. 

XVIII. COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

El contratista, deberá realizar la coordinación de los trabajos a ejecutar con la instancia de SUPERVISIÓN designada por la 
ASFI, para el control de calidad y cumplimiento de normas de construcción de Centro de Procesamiento de Datos y 
garantizar la disponibilidad del recinto. 

XIX. ORDENES DE CAMBIO Y CONTRATOS MODIFICATORIOS 

Las órdenes de cambio y contratos modificatorios serán remitidos a la Jefatura de Tecnologías de Información y 
Comunicación como Unidad Solicitante y área responsable del seguimiento de la obra. 

XX. SUBCONTRATACIONES 

No se aceptaran subcontrataciones para el presente proceso de contratación. 

XXI. RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero procederá al trámite de resolución del contrato en caso de que 
exista una suspensión de los trabajos sin justificación, por cinco (5) días calendario, sin autorización escrita del 
SUPERVISOR. 

Asimismo, procederá la resolución de contrato por las causales establecidas en el modelo de contrato (Anexo 6). 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

OBRAS CIVILES, CABLEADO ELÉCTRICO Y DE DATOS 

 “SEGUNDA Y TERCERA FASE DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE PARA 

EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE ASFI - JTIC” 

A. COMPONENTES: 

PLAZA ISABEL LA CATÓLICA 

 LOTE 1 PIC-OBRAS CIVILES  

o Ítem I.  Remodelación del centro de procesamiento de datos 

o Ítem II.  Construcción de la sala del Generador 

 LOTE 2 PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE MATERIAL DEL CABLEADO ELÉCTRICO 

o Ítem I. Acometida eléctrica trifásica Servicio de tendido e instalación de acometida eléctrica. 

o Ítem II. Tablero de distribución principal 

o Ítem III. Tablero de distribución regulado  

o Ítem IV. Bandejas de distribución de cableado eléctrico  

o Ítem V. Cableado de distribución de energía regulada  

o Ítem VI. Iluminación Principal tipo LED  

o Ítem VII.  Iluminación de Emergencia  

o Ítem VIII.   Sistemas de tierra independientes 
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o Ítem IX. Tomas eléctricas de servicio 

o Ítem X.  Sistema Supresor de Transientes  

 LOTE 3 PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DEL MATERIAL DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

o Ítem I. Cableado Estructurado 

 

ISABEL LA CATÓLICA 

LOTE 1 
PIC-OBRAS CIVILES 

ÍTEM I – REMODELACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS  

I .DESCRIPCIÓN 

Remodelación del Centro de Procesamiento de Datos destinado a la sala de servidores. 

II. CANTIDAD Y UNIDAD 

Una (1) remodelación.  

 III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A. REQUISITOS: 

 Detalle de Ítems de las obras civiles de la sala de servidores 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 REMOCIÓN CIELO FALSO 40,00 m² 

2 REMOCIÓN DE VIDRIO DE ALTO IMPACTO 12,38 m² 

3 REMOCIÓN DE PISO FLOTANTE 40,00 m² 

4 RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1 glb 

5 REVOQUE DE CIELO RASO BAJO LOSA 40,00 m² 

6 PINTURA EPOXICA CIELO RASO 40,00 m² 

7 PINTURA EPOXICA EN INTERIORES 65,00 m² 

8 NIVELACIÓN DE PISO CON MORTERO PREDOSIFICADO 40,00 m² 

9 PISO VINIL 3.2 mm ALTO TRAFICO 40,00 m² 

10 ZÓCALO DE VINIL E=10 CM 26,65   m 

11 PROV. Y COLOC. CIELO FALSO  DESMONTABLE 40,00 m² 

12 PANEL DE VIDRIO RESISTENTE A IMPACTO 10,2 m² 

13 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM 1,89 m² 

14 FRENO DE PISO PARA PUERTA DE VIDRIO   TEMPLADO 1 pza 

15 REPARACIÓN Y PINTADO DE PUERTA METÁLICA 7,65 m² 

16 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 1 glb 
 

ÍTEM II – CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE GENERADOR 

I DESCRIPCIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE LA SALA GENERADOR 

II CANTIDAD Y UNIDAD 

Una (1) construcción. 

III CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A. REQUISITOS 
 

Detalle de ítems de obras civiles de la sala del generador 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 BASE DE HORMIGÓN ARMADO Fe 12 ss.  1 o superior m³ 
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2 
 REUBICACIÓN ACONDICIONAMIENTO DE 
CÁMARAS EXISTENTES 

 1 glb 

3 
CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL 
CON ESTRUCTURA METÁLICA 

25 M2 

4 CANALETAS Y BAJANTES   22 ML 

5 MALLA OLÍMPICA  20  M2 

6 PUERTA METÁLICA CON MALLA OLÍMPICA 4 glb 

7 TUBO DE ESCAPE 8  ML 

8 COLUMNA TUBO METÁLICO 2” 20 ML 
    

 

LOTE 2 
PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE MATERIAL DEL CABLEADO ELÉCTRICO 

ÍTEM I – ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA SERVICIO DE TENDIDO E INSTALACIÓN DE 

ACOMETIDA ELÉCTRICA 

I. DESCRIPCIÓN 

Acometida eléctrica trifásica servicio de tendido e instalación de acometida eléctrica de 130 KVA. 

II.  CANTIDAD Y UNIDAD 

Un (1) servicio. 

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A. REQUISITOS 

1. Topología  

 Estrella (3 Líneas + Neutro) desde el tablero de distribución principal, ubicado en la Sala de energía, 
al tablero de transferencia automática (ATS) ubicado en el ambiente del generador y desde el ATS 
hasta el tablero de energía no regulada del CPD en la sala de servidores. (80 metros como máximo). 

2. Capacidad del sistema: 

 200 Amperios, se considera el sobredimensionamiento del Neutro para soporte de cargas no lineales 

de acuerdo a recomendaciones IEC en 1.73 veces el calibre del conductor de fase. 

3. Cables conductores  

a. Se requiere que se realice la instalación de los circuitos con cable 95 mm2 para fases y 1 x 185 mm2 
para conductor de neutro, se requiere que el conductor sea de tipo flexible con protección PVC. 

b. Para efectos de conexión y protección de los conductores se deberá retirar lo mínimo posible el 
enchaquetado de goma de cada conductor.  Se solicita que la instalación se realice con conductores 
de las marcas INDUSCABOS, CORDEIRO u otro de similar calidad por su probada confiabilidad. 

4. Terminales  

 La conexión de la sala de energía, el tablero de transferencia (ATS) y el tablero de distribución general 
deberá realizarse con terminales adecuados para el tipo de conductor. 

5. Identificación 

 Cada circuito deberá ser identificado con una etiqueta que contenga el nombre del circuito que 
alimenta. En ambos extremos. 

6. Características de la instalación 

a. La instalación deberá ser realizada por personal especializado. 

b. Se deberá proveer las acometidas Eléctricas para la unidad con el cable y recomendadas en los manuales 
de instalación. 

c. El Proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de la acometida. 

7.  Montaje 

a. El montaje de los circuitos deberá realizarse de manera subterránea en tuberías PVC E-40 de 4” a 
instalar para protección de estos conductores. 
 

b. Se deberá realizar la instalación de estas tuberías y cajas de paso para maniobras del cable cada 5 
metros. La profundidad recomendada de instalación es 60 cm. 
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c. Las cajas de paso deberán tener dimensiones de 40 x 40 cm mínimamente, el proveedor deberá 
recomendar el uso de cajas de mayor tamaño si son necesarias. Las cajas deberán contar con un sistema 
de drenaje que evite la acumulación de agua dentro de estas. Cada caja deberá contar con una tapa de 
hormigón armado resistente al paso de vehículos. 

ÍTEM II –TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL 

I. DESCRIPCIÓN 

Tablero de distribución principal 

II.  CANTIDAD Y UNIDAD 

Una (1) instalación. 

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A. REQUISITOS 

La instalación deberá incluir mínimamente lo siguiente: 

a. Características generales 

a. Tablero metálico en plancha de 1,5 mm con una dimensión mínima de 1800x600x400 mm. 

b. El tablero de distribución general se encargara de la distribución de energía no regulada a cargas 
criticas IT instaladas en el centro de datos, dos UPS, tres Aires Acondicionados, un sistema anti 

incendio, circuito de iluminación y tomas eléctricas de servicio. 

c. Potencia Nominal: 130  KVA o superior. 

d. Sistema de Voltaje de entrada: 380/220 VAC (3 Líneas + Neutro + Tierra). 

e. Sistema de Voltaje de Salida: 380 VAC (3 Líneas + Neutro + Tierra), 220 VAC (1 Línea + Neutro 
+ Tierra). 

f. Deberá tener la tierra aislada - sistema TI hacia las cargas. 

b. Construcción 
 

a. La unidad debe estar construida en una estructura de planchas de acero soldado de 1,5 mm 
mínimamente. 

b. Deberá tener una contrachapa de acero de  3 mm mínimo para soporte de cable canales. 

c. Rieles de montaje DIN. 
d. Protectores termomagnéticos y barras de distribución eléctrica. 
e. El tablero deberá poseer Cablecanales para organización del cableado interno y cables de 

circuitos de carga. Las medidas de este cablecanal deben garantizar la buena organización del 
cableado incluyendo expansiones futuras.  

f. Sistema de embarramiento: El tablero deberá contar con barras de cobre de calibre adecuado 
para el manejo de corriente de acuerdo a Norma NB 777. 

g. Las barras deberán estar soportadas por aisladores epóxicos en el contrachapado. 
h. Las conexiones a las barras deberán realizarse por medios mecánicos sin perforaciones en las 

mismas con terminales adecuados al calibre de los conductores a conectar. 
i. La barra de neutro deberá estar sobredimensionada 1.73 veces la capacidad dimensionada de 

fases para el soporte de cargas altamente no lineales de acuerdo a normas y recomendaciones 

IEC. 
j. El tablero deberá contar con una barra de tierra aislada (Sistema TI) para conexión de las 

cargas. Esta barra deberá estar conectada al sistema de aterramiento de manera independiente 
con un conductor Verde amarillo con un calibre no menor a 35mm2. 

k. Todo el sistema de embarramiento deberá estar protegido contra contactos a través de una 
lámina acrílica o de policarbonato sujetada contra la chapa de montaje. 

 
c. Conexiones de entrada y salida 

 
a. La unidad deberá tener disponible una entrada para conexión eléctrica que alimente el panel de 

distribución, el acceso de esta acometida deberá ser por la parte inferior del tablero. 

d. Protección Principal 
 

a. El tablero de distribución principal deberá contar con un protector termomagnético de caja 
moldeada  de 200 A regulable con una especificación de corte de 36kA/400V, según EIC/EN 

60947. 
e. Protecciones de Cargas 
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a. Se requiere que las cargas sean protegidas por térmicos individuales montables en riel DIN. 

Cada termomagnético deberá presentar claramente los estados Encendido, Apagado. 
b. Se requiere que mínimamente se instalen los siguientes protectores termomagnéticos con las 

siguientes especificaciones: 
 

• 5 Circuito 3x 40 A, curva C, 15 kA (2 unidades UPS y 3 unidades de Aire Acondicionado). 
• 4 Circuito 1x 16 A, curva C, 15 kA (Sistema de Iluminación y Antincendio) 
• 2 Circuitos 2 X 20 A, Curva C 15 kA  (Sistemas de servicio). 

 
f. Protección contra transientes 
 

a. Se deberá realizar la instalación de un protector contra transientes del nivel correspondiente 
con conexiones en paralelo al sistema protegido. 

 
b. La conexión a circuitos de carga deberá realizarse por la parte inferior del tablero hacia el piso. 
 

c. Cada circuito deberá contar con Borneras Terminales de paso de conexión para fases y neutro 
de acuerdo a cálculos y calibres acordes a la totalidad de capacidad de la instalación. 

 
d. Las conexiones de tierra deberán realizarse de manera directa a la barra aislada de tierra 

(sistema TI)  
 

g. Identificación: 
 

a. El tablero deberá ser identificado con una etiqueta frontal que contenga el nombre del tablero. 
Capacidad total del sistema (potencia total), voltaje y frecuencia de operación 

 
b. Las barras de distribución deberán identificarse de acuerdo a su uso (Linea 1, Linea 2, Línea 3, 

Neutro y Tierra) 
 

c. Todos los circuitos de protección y terminales deberán estar identificados con la codificación de 
carga que alimenten de acuerdo a diagrama unifilar.  

 

d. En la puerta del tablero deberá estar colocada una identificación de riesgo eléctrico de acuerdo 
a recomendaciones de la norma IEC. 

 
e. Deberá incluir en la parte posterior de la puerta del tablero, un porta plano en el cual mínimamente 

deberá incluir el diagrama unifilar y el cuadro de cargas del sistema en funcionamiento (Cara Real) 

h. Documentación 
                              Se deberá entregar la siguiente documentación: 

 
a. Diagrama unifilar. 

 
b. Cuadro de carga en funcionamiento (carga real) 

 
c. Esquema de montaje, en documentación y dentro el tablero. 

 
d. Especificación de operación. 

 

e. Plano de ubicación As- Built en sitio. 
 
i. Características de la Instalación 

 
a. El Tablero deberá estar instalado en el centro de cómputo. 
       
b. La instalación deberá ser realizada por personal especializado.  
 
c. Deberá incluir Instalación eléctrica completa, con provisión de cables, conectores, disyuntores 

necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación y todos los materiales y accesorios 

necesarios para la instalación del Tablero. 

ÍTEM III –TABLERO DE DISTRIBUCIÓN REGULADO 

I. DESCRIPCIÓN 
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Tablero de distribución regulado. 

II.  CANTIDAD Y UNIDAD 

Una (1) instalación. 

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A. REQUISITOS 

La instalación deberá incluir mínimamente la provisión e instalación de dos (2) tableros de distribución regulada 
de acuerdo a lo siguiente: 

1. Aspectos de construcción 
 

• El diseño debe considerar el acceso frontal para mantenimiento, entrada y salida de cableado por la parte 
superior y/o inferior acometida y distribución a circuitos será por la parte superior (deseable) mediante 

prensacables o pasacables que aíslen los cables de la estructura metálica. Las tapas superior e inferior 
del tablero deben coincidir en dimensiones y/u orificios de sujeción. El tablero debe garantizar la 
confiabilidad y el rendimiento consistente. 
Monitoreo: el tablero debe incluir un sistema de monitoreo que permita realizar mediciones en general 

de lo siguiente: 
 Voltaje línea a línea 
 Voltaje línea a neutro 

 Corriente neutral 
 Corriente de tierra 
 kVA 
 Factor de potencia 
 Distorsión armónica total del voltaje (THDv) 
 Distorsión armónica total de la corriente (THDi) 
 Factor de cresta  

Además de permitir el monitoreo de cada circuito derivado permitiendo el monitoreo mínimamente de 
los siguiente: 
 Corriente de la fase 
 kW 

 kW-horas 
• Porcentaje de la cargaEl monitoreo debe poder visualizarse en el tablero mediante un panel LCD y 

remotamente a través de HTTP. 
   

2. Voltaje de entrada/salida AC = 380Y/220 y/o 400Y/230 o equivalente. 
 

3. Frecuencia de entrada = 50 Hz o equivalente. 
 

4. Interruptor de Protección: 
  
a. Mínimo de 100 Amperios regulable. 

b. Deberá estar diseñado y construido bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante de los 

componentes con las normas de calidad ISO 9001 siguiendo normativas de construcción IEC. 
 

5. Cargas. Las cargas que se instalarán en al gabinete serán: 
 
a. Circuito de Gabinetes, 5 gabinetes de servidores y tres de comunicaciones. 

 
b. Circuito de video vigilancia y control de accesos, 5 cámaras y para el Sistema de Accesos Biométricos 

para ingreso y salida  
 

c. Circuito de reserva de 20 Amperios. 
6. Cableductos:  

 
 El tablero deberá tener cableductos ordenadores u otros elementos que permitan la fijación del 

cableado de manera ordenada. Deben estar sujetados en todo el trayecto sobre el portacables con 
precintos plásticos y con suficiente espacio para un crecimiento del 20%. 

 
7. Conectores  

 
a. Todos los conductores deben estar etiquetados indicando las fases respectivas (L1, L2, L3), Neutro 

(N), Tierra (PE) mediante precintos normalizados. 



 

34 

 

b. Todas las conexiones a los interruptores y borneras deben ser conectados mediante terminales de 
cobre estañado y de acuerdo al tipo de ajuste. 

 
8. Sistema de aterramiento 

 

 El tablero deberá tener conexión al sistema de tierra mediante una barra aislada, además de contar con 
conexión de protección eléctrica contra descargas, 
 

9. Normas 

 
 El tablero o armario debe ser diseñado, construido y ensayado bajo las condiciones de requerimiento 

establecidas y cumplir con las normas IEC o UL y NB777. 

10. Instalación 
 
a. Deberá ser instalada en la sala de servidores del CPD de ASFI, se deberá entregar el bien con 

instalación completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente: 
 

• La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada. 
• La instalación deberá ser realizada por personal especializado. Presentar certificados de 

experiencia, en la manipulación del equipo. 
• La instalación del tablero será completa. Debe presentar un acabado estético. 
• El Proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los 

equipos. 
• Toda modificación estructural o de acabado deberá ser repuesto de acuerdo a las condiciones 

originales, lo que incluye el pintado de paredes, materiales y todo lo necesario para la instalación 
de los equipos con materiales de primera calidad. 

• Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de 
Instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del 
Proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata. 

• Deberá incluir Instalación eléctrica completa, con provisión de cables, conectores, disyuntores 
necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación y todos los materiales y 
accesorios necesarios para la instalación del Tablero. 
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Ubicación del gabinete de distribución monitoreable 

ÍTEM IV –BANDEJAS DE DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO 

IV. DESCRIPCIÓN 

Bandejas de distribución cableado eléctrico. 

V.  CANTIDAD Y UNIDAD 

Una (1) instalación. 

VI. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A. REQUISITOS  

La instalación deberá incluir mínimamente lo siguiente: 
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1. Provisión: Servicio de provisión e instalación de bandejas aéreas de distribución de cableado de red y 
eléctrico Bandejas de cableado eléctrico de 300 mm de ancho. 

2. Distribución: Instalación de bandejas aéreas para el cableado de datos y para el cableado eléctrico. 

3. Tipo: Bandejas de tipo malla electro soldada de 300 mm de ancho como mínimo. 

4. Accesorios: El sistema contará con todos sus accesorios originales y no adaptados. 

5. Tratamiento: Las bandejas deberán contar con tratamiento anti corrosivo y/o galvánico. 
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Distribución de escalerillas 

 

ÍTEM V – CABLEADO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA REGULADA 

I. DESCRIPCIÓN 

Cableado de distribución de energía regulada  

II.  CANTIDAD Y UNIDAD 

Un (1) Cableado. 

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A. REQUISITOS 

1. Tipo: Sistema de distribución de energía regulada para todos gabinetes de servidores, comunicaciones, 
equipos de seguridad y acceso. 

 
2. Capacidad: Por circuito mínimamente 30 Amperios 

 
3. Montaje 

a. El montaje de los circuitos deberá realizarse en canastillas o bandejas aéreas reticuladas metálicas 
anticorrosivas de 30cm de ancho. 

b. Cada circuito montado deberá estar sujetado a la canastilla por medio de precintos plásticos o velcro. 
c. Deberá respetarse en lo posible el ordenamiento de los cables en la escalerilla con el fin de reducir la 

superficie de obstrucción para los sistemas de acondicionamiento de aire, así como la identificación de 

estos circuitos en caso de alguna reubicación o trabajo posterior. 
 

4. Cables conductores 
a. Se requiere que se realice la instalación de los circuitos con cable bajo goma 3x6 mm2, este cable 

deberá ser entero desde el tablero hasta la caja de distribución de tomas de cada rack.  
b. Para efectos de conexión y protección de los conductores se deberá retirar lo mínimo posible el 

enchaquetado de goma de cada conductor. 
 

5. Terminales 
a. La conexión en el tablero de distribución regulada deberá realizarse con terminales huecas de calibre 

6 mm2 adecuados para este tipo de conductor. 
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b. La conexión hacia las cajas de carga deberá realizarse del mismo modo con terminales huecas hacia 
tomas eléctricas especificación IEC 60309 AZUL (200-250V 2P+E 32A) Hembra. Estas tomas deberán 
estar montadas y fijadas en las escalerillas o bandejas aéreas. 

 

6. Identificación 
 Cada circuito deberá ser identificado con una etiqueta que contenga el nombre del circuito que 

alimenta. En ambos extremos. 
 

7. Documentación 
 Se deberá entregar la siguiente documentación: Diagrama unifilar, Plano de ubicación As- Built en sitio 

y cuadro de cargas en funcionamiento (Carga real). 

 
8. Cableado 

 El cableado de energía regulada deberá considerar el uso de Cable Bajo goma (3 x 6 mm2) o 

equivalente de buena calidad. 
 

9. Tomas  
 Se debe realizar la instalación de tipo industrial IEC 60309 32A o equivalente.  

 
10.  Etiquetado 

 Todo el cableado deberá estar correctamente identificado y precintado de manera ordenada (el 
Proveedor deberá presentar la documentación correspondiente, identificando el cableado en los 
planos) de acuerdo a normas NB777. 

 
11.  Instalación 

Alimentación de energía regulada para 5 gabinetes de servidores, tres de comunicaciones, equipos e 
seguridad y acceso del CPD, la empresa proveedora deberá entregar el cableado de energía eléctrica 

regulada con instalación completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente: 
 
a. Se deberá proveer las acometidas eléctricas para cada gabinete con el cable y protecciones termo 

magnéticos adecuados y recomendados en los manuales de instalación. 
b. Deberá incluir Instalación eléctrica completa, desde tablero regulado con provisión de cables, 

conectores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación y todos los materiales y 
accesorios necesarios para instalación de los equipos.  

c. La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada. 
d. El Proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los 

tomacorrientes. 
e. Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de Instalación, 

materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del Proveedor, estando obligado 

a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata. 
 

ÍTEM VI – ILUMINACIÓN PRINCIPAL TIPO LED 

I. DESCRIPCIÓN 

Iluminación principal tipo LED 

II.  CANTIDAD Y UNIDAD 

Una (1) instalación iluminación principal tipo LED 

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A. REQUISITOS 

1. Provisión e instalación: 12 luminarias tipo panel LED delgados de 600x600mm que garantice el nivel 
de iluminación de acuerdo a las normas de construcción de CPD, para instalación en cielo falso o sobre 
puesto. 
 

2. Voltaje de Alimentación: 220VAC 50 Hz 
 

3. Cableado  
 Cableado con cable de 1,5mm2, con material eléctrico importado y de buena calidad con certificación 

ISO 9001, los cables deben portar la impresión de la sección y especificación del cable en el 
recubrimiento aislante, se utilizará terminales para la conexión en barras o dispositivos de protección. 

 
4. Montaje 

a. Montaje de luminarias sobre puestas en el techo de la sala de servidores y la sala de energía. 
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b. Ductado. 
c. Todo el cableado estará debidamente ductado en conduit metálico sobre puesto o bandejas en el 

CPD. 

ÍTEM VII – ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

I. DESCRIPCIÓN 

Iluminación de emergencia 

II.  CANTIDAD Y UNIDAD 

Una (1) instalación de iluminación de emergencia. 

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A. REQUISITOS  

1. Luminarias  
a. Deberá realizarse con luminarias de tipo LED, que garantice el nivel de iluminación de acuerdo a las 

normas de construcción de CPD y que cuenten con soporte propio de batería y ser de montaje en 
pared o cielo falso. 

b. Cada luminaria contara con 1 lámpara. Cada luminaria deberá contar con los elementos de arranque 
y encendido necesarios para su correcto funcionamiento. 

c. Se deberán colocar letreros luminosos en entrada y salida de emergencia sobre la puerta, las 
luminarias y letreros deberán contar con soporte de batería. 

 
2. Cantidad mínima: Se requieren al menos 4 luminarias de emergencia y dos letreros luminosos. 

 
3. Montaje e instalación 

 Las luminarias deberán estar soportadas por alambres inoxidables al cielo raso para no cargar el peso 
de estas en el cielo falso o montadas directamente sobre la pared. 

 El cableado de los circuitos deberá hacerse desde el tablero de distribución general hacia las cajas de 
conexión de cada luminaria. 

 
4. Cable El cable a utilizar para la instalación de estos circuitos no deberá ser menor a 1,5 mm2, este cableado 

deberá estar montado con una protección conduit sea este metálico o plástico no inflamable en toda la 

extensión del cable. El cableado para estas luminarias de emergencia deberá ser independiente del de 
iluminación principal y exterior. 

ÍTEM VIII – SISTEMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES 

I. DESCRIPCIÓN 

Sistemas de tierra independientes, sistemas de tierra a masa, de comunicaciones y eléctrico para el CPD. 

II.  CANTIDAD Y UNIDAD 

Una (1) instalación que incluya los Sistemas de tierra independientes, sistemas de tierra a masa, de comunicaciones 
y eléctrico para el CPD. 

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A. REQUISITOS 

 
1. Cableado  

a. Tendido de cable de tierra flexible aislado verde/amarillo de 16mm2 desde la malla de tierra a la 

barra de puesta a tierra de masa en el CPD. 
b. Barra de tierra de masa CPD. 
c. Instalación de barra de cobre de 3/4“x 3/16” en el CPD, la barra de tierra debe contar aislantes tipo 

epoxi en ambos extremos 
 

2. Interconexión de sistemas 
a. Interconexión de estructuras, gabinetes, bandejas de cableado a barra de puesta a tierra con cable 

de tierra aislado de 6mm2 verde/amarillo. 
b. Se debe considerar el tendido de 1 cable para cada objeto a proteger desde la barra de tierra y no 

realizar la conexión en cascada. 
c. Para las bandejas de cableado se debe considerar un cable de tierra que este tendido de extremo 

por la parte externa de la bandeja y realizar la conexión de la bandeja a la bandeja cada metro y 

medio, considerando accesorios de conexión de ajuste mecánico. 

 
3. Conexión a tierra 

 Conexión a sistema de tierra y jabalinas mediante conectores de ajuste mecánico. 
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4. Calidad de materiales y accesorios 

 Material eléctrico importado y de buena calidad con certificación ISO 9001, en cables se porta la 
impresión de la sección y especificación del cable en el recubrimiento aislante, se utilizará terminales 
para la conexión en barras o dispositivos de protección. 

 
5. Señalización 

 Los circuitos montados estarán correctamente etiquetados e identificando cada polo en ambos 
extremos. 

6. Cableado 
 Todo el cableado estará debidamente tendido en bandejas de cableado o ductos metálicos. 
 

Sistema de tierra eléctrica aislada 
 

1. Cableado 
 Tendido de cable de tierra flexible aislado verde/amarillo de 16mm2 desde la malla de tierra a la 

barra de puesta a tierra de masa en el Data Center. 
 

2. Barra de tierra de masa CPD 
 Instalación de barra de Cobre de 3/4“x 3/16” en el CPD por las escalerillas del cielo falso, la barra 

de tierra debe contar aislantes tipo epoxi en ambos extremos. 
 

3. Interconexión de sistemas 
 Interconexión de UPSs, tableros, aires acondicionados con cable de tierra aislado de 10mm2 

verde/amarillo. 
 Se debe considerar el tendido de 1 cable para cada objeto a proteger desde la barra de tierra y no 

realizar la conexión en cascada. 
 

4. Conexión a tierra 
 Conexión a sistema de tierra y jabalinas mediante conectores de ajuste mecánico. 

 
5. Calidad de materiales y accesorios 
 Material eléctrico importado y de buena calidad con certificación ISO 9001, en cables se porta la impresión 

de la sección y especificación del cable en el recubrimiento aislante, se utilizará terminales para la conexión 
en barras o dispositivos de protección. 
 

6. Señalización 

 Los circuitos montados estarán correctamente etiquetados e identificando cada polo en ambos extremos. 
7. Cableado 

 Todo el cableado estará debidamente tendido en bandejas de cableado o ductos metálicos. 

ÍTEM IX – TOMAS ELÉCTRICAS DE SERVICIO 

I. DESCRIPCIÓN 

Tomas eléctricas de servicio 

II.  CANTIDAD Y UNIDAD 

Una (1) instalación de tomas eléctricas de servicio. 

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A. REQUISITOS 

 

1. Tomas: Instalación de 6 tomas de servicio de energía no regulada empotradas en muro a 30 cm.  

 
2. Tipo de enchufe: Cada toma de energía de servicio deberá contar con un enchufe tipo Nema 5-15R, 3 

polos y 1 enchufe tipo Schuko tipo F, CEE 7/4. 
 

3. Tipo de cable: El Cableado de tomas de servicio con cable de 4 mm2 (L+N+G). 
 

4. Calidad de materiales y accesorios: material eléctrico importado y de buena calidad con certificación ISO 
9001, en cables se porta la impresión de la sección y especificación del cable en el recubrimiento aislante, 
se utilizarán borneras y terminales para la conexión en barras o dispositivos de protección. 

 
5. Cableado: Todo el cableado estará debidamente tendido en bandejas de cableado o ductos metálicos. 
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ÍTEM X –SISTEMA SUPRESOR DE TRANSIENTES 

I. DESCRIPCIÓN 

Sistema Supresor de Transientes. 

II. CANTIDAD Y UNIDAD 

Una instalación de Tres (3) equipos. 

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A. REQUISITOS 
La instalación deberá incluir mínimamente la provisión e instalación de tres (3) sistemas supresores de transientes 
de acuerdo a lo siguiente: 

 

1. Capacidad:  100 KA por fase, 35 KA por modo (o superior).  

2. Modos de protección:   
 Línea Neutro. 
 Línea Línea. 
 Línea Tierra. 

 
3. Indicadores de estado: Las unidades deberán especificar el estado normal o falla. 

 
4. Filtrado: Filtrado de ruido EMI/RFI De acuerdo a UL1449 y/o IEC 61643-11. 

 
5. Frecuencia de operación: 47-60 Hz. 
6. Temperatura de operación: -40 a 80° C. 

 

7. Tiempo de respuesta: </= a 0,5 ns. 
 

8. Normas:  

a. Pruebas realizadas de acuerdo a normas ANSI/UL1449 y/o IEC 61643 

b. Aprobado ANSI/ UL1449 y/o RoHS 

c. El equipo deberá estar diseñado y construido bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las 
normas de calidad ISO 9001. 
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d. La instalación debe realizarse de acuerdo a normas eléctricas y de seguridad industrial (NB777).  
 

9. Alarma y monitoreo: 
a. Alarma Audible para protección reducida. 

b. Contactos secos para conexión a sistema de monitoreo remoto. 
 

10. Conexión:  

a. Se deberá realizar la conexión de uno de los dispositivos en paralelo al tablero principal del Data Center 
con cable de 6mm2. 

b. Se deberá realizar la conexión de dos de los dispositivos en paralelo a cada uno de los buses de distribución 
del Tablero de distribución de energía regulada del Data Center con cable de 6mm2 mínimamente.  

 
11. Certificación:   

 Certificación del distribuidor autorizado emitido por el fabricante, con máximo 2 meses de antigüedad 
respecto de la fecha de presentación de la oferta.  

 

12.  Manuales: El proveedor deberá entregar toda la documentación técnica: 
 Manuales de Instalación. 
 Operación, Administración y Mantenimiento. 
 Formato Impreso y/o Digital (español y/o Ingles). 

 
13. Instalación:  

a. Se deberá realizar la instalación de uno de los dispositivos en paralelo al tablero principal del Data Center 
con cable de 6mm2 mínimamente, se deberá realizar la conexión de dos de los dispositivos en paralelo a 
cada uno de los buses de distribución del Tablero de distribución de energía regulada del Data Center con 
cable de 6mm2 mínimamente.  

 
b. Se deberá entregar el bien con instalación completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente: 

 
 Se deberán proveer las acometidas eléctricas para las unidades con el cable adecuado y recomendado 

en los manuales de instalación. 
 

 Deberá incluir Instalación eléctrica completa, en el tablero de energía no regulada y en los tableros de 
energía regulada, con provisión de cables, conectores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables 
de alimentación y todos los materiales y accesorios necesarios. 

 
 La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada. 

 
 El Proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los tres 

equipos. 
 

LOTE 3 
PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DEL MATERIAL DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

ÍTEM I – CABLEADO ESTRUCTURADO 

I. DESCRIPCIÓN 

Cableado estructurado. 

II. CANTIDAD Y UNIDAD 

Una (1) instalación 

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A. REQUISITOS 

Cantidad 
 Para el CPD: 120 puntos de cobre Cat 6A para comunicación, 60 puntos de fibra multimodo OM4 de 

tecnología MPO mínimamente, 60 puntos DCIM Cat 6A, 18 puntos de cobre Cat 6A para periféricos 
 Para backbone: 36 puntos de fibra multimodo OM4 de tecnología MPO y 18 puntos de cobre Cat 6A para 

backbone mínimamente. 
 

Servicio 
 La distribución de cableado estructurado debe realizarse según el Esquema de instalación de los puntos de 

red y fibra óptica  
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Distribución de puntos de servicio:  
Dentro de este cableado los 18 puntos para periféricos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

 4 Aire de Precisión  
 2 UPS 

 4 Cámaras de Seguridad 
 5 Puntos sistemas de acceso  
 1 Grupo Generador  
 1 ATS 
 1 Sistema anti incendio  

 
Norma  
Todo el cableado debe estar instalado según norma ANSI/TIA/EIA 568-B, ISO/IEC 11801:2002, ANSI/TIA/EIA 
606-A, para el etiquetado de puntos. 

 
Categoría 
Todos los puntos de cobre deben ser mínimamente Cat 6A, una vez instalados deben ser certificados. 

Todos los puntos de fibra deberán ser mínimamente Multimodo OM4, de tecnología MPO y deberán terminar en 
un adaptador LC (todo el cableado utilizado en fibra y cobre debe ser LS0H o LSZH) 

 
Montaje  
 El montaje del cableado estructurado deberá realizarse por medio de escalerilla llevada por debajo cielo 

falso, la escalerilla deberá ser mínimamente de 40 cm de ancho y utilizando accesorios para la bajante de 
cable hacia los racks. 

 Se Debe considerar todos los accesorios para el cableado estructurado a instalar. considerar toda la 
capacidad del cableado estructurado instalado (cables, patch panels, patch cords, etc.) 

 Se debe proporcionar la cantidad de patch cords CAT 6A de cobre y OM4 de fibra requeridos en el punto 1. 
Cantidad, con longitud mayor o igual a 3 metros. 

 

Identificación 
 Cada cable, patch panel y punto de red deberá ser identificado según norma ANSI/TIA/EIA 606-A. 

 
Características de la instalación  
Instalación: 

Deberá ser instalado en la sala de computo de ASFI, se deberá entregar un sistema de cableado estructurado, 
con instalación completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente: 

 La instalación debe ser debidamente etiquetada y documentada 
 El proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación del sistema. 

 
Documentación: Se deberá entregar la siguiente documentación: 
 Diagrama de distribución de puntos. 
 Esquema de cableado. 
 Plano de ubicación As- Built en sitio. 
 Certificación de puntos de red  
 Certificación de fibra óptica instalada. 

 

Distribución de cableado estructurado 
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Esquema de instalación de los puntos de red y fibra óptica 

 

Certificaciones  
 Certificación de distribuidor e instalador autorizado emitido por el fabricante (Adjuntar). 
 La Marca de la fibra debe ser reconocida y poseer certificación ISO 9001 (De la misma marca del cable de 

cobre) 

 La certificación de cableado de cobre y fibra óptica debe realizarse con equipo especializado con certificado 
de calibración vigente. 

B. CONDICIONES GENERALES TÉCNICAS PARA TODOS LOS LOTES 

B.1 TAREAS DE MANTENIMIENTO PARA TODOS LOS LOTES. 

1. Estas tareas deberán realizarse durante el periodo de garantía solicitado. 
2. Estos deberán ser a nivel físico y funcional en caso de que aplique. El contratista, deberá realizar informes 

o boletas de servicio de todas las atenciones realizadas con: diagnóstico, tareas realizadas y 

recomendaciones de acuerdo a las normas internacionales de construcción de Centros de Procesamiento de 
Datos UPTIME INSTITUTE o ICREA. 

3. El contratista debe realizar el mantenimiento preventivo de los lotes instalados dos (2) veces al año o a 
requerimiento de ASFI en el periodo de garantía detallada en el punto 1 del punto B2 del presente 
documento, previa coordinación con personal autorizado de ASFI. 

4. El contratista debe realizar el mantenimiento correctivo que incluye contar con repuestos originales del 
fabricante y garantizados por el contratista, cuando se presente algún problema con los sistemas instalados 
atribuibles al fabricante. 

5. La respuesta por mantenimiento correctivo, luego de comunicada a la empresa por cualquier medio válido, 
no debe exceder de dos horas. 

6. La cobertura de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de los lotes instalados por parte del 

contratista deberá ser como mínimo en la ciudad de La Paz de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas 
mínimamente. 

7. El servicio de reparación, cambio o reposición de componentes deberá efectuase en un plazo máximo de 48 
horas a partir del primer diagnóstico. 

8. Si la solución del problema reportado demandará mayor tiempo de reparación, el proveedor debe 
proporcionar alternativas de solución de similares características para la continuidad de funciones de ASFI. 
Se valorará la existencia y verificación de componentes de soporte similares a los solicitados en esta 
adquisición, esto se verificará en la recepción definitiva. 

9. Todos los plazos y requerimientos en este punto, debe ser garantizado mediante compromiso escrito por el 
proponente, una vez realizada la recepción definitiva. 

10. El contratista deberá regirse a las condiciones de confidencialidad de la Políticas de Seguridad de la 
Información en vigencia de la ASFI, las cuales serán puestas en conocimiento del contratista. 
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B.2 GARANTÍAS TÉCNICAS 

1. El periodo de la garantía requerido para todos los ítems es de tres (3) años, computable desde la fecha de 

Recepción Definitiva. Dicha garantía, debe ser presentada con la documentación en forma previa a la recepción 
definitiva. 

2. Las garantías de fábrica requeridas, son por un periodo mínimo de un (1) año contra todo defecto de 
funcionamiento, según corresponda. Esta garantía debe ser verificable en la página web del fabricante o 
documento legal y vigente desde la fecha de Recepción Definitiva.  

3. El contratista deberá entregar por escrito una garantía contra todo defecto de instalación por parte del 
proveedor, para todos los lotes por un periodo mínimo de dos (2) años.  

4. El contratista deberá garantizar la disposición inmediata, por parte del proveedor, de equipos iguales o similares, 
componentes y/o partes, cuando estos sean requeridos a consecuencia de fallas, así como, la reparación de 
cualquier parte o equipo de todos los ítems, garantizando la continuidad de las funciones asignadas a los mismos, 
durante el período de la garantía solicitado. 

5. El contratista a la conclusión de la ejecución del proyecto (Recepción Definitiva), deberá presentar de manera 

escrita todas las garantías solicitadas y el compromiso de cumplimiento de las mismas. 

B.3 CONDICIONES DEL PROPONENTE 

6. Para el servicio de soporte técnico durante el tiempo de vigencia de las garantías técnicas, la empresa deberá 
contar con al menos dos técnicos calificados.  

7. Las características técnicas requeridas en todos los lotes pueden ser mejoradas por el proponente, aunque estas 
no sean ponderadas y no dará lugar a incumplimiento. 

B.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

El contratista deberá realizar las pruebas de funcionamiento del equipamiento en forma posterior a la recepción 
provisional, en coordinación con el supervisor y el fiscal de obra de ASFI.  

El contratista deberá realizar las pruebas en base a la metodología de Comisionamiento y pruebas definidas, y deberá 
documentar las mismas de acuerdo a la documentación de entrega definida por ASFI. 
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39. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos: 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD CAPACIDAD 

1 Taladros Equipo 2 1010 W 

2 Amoladoras Equipo 2 2200 W 

3 
Certificador de cableado de cobre y 

fibra óptica 
Equipo 1 

CAT 6A 

FO MULTIMODO 

FO MONO MODO 

4 Fusionador de fibra óptica Equipo 1 
FO MULTIMODO 

FO MONO MODO 

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su 
permanencia y disponibilidad permanente en la obra.  

Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y adecuado 
rendimiento del equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra. 

 

40. VOLÚMENES DE OBRAS CIVILES 

Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluir los precios 
correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y Presupuesto General:  

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 

1 REMOCIÓN CIELO FALSO m² 40,00 

2 REMOCIÓN DE VIDRIO DE ALTO IMPACTO m² 12,38 

3 REMOCIÓN DE PISO FLOTANTE m² 40,00 

4 RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS glb 1,00 

5 REVOQUE DE CIELO RASO BAJO LOSA m² 40,00 

6 PINTURA EPOXICA CIELO RASO m² 40,00 

7 PINTURA EPOXICA EN INTERIORES m² 65,00 

8 NIVELACIÓN DE PISO CON MORTERO PREDOSIFICADO m² 40,00 

9 PISO VINIL 3.2 mm ALTO TRAFICO m² 40,00 

10 ZÓCALO DE VINIL E=10 CM m 26,65   

11 PROV. Y COLOC. CIELO FALSO  DESMONTABLE m² 40,00 

12 PANEL DE VIDRIO RESISTENTE A IMPACTO m² 10,2 

13 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM m² 1,89 

14 FRENO DE PISO PARA PUERTA DE VIDRIO   TEMPLADO pza 1,00 

15 REPARACIÓN Y PINTADO DE PUERTA METÁLICA m² 7,65 

16 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS glb 1,00 

Detalle de ítems de obras civiles de la sala del generador 

1 BASE DE HORMIGÓN ARMADO Fe 12MM.  1 m³ 
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2  REUBICACIÓN ACONDICIONAMIENTO DE CÁMARAS EXISTENTES  1 glb 

3 CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL CON ESTRUCTURA METÁLICA 25 m² 

4 CANALETAS Y BAJANTES   22 ML 

5 MALLA OLÍMPICA  20  m² 

6 PUERTA METÁLICA CON MALLA OLÍMPICA 4 glb 

7 TUBO DE ESCAPE 8  ML 

8 COLUMNA TUBO METÁLICO 2” 20 ML 

 
 

I. CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES. 

 
LOTE 1  

ÍTEM I REMODELACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

ÍTEMS N° 1-2-3-4  
 
REMOCIÓN Y RETIRO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS (REMOCIÓN: DE CIELO FALSO, DE VIDRIO DE 
ALTO IMPACTO Y DE PISO FLOTANTE - RETIRO: DE INSTALACIONES ELECTRICAS) 
1. DEFINICIÓN 
 
Este ítem se refiere a la ejecución de los siguientes trabajos y de acuerdo a lo establecido en el formulario de 
presentación de propuestas, planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor de Obra: 
 

a) Remoción total del cielo falso, incluyendo el entramado de aluminio destinado a servir de apoyo o 
sustentación del cielo falso, salvo que en el formulario de presentación de propuestas se indique lo 

contrario. 
 
 
b) Retiro de la instalación de cableado eléctrico existente, de acuerdo a lo establecido en el formulario de 

presentación de propuestas y/o instrucciones del supervisor de obra. 
  
 
c) Retiro de piso flotante de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o 

instrucciones del supervisor de obra. 
   
d) Retiro de elementos de vidrio de alto impacto, de acuerdo a lo establecido en el formulario de 

presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
 
e) Retiro y extracción de otros elementos constructivos de acuerdo a las instrucciones del supervisor de 

obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos 
señalados en el acápite anterior y procederá al traslado y almacenaje del material recuperable, así como al traslado 
de los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos, hasta los lugares determinados por el Supervisor de 
Obra. 

 
Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y almacenados en los lugares 
que éste especifique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra. 
 
  
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquéllos que él 
considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. 
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Los escombros resultantes de los trabajos de remoción serán trasladados y acumulados en los lugares indicados 

por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por las 
autoridades locales. 
 
4. MEDICIÓN 
 

a) La remoción del cielo falso, incluyendo el entramado de aluminio será medida en metros cuadrados, 
tomando en cuenta únicamente la superficie neta de la cubierta removida. 

 
 
b) el material de cableado eléctrico retirado será medido de forma global   
 
c) El picado y/o remoción de piso flotante, será medido en metros cuadrados, de acuerdo a lo señalado en 

el formulario de presentación de propuestas.  
 
 
d) La extracción y el retiro mamparas de vidrio de alto impacto será medida por metro cuadrado, de acuerdo 

a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas.  
 
 
e) El retiro y la extracción de otros elementos constructivos serán medidos de acuerdo a la unidad 

establecida en el formulario de presentación de propuestas. 
 

5. FORMA DE PAGO 
 

Estos ítem ejecutados en si totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  
 
Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo, traslado de materiales y otros 
gastos que incidan en la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, con excepción del retiro de escombros 
hasta los botaderos, el mismo que será medido y pagado en ítem aparte. 
 
ÍTEM N° 5 
REVOQUE DE CIELO RASO BAJO LOSA 
 
1. DEFINICIÓN 

Este ítem se refiere al revoque de yeso o estuco sobre la superficie baja de la losa, cubriéndola en su totalidad para 
generar la impermeabilización del ambiente, de acuerdo al formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  
El yeso o estuco a emplearse será de primera calidad y molido fino; no deberá contener terrones ni impurezas de 
ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso, el Contratista presentará al 
Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobación. 
 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o 
aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.                    
 

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, 
escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN  
De acuerdo al tipo de revoque especificado en el formulario de presentación de propuestas se seguirán los 
procedimientos de ejecución que a continuación se detallan: 
 
En el caso del cielo raso de revoque de yeso o estuco se limpiará la superficie en forma cuidadosa, removiendo 
aquellos materiales extraños o residuos de morteros. 
 
Se colocarán maestras a distancias no mayores a dos (2) metros, cuidando de que éstas, estén perfectamente 
niveladas entre sí, a fin de asegurar la obtención de una superficie pareja y uniforme en toda la extensión de los 

paramentos.  
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Sobre el revoque se colocará una segunda y última capa de enlucido de 2 a 3 mm. de espesor empleando yeso o 
estuco puro. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas metálicas, a fin de obtener 

superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada. 
 
 
4. MEDICIÓN  

 
Los revoques del cielo raso bajo losa se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las 
superficies netas del trabajo ejecutado. 
 
5. FORMA DE PAGO 
  
Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  

 
Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
ÍTEM N° 6-7 
PINTURA EPOXICA CIELO RASO – PINTURA EPOXICA EN INTERIORES 
 
1. DEFINICIÓN  
 
Este ítem se refiere a la aplicación de pintura epóxica sobre las superficies de muros interiores y cielo raso , de 
acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.           
  

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  
 
Se emplearán pinturas de resina epóxica cuya calidad y marca esté garantizada por un certificado de fábrica. 
 
La elección de colores o matices será atribución del Supervisor de Obra, así como cualquier modificación en cuanto 
a éstos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes o elementos. 
 
Para la elección de colores, el Contratista presentará al Supervisor de Obra, con la debida anticipación, las muestras 
correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios de presentación de propuestas.     
 
Para pintura epóxica, se empleará el diluyente especificado por el fabricante. 

 
Para la aplicación de la pintura epóxica debe considerarse las herramientas adecuadas y la protección 
correspondiente del personal que realizará el trabajo, en coordinación con la Supervisión de obra. 
 
5. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN  
 
EN MUROS, CIELOS RASOS 
 
Con anterioridad a la aplicación de la pintura en muro y cielo raso del ambiente a intervenir, se corregirán todas 
las irregularidades que pudiera presentar el revoque de yeso o estuco, mediante un lijado minucioso, dando además 
el acabado final y adecuado a los detalles de las instalaciones, tomando en cuenta la protección de los equipos que 
estuvieran instalados en el interior del ambiente al momento de la aplicación de pintura. 

 
Luego se masillarán las irregularidades y a continuación se aplicará una mano de imprimante o de cola debidamente 
templada, la misma que se dejará secar completamente. 
 
Una vez seca la mano de imprimante o de cola, se aplicará la primera mano de pintura y cuando ésta se encuentre 
seca se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en 
forma uniforme y homogénea en color y acabado. 
 
4. MEDICIÓN  
 
La pintura epóxica en muros y cielo raso serán medidos en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las 
superficies netas ejecutadas.  

 
     
5.   FORMA DE PAGO 
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Estos ítem ejecutados en si totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  

  
Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
ÍTEM N° 8 
NIVELACIÓN DE PISO CON MORTERO PRE DOSIFICADO 
 
1. DEFINICIÓN  

 
Este ítem se refiere a la nivelación de piso en el caso que este sufriera algún daño o desnivelado por el retiro del 
piso flotante del ambiente a intervenir. 
 

Todos los trabajos anteriormente señalados serán ejecutados de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles 
constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  
 
NIVELACIÓN DE PISO 
El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada por los certificados de fabricación. 
 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o 
aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.                    
 
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, 

escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
El Contratista deberá lavar los agregados a objeto de cumplir con las condiciones señaladas anteriormente. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN  

 
NIVELACIÓN DE PISO 
 
Sobre la superficie preparada según lo señalado, se vaciará una capa de nivelación de mortero de cemento con 
espesor variable de acuerdo a lo requerido al que se requiera llegar, de acuerdo a lo especificado en los planos de 
detalle. 

 
Este tipo de acabado se efectuará con una lechada de cemento puro, alisada con plancha metálica, con un rayado 
especial o se harán juntas rehundidas según detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
4. MEDICIÓN  

 
La nivelación de piso descrito se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas 
ejecutadas.  
 
5. FORMA DE PAGO 

  
Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 

señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  
 
Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
que sean necesarios para una adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
ÍTEM N° 9 
PISO DE VINIL 3.2 mm ALTO TRÁFICO 
 
1. DEFINICIÓN  

 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de piso de vinil rígido, sobre contrapiso o carpetas de hormigón, 
previamente nivelada. 

 
El trabajo anteriormente señalado será ejecutado de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles 
constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 



 

49 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  
 

Las piezas de vinil, serán de manufactura garantizada y deberá presentar superficies homogéneas en cuanto a su 
pulimento y color.  Sus dimensiones serán aquéllas que se encuentren establecidas en los planos de detalle o en 
su caso las que determine el Supervisor de Obra. 
 
El Contratista deberá entregar muestras de los materiales al Supervisor de Obra y obtener la aprobación 
correspondiente para su empleo en obra.  Esta aprobación no eximirá al Contratista sobre la calidad del producto. 
 
El piso vinil deberá soportar un peso de 600 kilos o superior por metro cuadrado y deberá ser de un espesor 
uniforme y no menor a 3.2 mm. 
 
El mastique o pegamento a emplearse en la colocación de las piezas de vinil será exclusivamente el indicado y 
recomendado por el fabricante. 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN  

 
 
Una vez limpio el contra piso o carpeta de hormigón, se aplicará el mastique o pegamento en una capa delgada y 
uniforme, sobre la que se colocarán las piezas de vinil, asentándolas firmemente pieza por pieza.  Luego de 
colocadas se las afirmará con rodillos de por lo menos 75 kg de peso y 1.00 metro de ancho. 
 
No se permitirá el tránsito sobre las piezas de vinil recién colocadas, hasta que no se encuentren completamente 
consolidadas al contra piso o carpeta de hormigón, debiendo transcurrir por lo menos setenta y dos (72) horas. 
 
4. MEDICIÓN  

 
Los pisos de vinil descritos, se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas 
ejecutadas.  
 
5. FORMA DE PAGO  

 
Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  
 
Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
que sean necesarios para una adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 
ÍTEM N° 10 
ZÓCALO DE VINIL E= 10 CM 
 
1. DEFINICIÓN  
 
Este ítem se refiere a la ejecución de zócalo de vinil de 10 cm de altura alrededor del ambiente a intervenir, de 
acuerdo a los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor 
de Obra.  
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  
  

Los zócalos de vinil serán de 10 cm de altura, de largo de cada pieza de vinil y de espesor no menor a 2.0 cm. 
 
El Contratista deberá presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación.    
 
El mastique o pegamento a emplearse en la colocación de las piezas de vinil será exclusivamente el indicado y 
recomendado por el fabricante. 
 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN  
 
De acuerdo al sócalo de vinil especificado en el formulario de presentación de propuestas se seguirán los 
procedimientos de ejecución que a continuación se detallan: 

 
Una vez limpios los muros del ambiente a intervenir, se aplicará el mastique o pegamento en una capa delgada y 
uniforme, sobre la que se colocarán las piezas de zócalo de vinil, asentándolas firmemente pieza por pieza.   
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No se permitirá el tránsito que afecte las piezas de zócalo de vinil recién colocadas, hasta que no se encuentren 
completamente consolidadas a los muros, debiendo transcurrir por lo menos setenta y dos (72) horas. 

 
 
4. MEDICIÓN  
 
Los zócalos y guardapolvos se medirán en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas 
ejecutadas. En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, pero sí se incluirán las longitudes de los 
zócalos ejecutadas en el sector de las jambas. 
  
5. FORMA DE PAGO  
    
Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  

 
Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los  trabajos. 
 
ÍTEM N° 11 
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELO FALSO DESMONTABLE 
 

1. DEFINICIÓN 
 

Los trabajos a realizar se refieren a la provisión e instalación de cielo falso de placas acústicas tipo Amstron en los 
lugares donde indiquen los planos arquitectónicos y de detalles. Además, contempla la estructura y perfilería 
necesaria para pantallas, rejillas de aire acondicionado y otros. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

Se utilizarán placas o plafones tipo Armstrong 600 x 600 mm, los cuales se apoyan en un sistema de suspensión 
Tee principales, Tee secundario y colgante de alambre galvanizado nº 12 o 16. Estos trabajos deben ser realizados 
por Personal calificado. 
 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

Luego de determinados los niveles de instalación del cielo falso se procederá a la colocación de las Tee principales, 
Tee secundarias y colgantes de alambre, que deben estar nivelados y verticales se colgarán los tensores de la 
estructura de cielo falso y se colocarán los plafones, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Es necesario 
prever los espacios necesarios para la colocación de lámparas y rejillas de aire acondicionado. 
 
Se deberá sujetar las placas de tal forma que no tengan desplazamientos verticales debido a los vientos. 
 

4. MEDICIÓN 
 

El cielo falso será medido por metros cuadrados (m2) sin descontar vanos para lámparas y rejillas de aire 
acondicionado. 
 

5. FORMA DE PAGO 
 

Este ítem, ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 

señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que 
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
ÍTEM N° 12 
PANEL DE VIDRIO RESISTENTE A IMPACTO  

 

1. DEFINICIÓN 
 

Este ítem se refiere a la instalación de vidrio templado de 10 MM como panel de vidrio resistente a impacto en los 
lugares donde indiquen los planos arquitectónicos y de detalles. Además, contempla la estructura y perfilería 

necesaria para su instalación. 
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2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El vidrio templado o panel de vidrio resistente a impacto debe contar con características de tres o cinco veces más 

resistente a los cambios térmicos y a las presiones uniformes que el vidrio normal. Este tipo de vidrio se rompe en 
pequeños pedazos constituyéndose esta característica en un nivel de seguridad. 
 
Este vidrio no se puede cortar ni perforar una vez que han sido templado y, en consecuencia, se deben pedir a 
fábrica en las dimensiones finales exactas. 
 
La perfilería de aluminio debe ser la adecuada para garantizar la instalación del panel de vidrio resistente a impacto. 
Estos trabajos deben ser realizados por Personal calificado. 
 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El Contratista debe recurrir a las normas y recomendaciones de los fabricantes, antes de encargar los vidrios y la 

fabricación de los marcos y tomar en cuenta todos los aspectos particulares señalados para la instalación. 
 
Se utilizarán sellantes apropiados que mantengan su característica a lo largo del tiempo. Queda totalmente 
prohibido el uso de masilla en base a tiza y aceite de linaza.  
 
Los elementos componentes del marco deben ser rígidos y planos. 
 
Todo remache, cabeza de tornillo, soldadura y otras prominencias de los marcos deben removerse antes de colocar 
los vidrios. 
 
Los marcos deben diseñarse de manera que el agua no se acumule en los canales. 
 

Los canales de los marcos de acero y de madera deben pintarse antes de la colocación de los vidrios y deben estar 
exentos de grasas y otras materias orgánicas. 
 
Antes de colocar los vidrios se procederá a revisar los marcos, para asegurarse que existan los espacios libres 
adecuados en los cuatro costados de la abertura, que los topes son de tamaño apropiado, que las dimensiones son 
las previstas, que las piezas están limpias y en condiciones apropiadas para el sellado, que las esquinas e 
intersecciones están apropiadamente unidas, que no permiten ingreso de agua o aire. Si alguna de estas 
condiciones no se verifica, se debe poner remedio antes de instalar los vidrios. 
 
Una vez terminada la instalación del vidrio, se debe remover el exceso de sellante y las manchas antes de que 
éstas hayan endurecido. 
 

Queda prohibido el marcar los vidrios con cruces de pintura o similares. Para alertar a los trabajadores sobre los 
vidrios instalados se deben colocar cintas o bandas adhesivas, que luego se retiran sin dañar el vidrio. 
 

4. MEDICIÓN 
 

La provisión y colocación de panel de vidrio resistente a impacto será medida en metros cuadrados, tomando en 
cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas. 
 

5. FORMA DE PAGO 
 

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  

 
Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
ÍTEM N° 13-14 
PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM-FRENO DE PISO PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de puerta vidrio templado de 10 MM y el mecanismo de freno de 
piso para la puerta de vidrio templado, de acuerdo a las medidas señaladas en los planos de diseño  
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2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 

trabajos, incluyendo el freno de piso para la puerta vidrio templado de 10 MM a ser instalada, todos los materiales 
deberán ser aprobados por el supervisor de obra. 
 
Se utilizará vidrio templado de 10 MM como vidrio de alto impacto y se utilizará los accesorios de sujeción necesarios 
y de buena calidad aprobados por el supervisor de obra. 
 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
 

El contratista debe considerar la instalación del freno hidráulico para garantizar el cierre automático de la puerta 
vidrio templado de 10 MM, previamente a la colocación de la puerta vidrio templado de 10 MM y sus accesorios de 
sujeción. 
 

El Contratista debe recurrir a las normas y recomendaciones de los fabricantes, antes de encargar la puerta vidrio 
templado de 10 MM y debe  tomar en cuenta todos los aspectos particulares señalados para la instalación. 
 
Todo remache, cabeza de tornillo, soldadura y otras prominencias de los accesorios deben removerse antes de 
colocar los vidrios. 
 
Antes de colocar la puerta vidrio templado de 10 MM se procederá a revisar los accesorios, para asegurarse que 
existan los espacios libres adecuados en los cuatro costados de la abertura, que los topes son de tamaño apropiado, 
que las dimensiones son las previstas, que las piezas están limpias y en condiciones apropiadas para su 
accionamiento, que las esquinas e intersecciones están apropiadamente unidas.  
 
Una vez terminada la instalación de la puerta vidrio templado de 10 MM, se debe remover el exceso manchas antes 

de que éstas hayan endurecido. 
 
Queda prohibido el marcar la puerta vidrio templado de 10 MM con cruces de pintura o similares. Para alertar a los 
trabajadores sobre la puerta vidrio templado instalada, se deben colocar cintas o bandas adhesivas, que luego se 
retiran sin dañar el vidrio. 
 

4. MEDICIÓN 
 

La puerta vidrio templado de 10 MM será medida en metros cuadrados y el freno de piso será medido por pieza, 
tomando en cuenta únicamente la superficie neta ejecutada y el freno instalado. 
 

5. FORMA DE PAGO 
 

Estos ítem ejecutados en si totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  
 
Este precio incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades 
necesarias para la ejecución de este ítem. 
 
ÍTEM N° 15 
REPARACIÓN Y PINTADO DE PUERTA METÁLICA 
 
1. DEFINICIÓN  
 

Este ítem comprende la reparación y pintado de la puerta del ambiente a intervenir de acuerdo a los tipos de 
perfiles y diseño establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 
del Supervisor de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Como condición general se deben utilizar todos los materiales que se requieran para garantizar el buen 
funcionamiento de la puerta de acceso al ambiente a intervenir (puerta metálica). 
 
Todos los elementos necesarios en carpintería de hierro deberán salir de las maestranzas con una mano de pintura 
anticorrosiva. 
 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
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En el proceso de reparación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así como mano de obra 

calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 
  
Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos 
funcionales de la puerta metálica. Los restos y rebabas de soldadura se pulirán de modo de no perjudicar su 
aspecto, estanqueidad y buen funcionamiento. 
                     
Las partes móviles deberán practicarse sin dificultad y ajustarse entre ellas o con las partes fijas con una holgura 
no mayor a 1.5 mm. 
 
Los perfiles de los marcos y batientes de la puerta metálica, deberán satisfacer las condiciones de cierre a doble 
contacto. 
 

La carpintería de hierro deberá protegerse convenientemente con una capa de pintura anticorrosiva. Las partes 
que deberán quedar ocultas llevarán dos manos de pintura. 
 
Antes de aplicar la pintura anticorrosiva se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras 
con aguarrás mineral u otro disolvente. 
 
4. MEDICIÓN 
 
La reparación de la puerta metálica se realizará incluyendo los marcos respectivos y tomando en cuenta únicamente 
la superficie neta de la puerta. 
 
5. FORMA DE PAGO 

  
Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  
 
Dichos precios serán compensación total por los materiales (incluyendo la provisión y la instalación de todos los 
accesorios y elementos de cierre tales como picaportes, cremonas, bisagras, jaladores o pasadores, etc.), mano 
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
ÍTEM N° 16 
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 

 
1. DEFINICIÓN 
 
Este ítem se refiere a la limpieza total de la obra con posterioridad a la conclusión de todos los trabajos y antes de 
efectuar la "Recepción Provisional". 
 
1.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El Contratista suministrará todos los materiales necesarios y los implementos correspondientes para la ejecución 
de los trabajos que se señalan más adelante. 
 
2. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
Se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los excedentes de materiales, escombros, basuras, 
andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfacción del Supervisor de Obra. 
 
Se lustrarán, lavarán y limpiarán completamente toda la superficie de pisos y zócalos de vinil, de la misma forma 
los muros con pintura epóxica eliminando las impurezas del ambiente a intervenir, dejándose en perfectas 
condiciones para su operabilidad. 
 
4. MEDICIÓN  
 
La limpieza general será medida en forma global como se señala en el formulario de presentación de propuestas. 
 

5. FORMA DE PAGO  
 
Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con las presentes especificaciones, medido según lo señalado y 
aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  
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Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo. 
 
LOTE I 
ÍTEM II CONSTRUCCIÓN DE LA SALA GENERADOR 
ÍTEM N° 1 BASE DE HORMIGÓN ARMADO  
 
1. DEFINICIÓN 

 
Este ítem se refiere a la ejecución de una base de hormigón armado para soporte del grupo generador ajustándose 
estrictamente al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del 
Supervisor de Obra. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
 

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del Hormigón serán 
proporcionado por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobación del Supervisor de Obra y deberán cumplir 
con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH - 87 Sección 2 - Materiales. 
 
CEMENTO. 
 
Se deberá emplear Cemento Portland del tipo normal, fresco y de calidad probada por los certificados de fabricación. 
 
Se podrá utilizar cementos de tipos especial siempre que su empleo esté debidamente justificado y cumpla las 
características y calidad requeridas para el uso al que se destine y se lo emplee de acuerdo a normas internacionales 

y previamente autorizados por el Supervisor de Obra. 
 
El cemento deberá ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad.  El 
almacenamiento deberá organizarse en forma sistemática, de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con 
mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo.  En general no se deberán almacenar más de 10 bolsas una 
encima de la otra. 
 
Un cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. será 
rechazado automáticamente y retirado del lugar de la obra. 
 
AGREGADOS. 

 
Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquellas arenas y gravas obtenidas de yacimientos 
naturales, rocas trituradas y otros recomendables. 
 
La arena o árido fino será aquella que pese el tamiz de 5mm. de malla y grava o árido grueso el que resulte retenido 
por dicho tamiz. 
 
AGUA. 
 
El agua a emplearse para mezcla, curación y otras aplicaciones, debe ser limpia y libre de aceite, sales, ácidos, 
álcalis, azúcar, material vegetal o cualquier otra substancia perjudicial para la obra. 
 

No se permitirá el empleo de aguas estancadas procedentes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de 
pantanos o desagües. 
 
Toda agua de calidad dudosa deberá ser sometida a análisis respectivo y autorizado por el Supervisor de Obra 
antes de su empleo. 
 
La temperatura del agua para la preparación del Hormigón deberá ser superior a 5 C. 
 
FIERRO. 
 
Los aceros de distintos diámetros y características se almacenarán separadamente, a fin de evitar la posibilidad de 
intercambio de barras. 

 
El tipo de acero y su fatiga de fluencia será aquel que esté especificado en los planos estructurales. 
 
Queda terminantemente prohibido el empleo de acero de diferentes tipos en una misma sección. 
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ADITIVOS. 

 
Se podrán emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa su justificación y aprobación 
expresa efectuada por el Supervisor de Obra. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN. 
 
El hormigón será diseñado para obtener las resistencias características de compresión a los 28 días indicados en 
los planos. 
 
Se deberá elaborar 4 probetas cilíndricas normalizadas por cada día de vaciado, con el fin de obtener la resistencia 
característica real de obra.  
 

RESISTENCIA MECÁNICA DEL HORMIGÓN. 
 
La resistencia mecánica del hormigón deberá ser de 21MPa. 
 
Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarán sobre probeta cilíndrica normales 
de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad. 
 
El contratista deberá considerar una probeta de las dimensiones específicas. 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN. 

 
PREPARACIÓN, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y CURADO DOSIFICACIÓN DE MATERIALES. 

 
Para la ejecución del hormigón se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe en peso. 
 
Para los áridos se efectuará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen aparente 
de materiales sueltos. En obras se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico del árido suelto y del 
contenido de la humedad del mismo. 
 
Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsa de cemento, quedando 
prohibido el uso de las fracciones de bolsa. 
 
La medición de los áridos en volúmenes se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de 

preferencia deberán ser metálicos e indeformables. 
 
MEZCLADO 
 
El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 
 

- Se utilizará una mezcladora de capacidad adecuada y se empleará herramienta especializada para 
su manejo. 

 
- Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 

 
- Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente: 

 
1o.- Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad). 

 
2o.- El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se perderá una fracción 

del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda a la segunda; 
repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas. 

 
30.- La grava. 

 
4o.- El resto del agua de amasado. 

 
El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no 

será menor a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 1 m3, pero no menor al necesario para obtener 
una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la 
consistencia adecuada. 
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No se permitirá cargar la mezcladora antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior. 
 

El mezclado manual queda expresamente prohibido. 
 

TRANSPORTE 
 
El hormigón será transportado desde la mezcladora hasta el lugar de su colocación en condiciones que impidan su 
segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearán métodos y equipo que permitan mantener la 
homogeneidad del hormigón y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas. 
 
Para los medios corrientes de transporte, el hormigón deberá quedar en su posición definitiva dentro de los 
encofrados antes de que transcurran treinta minutos desde que el agua se ponga en contacto con el cemento. 
 
COLOCACIÓN 

 
Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el Contratista deberá requerir la correspondiente autorización 
escrita del Supervisor de Obra. 
 
Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido 
contrario, no se colocará hormigón mientras llueva. 
 
El espesor máximo de la capa del hormigón no deberá exceder de 50 cm. 
 
La velocidad de colocación será la necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga plástico y ocupe 
rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras. 
 

No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores de 1,50 mts. En caso de alturas mayores se 
deberá utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la segregación del hormigón. 
 
Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar el desplazamiento de las armaduras. 
 
VIBRADO 
 
Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejados por obreros especializados. 
 
Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada. 
 

El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador. 
 

PROTECCIÓN Y CURACIÓN 
 
Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. 
 
El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento. 
 
El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre la superficie. 
 
ENCOFRADO Y CIMBRES 
 

Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido. 
 
Deberán tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados. 
 
Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y el humedecimiento de los encofrados. 
 
Si se desea aceitar los moldes, dicha operación se realizará previa a la colocación de la armadura y evitando todo 
contacto con la misma. 
 
REMOCIÓN DE ENCOFRADOS Y CIMBRES. 
 
Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudías y vibraciones. 

 
Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, acumular 
materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad. 
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Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes: 
 

Encofrados laterales de base de hormigón armado: 2 a 3 días 
 
ARMADURAS. 
 
Las barras se cortarán y doblarán ajustándose estrictamente a las dimensiones y formas adecuadas en los planos 
y las planillas de fierros, las mismas que deberán ser verificadas por el supervisor antes de su utilización. 
 
Los doblados de las barreras se realizarán en frio mediante equipo adecuado, sin golpes ni choques, quedando 
prohibido el corte y doblado en caliente. 
 
Antes de proceder al colocado de las armaduras de los encofrados, se limpiarán adecuadamente, librándolas de 
polvo, barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la adherencia. 

 
Todas las armaduras se colocarán en los diámetros y en las posiciones precisas señaladas en los planos. 
 
Las barras de la armadura principal se vincularán firmemente en los estribos. 
 
Para sostener y para que las armaduras tengan el recubrimiento respectivo se emplearan soportes de mortero de 
cemento con ataduras metálica (galletas) que se fabricarán con la debida anticipación, quedando terminantemente 
prohibido el empleo de piedras como separadores. 
 
Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos mínimos 
especificados en los planos. 
 

En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos, se aplicarán los siguientes: 
 
Ambientes interiores protegidos   1.5 a 1.5 cm. 
Elementos expuestos a la atmósfera  1.5 a 2.0 cm. 
Elementos expuestos a la atmósfera  
húmeda      2.0 a 2.5 cm. 
Elementos expuestos a la atmósfera 
corrosiva.     3.0 a 3.5 cm  

 
En lo posible no se realizarán empalmes en barras sometidas a tracción. 
 

Si fuera absolutamente necesario efectuarse empalmes, éstos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras 
tengan menores (puntos de movimiento nulos). 
 
4. MEDICIÓN 
 
Las cantidades de hormigón armado serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente aquel 
trabajo aprobado y aceptado por el Supervisor de Obra. 
 
Cuando se encuentre especificado en el formulario de presentación de propuestas "Hormigón Armado" se entenderá 
que el acero se encuentra incluido en éste Ítem, por lo que no será objeto de medición alguna. 
 
5. FORMA DE PAGO 

 
Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo de los planos y las presentes especificaciones medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio, unitario de la propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales utilizados en la fabricación, mezcla, transporte, colocación, 
construcción de encofrados, armadura, mano de obra, herramienta, equipos y otros gastos que sean necesarios 
para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Cuando se encuentre especificado en el formulario de presentación de propuestas "Hormigón Armado", el precio 
unitario correspondiente a éste Ítem deberá incluir el costo de acero o armadura de refuerzo. 
 
ÍTEM N° 2 

REUBICACIÓN ACONDICIONAMIENTO DE CÁMARAS EXISTENTES 
 
DEFINICIÓN 
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Este ítem se refiere a la ejecución de los siguientes trabajos y de acuerdo a lo establecido en el formulario de 
presentación de propuestas, planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor de Obra: 

 
 
a) Picado y/o remoción de pisos de cemento, mosaico, cerámica o similares, incluyendo la carpeta y el 

contra piso, salvo que se especifique lo contrario en el formulario de presentación de propuestas. 
   
b) Retiro y extracción de tuberías. 
 
d) Retiro y extracción de otros elementos constructivos. 

 
e) Reubicación de la cámara 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos 
señalados en el acápite anterior y procederá al traslado y almacenaje del material recuperable, así como al traslado 
de los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos, hasta los lugares determinados por el Supervisor de 
Obra. 
  
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él 
considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. 
 
Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y almacenados en los lugares 

que éste especifique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra. 
 
Los escombros resultantes de los trabajos de remoción serán trasladados y acumulados en los lugares indicados 
por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por las 
autoridades locales. 
 
4. MEDICIÓN 
 
La reubicación y acondicionamiento de cámara serán medidos de acuerdo a la unidad establecida como global en 
el formulario de presentación de propuestas. 

 

5. FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado 
y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  
 
Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo, traslado de materiales y otros 
gastos que incidan en la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, con excepción del retiro de escombros 
hasta los botaderos, el mismo que será medido y pagado en ítem aparte. 
 
ÍTEM N° 3 - 4– 7 - 8 
CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL CON ESTRUCTURA METÁLICA – CANALETAS Y BAJANTES – 
TUBO DE ESCAPE – COLUMNA TUBO METÁLICO 2” 

 
1. DEFINICIÓN  
 
Este ítem comprende la ejecución de : 
 

 Cubierta de calamina trapezoidal con estructura metálica 
 Instalación de canaletas y bajantes 
 Fabricación de tubo de escape 
 Colocación de tubos metálicos de 2” 

 
De acuerdo al diseño establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
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Se emplearán aceros de perfiles simples, de doble contacto, barras, chapas laminadas, según la norma DIN 1612, 
así como también las diferentes variedades de tubos de uso industrial cerrados y abiertos, tubos estructurales, 

perfiles estructurales, perfiles tubulares, perfiles abiertos en plancha doblada, perfiles doblados, perfiles 
estructurales semi-pesados, pesados y tuberías de fierro galvanizado, de acuerdo a lo especificado en los planos 
de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no deberá 
presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos. 
 
La soldadura a emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse. 
 
Todos los elementos fabricados en carpintería metálica deberán salir de las maestranzas con una mano de pintura 
anticorrosiva. 
 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El Contratista, antes de realizar la fabricación de los elementos metálicos, deberá verificar cuidadosamente las 
dimensiones reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados. 
 
En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuado, así como mano de obra 
calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 
  
Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos 
correspondientes al transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se pulirán de modo de 
no perjudicar su aspecto, estanqueidad y buen funcionamiento. 
 

La carpintería de hierro deberá protegerse convenientemente con una capa de pintura anticorrosiva. Las partes 
que deberán quedar ocultas llevarán dos manos de pintura. 
 
Antes de aplicar la pintura anticorrosiva se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras 
con aguarrás mineral u otro disolvente. 
 
La colocación de las carpinterías metálicas en general no se efectuará mientras no se hubiera terminado la obra de 
fábrica. Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se mantendrán mediante elementos auxiliares en condiciones 
tales que no sufran desplazamientos durante la ejecución de la obra. 
 
Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y albañilería, se realizará siempre 

con mortero de cemento. El empleo de yeso para estos trabajos queda completamente prohibido. 
 
Los elementos que se encuentren expuestos a la intemperie deberán llevar doble capa de pintura anticorrosiva.  
 
4. MEDICIÓN 
 
Los ítems incluidos en esta especificación de carpintería de hierro se medirán de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Cubierta de calamina trapezoidal con estructura metálica en metros cuadrados 
 Instalación de canaletas y bajantes en metros lineales 
 Fabricación de tubo de escape en metros lineales 
 Colocación de tubos metálicos de 2” en metros lineales. 

 
5. FORMA DE PAGO 
  
Estos ítems ejecutados en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según 
lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  
 
Dichos precios serán compensación total por los materiales (incluyendo la provisión y la instalación de todos los 
accesorios y elementos de cierre tales como picaportes, cremonas, bisagras, jaladores o pasadores, etc.), mano 
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
ÍTEM N° 5 - 6 

MALLA OLÍMPICA Y PUERTA METÁLICA CON MALLA OLÍMPICA 
  

1. DEFINICIÓN   
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Los ítems de malla olímpica y puerta metálica con malla olímpica, comprenden la provisión y el colocado de la malla 
olímpica del cerco perimetral que cierra el ambiente del grupo generador y la puerta de acceso.  

  
  
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO   

 
El contratista deberá prever los medios convenientes para el almacenamiento de la malla olímpica que será de 
50x50 mm tejida con alambre galvanizado Nº 10.  
  
La malla olímpica que el contratista empleará en el cerco perimetral debe contar con el certificado de calidad 
otorgado por el fabricante de este material y deberá ser aprobado por el Supervisor, previa verificación.  
  
3. PROCEDIMIENTO DE  EJECUCIÓN  
 

Conformados los cuadros longitudinalmente se colocará la malla olímpica con un entramado de 50x50 mm, tejida 
en alambre galvanizado No 10, debidamente tensionada en sus dos sentidos superficiales y fijados en todos sus 
puntos de contacto.  
 
La puerta de acceso al ambiente del grupo generador será ejecutada con un bastidor de tubo galvanizado de 2”, 
con travesaño central del mismo material, a este bastidor se le colocará la mala olímpica de 50x50 MM de tejido 
de alambre galvanizado nro.10, se soldará al bastidor una aldaba de cierre de tubo de una pulgada con pestañas 
para candado. 
  

4. MEDICIÓN  
 

Los ítems incluidos en esta especificación de carpintería de hierro se medirá de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Cerco de malla olímpica unidad metro cuadrado. 

 Puerta de malla olímpica unida global. 
 
Se pagará de acuerdo a las unidades descritas y al precio de la propuesta establecida y aceptada, dicho precio será 
la compensación total de todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros que inciden 
en dicho precio, previa aprobación del Supervisor.  
  

5. FORMA DE PAGO 
  
Estos ítem ejecutados en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  
 
Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

 

II. DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA 

El proveedor adjudicado debe considerar la entrega de la siguiente documentación para documentar la instalación 
de acuerdo a las especialidades involucradas en el proyecto, la misma se detalla con carácter enunciativo más no 
limitativo: 
Detalle de documentación para la entrega de las instalaciones para el Centro de Procesamiento de Datos: 

SISTEMA ELÉCTRICO 
ENTREGABLE – Doc. Descripción del equipo de medición utilizado  

ENTREGABLE – Descripción de la infraestructura y gráficas. 

ENTREGABLE - Reporte fotográfico. 

ENTREGABLE - Reporte termográfico. 

ENTREGABLE – Planos  

ENTREGABLE – Diagramas unifilares 
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ENTREGABLE – Protocolos de comisionamiento 

ENTREGABLE – Plan de capacitación 

CABLEADO ESTRUCTURADO 
ENTREGABLE - Doc. Descripción del equipo de medición utilizado 

ENTREGABLE – Descripción de la Infraestructura y gráficas. 

ENTREGABLE - Reporte fotográfico.  

ENTREGABLE – Planos  

ENTREGABLE – Certificación de puntos de comunicaciones 

ENTREGABLE – Protocolos de comisionamiento  

ENTREGABLE – Plan de capacitación 

ÁMBITO CONSTRUCCIÓN CIVIL 
ENTREGABLE - Doc. Descripción del equipo de medición utilizado 

ENTREGABLE – Descripción de la Infraestructura y gráficas. 

ENTREGABLE - Reporte fotográfico. 

ENTREGABLE – Planos  

ENTREGABLE – Protocolos de comisionamiento  

 
 

III. METODOLOGÍA DE COMISIONAMIENTO Y PROTOCOLOS DE ENTREGA EN BASE A LA NORMA 
ASHRAE 

 
El proveedor adjudicado para la implementación del proyecto, mantendrá estricta confidencialidad respecto de toda 
la información y documentación que se genere o intercambie a lo largo de todo el servicio de implementación. 
Asimismo, deberá cumplir con la metodología de comisionamiento y protocolos de entrega descrita a continuación: 

1. Alcance del servicio 

El alcance del servicio de comisionamiento incluye la elaboración de un plan para la realización de pruebas de puesta 
en marcha de sistemas instalados para el centro de procesamiento de datos.  
 
El propósito de esta guía es describir los requisitos técnicos para la aplicación del proceso de puesta en marcha 
descrito en ASHRAE Directriz 0-2005 que verificarán que las instalaciones para el Centro de Procesamiento de Datos 
logren los requisitos exigidos en el proyecto. 
 
Los procedimientos, métodos y requisitos de documentación de esta guía describen la aplicación del proceso de 
verificación y puesta en marcha para la fase de arranque y operación de las instalaciones hasta la ocupación del 
propietario y de funcionamiento de Centro de Procesamiento de Datos. 
 

Esto incluye lo siguiente: 
 

a) La verificación de la fase de arranque del proceso de puesta en marcha, 

b) La aceptación en cada subsistema para en el Centro de Procesamiento de Datos. 

c) La documentación exigida según la norma ICREA-STD-131-2021. 

d) Manual de los subsistemas incluidos en el Centro de procesamiento de Datos. 

e) La capacitación de personal de operación y mantenimiento. 

 
Las pruebas de comisionamiento tienen como objetivo verificar que las condiciones de funcionamiento y operación 
de los subsistemas incluidos en el Centro de Procesamiento de Datos y su cumplimiento con las especificaciones del 
proyecto. 
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Los técnicos y especialistas del proveedor a cargo de la construcción de los subsistemas para el Centro de 

Procesamiento de Datos, tienen la responsabilidad de hacer funcionar los subsistemas incluidos para el Centro de 
Procesamiento de Datos y guiar a todo el personal que asisten a través de este procedimiento. 
 
Los resultados obtenidos en las pruebas, deben cumplir con valores recomendados por la norma ICREA-STD–131-
2021 o aquellos aceptables de otras normas de referencia o especificaciones del cliente siendo la base para decidir 
la puesta en servicio de los subsistemas. 
 
El procedimiento de pruebas se elabora en base en las recomendaciones de la norma ICREA-STD-131-2021, para 
ello debe seguirse el siguiente esquema de comisionamiento: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Esquema general de Comisionamiento 
 
2. Etapas del Comisionamiento 

 
1.1.  Nivel 1 - Pruebas de fábrica 

Se recopilarán los resultados de las pruebas realizadas en fábrica, a los componentes incluidos en los subsistemas 
para el Centro de Cómputo.  
 

 Inspección de componentes, revisión de protocolos e informes de pruebas del fabricante (si existieran). 
 

 Revisión y custodia temporal de la documentación contenida de los componentes, tales como protocolos de 
prueba, manuales de operación, especificaciones, manuales de mantenimiento, garantías y toda la 

documentación que se entregue en el lugar del Comisionamiento, las cuales serán entregadas al propietario 
en el reporte final. 
 

1.2. Nivel 2 - Verificación de los componentes 

 
Se verificará que los componentes del sistema en sitio, los mismos deben corresponder con lo indicado en las 

especificaciones de diseño, planos, memorias descriptivas y/o estudios de ingeniería aprobados y realizados por 
otros especialistas.  
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1.3. Nivel 3 - Verificación de la construcción del Sistema 

 
Se verificará la instalación y construcción de todo el sistema, lo cual significa una evaluación de la interconexión 
entre componentes, arreglo físico, soporte, anclaje acceso y espaciamiento. Todo lo anterior será revisado en base 
a lo indicado en el proyecto diseñado y en el resultado de su construcción.   
 

 Verificar el cumplimiento de pruebas a los conductores y de los componentes a probar. 

 
 Verificar la correspondencia de conexiones físicas con la presentada en planos del proyecto. 

 
 Verificar la instalación del total de los componentes que integran los subsistemas para el dentro del Centro 

de Procesamiento de Datos con el fin de poder realizar pruebas de operatividad y correcto funcionamiento 
de los equipos. 

 
1.4. Nivel 4 - Verificación de Operación de Sistemas Individuales y Equipos. 

 
A la finalización de la construcción del Centro de Procesamiento de Datos y el montaje de cada sistema individual y 
su equipamiento se realizará la puesta en operación a fin de verificar sus funcionalidades individuales de los equipos 
y subsistemas, las cuales serán desarrolladas o ejecutadas por el constructor del Centro de Procesamiento de Datos 
y/o el representante autorizado del fabricante que corresponda. 
 

 Los procedimientos y protocolos de prueba deberán ser aceptados antes de la ejecución de los trabajos por 
el proyectista, diseñador, fabricante, comprador, director de obra y el propio personal del Comisionamiento 
de acuerdo al equipo, ya sea de manera individual o como sistema integral.  
 

 Ejecución de las pruebas eléctricas para la puesta en marcha de los equipos. 
  

 En caso de no existir condiciones seguras para la ejecución de pruebas, estas se pospondrán hasta que las 
condiciones sean cubiertas por el instalador. Durante el desarrollo de las pruebas alguno(s) de los equipos 
serán sometidos a esfuerzos térmicos y dinámicos, ya sea de manera individual o como sistema.  
 

 Se solicitará y verificará al proveedor o instalador mediciones correspondientes o adicionales a las pruebas 
que a criterio del propietario o la supervisión se requieran. 
 

 Se solicitará verificar la secuencia de fases de los conductores de alimentación y salida de los equipos. 
 

 Presencia y verificación del funcionamiento durante el ajuste y pruebas de las unidades de protección de 

los equipos. Las pruebas serán ejecutadas por los fabricantes de las mismas con sus propios equipos de 
prueba.  

 
 Verificar la operación correcta de los equipos a probar y en caso de falla, hacer mención de las desviaciones 

en la operación a fin de que estas sean corregidas por el instalador o fabricante. Se reportará cualquier 
desviación o anomalía detectada a fin de que la misma sea corregida.  
 

 Realizar las pruebas en sitio para la puesta en marcha de los equipos mencionados en el punto 4. El 
proveedor y/o instalador de cada equipo deberá llevar a cabo las pruebas correspondientes de acuerdo al 
protocolo de pruebas que el instalador entregue. Las pruebas se realizarán en sitio con equipos 
especializados debidamente calibrados, estas pruebas serán verificadas y coordinadas por el supervisor de 

obra. 
 

 Revisar los procedimientos de puesta en servicio de los proveedores. 
 

 Revisión y aprobación de los protocolos de pruebas en sitio proporcionadas por el fabricante. 
 

 Solicitar al cliente, contratista y proveedor de equipos para que ejecuten las pruebas contratadas por el 
cliente para garantizar la operación en sitio de las diferentes instalaciones y equipos adquiridos. En caso de 
que las pruebas no hayan sido contratadas por omisión de cualquiera de las partes, el supervisor lo hará 
saber al cliente para su cumplimiento. 
 

 Informe de las pruebas y puesta en servicio de la infraestructura de las instalaciones (las pruebas de harán 

simulando la carga y/o de falla y/o sobrecarga mediante los bancos de resistencias, los cuales deberán ser 
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proporcionados y/o rentados por el contratista a cargo de la construcción del Centro de Procesamiento de 
Datos o el cliente. 

 
1.5. Nivel 5 - Verificación de Operación de Sistemas Integrados 

Las pruebas que comprenden el nivel 5 del procedimiento de comisionamiento serán una simulación de la operación 
de las instalaciones durante una serie de situaciones incluyendo falla en el suministro de energía de la compañía 
suministradora, fallas simples o múltiples en los equipos, cambios secuenciales normales a la operación de los 
equipos y las operaciones de mantenimiento planeadas. Estas secuencias de operación serán proporcionadas por el 

propietario o su proyectista, ya que el fin es corroborar en las bases del diseño, para ello se deberá tomar en cuenta: 
 

 Especificar los grupos de apoyo como fabricantes, proveedores, instaladores, etc., equipos de medición y 
monitoreo para efectuar las pruebas finales a nivel subsistema y sistema integral 
 

 Coordinación general de las pruebas finales de los subsistemas, la prueba integral de los sistemas incluidos 
en el Centro de Procesamiento de Datos. 
 

 Verificar que los proveedores de equipos capaciten y entrenen al personal operativo y de mantenimiento. 
 
El supervisor verificará que los Sistemas sean instalados y probados funcionalmente y demuestren su capacidad de 
ser utilizados y mantenidos tanto de forma individual como en conjunto, por lo que las pruebas serán realizadas 

por el proveedor o instalador de los mismos.  
 
3. Pruebas preliminares 

El supervisor, solicitará la realización de las pruebas preliminares de cada subsistema incluido en el Centro de 
Procesamiento de Datos, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y de acuerdo a la funcionalidad de 
disponibilidad de la instalación.   

 
4. Equipos considerados en el proceso de Comisionamiento 

Una vez aprobadas las pruebas incluidas en los protocolos de comisionamiento del Centro de Procesamiento de 
Datos, debe realizarse un listado de equipos a los cuales se someterán las pruebas para garantizar la operación del 
recinto, en este listado debe especificarse: marca, modelo, número de serie, etc.  

 
5. Capacitación. 

Se debe verificar que se realicen las diferentes sesiones y conferencias que forman parte del programa de 
capacitación que darán los proveedores y/o fabricantes de los diferentes equipos incluidos en el Centro de 
Procesamiento de Datos, al personal encargado del manejo y operación de la infraestructura. 
 
Esta sección incluye información sobre la formación impartida y los asistentes. Además, se facilitará información 

sobre la formación continua. 
 
6. Recomendaciones de seguridad. 

 

 Tener la seguridad de que el equipo a probar esté terminado al 100%. Verificando la apertura física de 

interruptores y/o cuchillas seccionadoras. 

 
 Durante las pruebas deben tomarse todas las medidas de seguridad personal y para el equipo. 

 
 Preparar el área de trabajo a lo estrictamente necesario, delimitar el área de trabajo para evitar el paso 

de personas ajenas a la prueba; procurando se tengan fuentes accesibles y apropiadas de energía. 

 
 En todos los casos, las pruebas que se realicen siempre deben estar precedidas de actividades de 

inspección o diagnóstico. 

 
 Preparar los recursos de prueba indispensables como son: Instrumentos, Herramientas, equipos de 

prueba, bancos de carga etc. 

 
 Todo el equipo se pondrá en marcha de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y estará listo 

para llevar a cabo todas las pruebas que corroboren sus capacidades y propiedades. 

 
 Colocar él o los instrumentos de prueba sobre bases firmes y niveladas. 
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 Comprobar que las terminales de prueba están en buenas condiciones y que sean las apropiadas. 

 
 Anotar o registrar las lecturas de la prueba con todos aquellos datos que requiere el formato 

correspondiente (multiplicadores, condiciones climatológicas, etc.). 

 
 Al terminar la prueba poner fuera de servicio el instrumento de prueba. 

 
7. Personal en sitio para la realización del Comisionamiento. 

 Líder de Comisionamiento 

 Especialista de Comisionamiento – Instalaciones eléctricas 

 Especialista de Comisionamiento  - Instalaciones Climatización 

 Especialista de Comisionamiento  - Instalaciones Comunicaciones 

 Especialista de Comisionamiento  - Instalaciones Seguridad 

 Especialista de Comisionamiento  - Ámbito 

 

HITOS VERIFICABLES 

HITOS 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN DE 
LOS HITOS 

MONTO DEL HITO DESCRIPCIÓN 

HITO 3 75 Bs85.236,00 I. Remodelación del centro de procesamiento de datos 

HITO 1 60 Bs60.000,00 II. Construcción de la sala del Generador 

HITO 2 60 Bs177.956,35 
I. Acometida eléctrica trifásica Servicio de tendido e instalación de 
acometida eléctrica. 

HITO 2 60 Bs38.401,23 II. Tablero de distribución principal 

HITO 2 60 Bs198.0000,00 III. Tablero de distribución regulado 

HITO 2 30 Bs14.670,06 IV. Bandejas de distribución de cableado eléctrico 

HITO 2 60 Bs20.583,96 V. Cableado de distribución de energía regulada 

HITO 3 75 Bs37.594,86 VI. Iluminación Principal tipo LED 

HITO 3 75 Bs11.343,87 VII. Iluminación de Emergencia 

HITO 3 75 Bs20.785,30 VIII. Sistemas de tierra independientes 

HITO 2 60 Bs12.024,36 IX. Tomas eléctricas de servicio 

HITO 2 60 Bs35.801,06 X. Sistema Supresor de Transientes 

HITO 3 75 Bs414.600,00 I. Cableado Estructurado 

Los plazos y montos de los Hitos establecidos en el presente cuadro son solo una referencia establecida por la Entidad 
Convocante, aspecto que tomará en cuenta el proponente al momento de elaborar su propuesta. 
Para el control del plazo de la ejecución de los hitos y para el cálculo de multas, deberá tomarse la información establecida 
en la propuesta adjudicada. 

TRABAJADORES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
TRABAJADORES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 

(Información que debe ser incluida por la Entidad convocante) 

Personal Requerido NÚMERO DE TRABAJADORES 

Personal clave 3 

Mano de obra calificada (albañiles, pintores) 2 

Mano de obra no calificada (ayudantes de obra) 2 

Técnicos de cableado (eléctrico y de datos) 4 

TOTAL 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  11 
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41. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos: 
 

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1 Taladros Equipo 2 --- 1010 W 

2 Amoladoras Equipo 2 ---- 2200 W 

3 
Certificador de cableado de 

cobre y fibra óptica 
Equipo 1 ---- 

CAT 6A 

FO MULTIMODO 

FO MONO MODO 

4 Fusionador de fibra óptica Equipo 1 ---- 
FO MULTIMODO 

FO MONO MODO 

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y 
disponibilidad permanente en la obra.  

Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y adecuado rendimiento del 
equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra. 
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PARTE III 
ANEXO 1 

MODELO DE CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO} 

(LICITACIÓN PÚBLICA N° 003/2022) 

(CONVOCATORIA NACIONAL – PRIMERA CONVOCATORIA) 
 

Se convoca públicamente a presentar propuestas para el proceso detallado a continuación, para lo cual los interesados podrán 

recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES, de acuerdo a la siguiente información: 
   

Objeto de la contratación :  

OBRAS CIVILES, CABLEADO ELÉCTRICO Y DE DATOS 

“SEGUNDA Y TERCERA FASE DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

AMBIENTE PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE ASFI - 

JTIC” 
   

CUCE :  22-0203-00-1245941-1-1 
   

Tipo de convocatoria :  Convocatoria Nacional  
   

Forma de adjudicación :  Por el Total 
   

Método de Selección y Adjudicación  :  Precio Evaluado más Bajo 
   

Precio Referencial :  
Bs1.126.997,05 (Un Millón Ciento Veintiséis Mil Novecientos Noventa y Siete 05/100 

Bolivianos 
   

Encargado de atender consultas :  José Edsson Zapata Goyzueta 
   

Teléfono :  2174444 Interno 6012 
   

Correo Electrónico para consultas :  contrataciones@asfi.gob.bo  
   

Presentación de Propuestas 

Electrónicas 
:  

Lunes 29 de agosto de 2022 hasta horas 10:00 

presentación es a través del RUPE 
   

Acto de Apertura de Propuestas 

(Fecha, Hora y Dirección) 
:  

Lunes 29 de agosto de 2022 hasta horas 10:00 en la Sala de Reuniones de ASFI, ubicada 

en la Planta Baja del Edificio Principal de ASFI (Plaza Isabel la Católica N° 2507) y link: 

https://bit.ly/3vDKob4  
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:contrataciones@asfi.gob.bo


 

68 

 

ANEXO 2 
TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MENOR A TRES 

AÑOS 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL  
LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta)   

Formulario A-3 Experiencia General Una Vez Dos veces  

Formulario A-4 Experiencia Específica  0.5 veces  Una vez 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE    

Formulario Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o 
Residente de Obra (Formulario A-5) (Monto respecto al Valor de la Propuesta) 

  

Experiencia General Una vez  Dos veces  

Experiencia Especifica  0.5 veces  Una vez 

Formulario Hoja de Vida del (os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6).   

Experiencia General  Tres años Cinco años  

Experiencia Específica   Dos años Tres años  

Nota: El personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante. 

 
TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MAYOR O 

IGUAL A TRES AÑOS 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL  
LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta)   

Formulario A-3 Experiencia General Una Vez Dos veces  

Formulario A-4 Experiencia Específica  0.5 veces  Una vez 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE    

Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de 
Obra (Formulario A-5) (Monto respecto al Valor de la Propuesta) 

  

Experiencia General Una vez  Dos veces  

Experiencia Especifica  0.5 veces  Una vez 

Formulario Hoja de Vida del (os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6).   

Experiencia General Cinco años Siete años  

Experiencia Específica  Tres años Cinco años  

Nota: El personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante. 
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ANEXO 3 
OBRAS SIMILARES 

 

a. Obras Viales. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 
• Carreteras y caminos, independientes del tipo de rodadura. 
• Mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos. 
• Túneles, puentes y viaductos comprendidos en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de 

carreteras y caminos. 
• Construcciones aeroportuarias, portuarias y ferroviarias. 

• Avenidas y calles en las que el proponente certifique la construcción de: Drenaje, capas sub base o base 
y pavimento de cualquier tipo. 

• Muros de contención, obras de drenaje y de arte, comprendidas en la construcción, mantenimiento y 
mejoramiento de carreteras y caminos. 

b. Obras Viales Urbanas. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 
• Enlosetados 
• Empedrados 

• Adoquinados 
• Cunetas, aceras y cordones 

• Pavimentos rígidos y flexibles en vías urbanas. 
c. Obras de Saneamiento Básico y Riego. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 

• Redes de agua potable 
• Redes de alcantarillado sanitario y pluvial 
• Obras civiles para redes en general  

• Plantas de tratamiento 
• Obras de riego, y micro riego 
• Drenaje fluvial cerrado o abierto 
• Rellenos sanitarios 

d. Obras Hidráulicas. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 
• Diques, presas y represas 

• Túneles de trasbase 
• Canales 
• Embovedados 
• Regulación de ríos 
• Puertos fluviales 

• Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas  
• Defensivos 

e. Edificaciones. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 
• Edificios  
• Hospitales 
• Centros de salud 
• Centros educativos 
• Centros sociales y comerciales 
• Instalaciones deportivas y recreativas 

• Terminales 
• Viviendas de interés social, unifamiliares y multifamiliares 
• Galpones y hangares 
• Remodelaciones y restauraciones 

f. Instalación de redes de gas. 
g. Obras especiales. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 

• Tendido de líneas eléctricas 

• Tendido de ductos y poliductos 
• Tendido de líneas telefónicas 
• Centro de Procesamiento de Datos CPD 

 
Nota: Cada entidad pública podrá complementar o mejorar el presente Anexo de acuerdo a su criterio 
técnico. 
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ANEXO 4 
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Documentos Legales y Administrativos 
 
Formulario A-1 Presentación de Propuesta. 
Formulario A-2a Identificación del Proponente para Empresas. 
Formulario A-2b Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales. 
Formulario A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental. 

 
Documentos de la Propuesta Económica 
 
Formulario B-1  Presupuesto por Ítems y General de la Obra 
Formulario B-2  Análisis de Precios Unitarios 
Formulario B-3  Precios Unitarios Elementales 
Formulario B-4  Costo de Trabajo de los Equipos 

Formulario B-5  Cronograma de Desembolsos 
 

Documento de la Propuesta Técnica 
  
Formulario A-3  Formulario de Experiencia General de la Empresa. 
Formulario A-4  Formulario de Experiencia Específica de la Empresa. 
Formulario A-5 Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de 

la Obra. 
Formulario A-6 Formulario Hoja de Vida del (os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6). 
Formulario A-7  Formulario de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra. 
Formulario A-8  Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra. 
Formulario A-9  Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo. 
Formulario A-10 Formulario de Empleos Adicionales Generados. 

Formulario C-1 Metodología de Trabajo. 
Formulario C-2  Condiciones Adicionales. 
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FORMULARIO A-1  
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales) 

 
DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

   

CUCE: 2 2 - 0 2 0 3 - 0 0 - 1 2 4 5 9 4 1 - 1 - 1  
    

SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

OBRAS CIVILES, CABLEADO ELÉCTRICO Y DE DATOS 

 “SEGUNDA Y TERCERA FASE DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE PARA EL CENTRO 
DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE ASFI - JTIC”   

  

 

 
A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando 
expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos: 

 

I. De las Condiciones del Proceso 
 

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control 
Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC. 

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 

c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el Artículo 
43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación. 

d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios 
para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos 
documentos y la adhesión al texto del contrato. 

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso 
de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos 

de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera 
previa a la presentación de propuestas.  

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en 
caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados 

de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. 
En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la 
presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o la consolidación del Depósito), sin 

perjuicio de lo dispuesto en normativa específica. 
g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su 

verificación en las instancias correspondientes. 
h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el 

marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia. 
i) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, 

excepto el Formulario A-5 y Formulario A-6, los cuales deben estar firmados por los profesionales 
propuestos. 

j) Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario A-5 y Formulario A-6 se encuentra inscrito en 
los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como 
personal clave en propuestas de otras empresas dentro de este proceso de contratación. 
 

II. De la Presentación de Documentos 

 
En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente 
documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre 
consignada en el Certificado RUPE misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal 
de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar 
es la señalada en los incisos a), d), i), j), l), m) y o). 
 

a) Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta.  
b) Documento de constitución de la empresa. 
c) Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su 

constitución así lo prevea.   
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d) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar 
propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse 

para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas 

Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder. 
e) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo. 
f) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de 

reciente creación. 
g) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). 
h) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema 

Integral de Pensiones. 
i) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el 

caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que 
conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de 
ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante. 

j) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso 
c), del Artículo 21 de las NB-SABS. 

k) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa. 
l) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Clave. 

m) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. 
n) Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente, 

excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (OCHO MILLONES 00/100 BOLIVIANOS). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(Firma del propietario o representante legal del proponente) 

 (Nombre completo) 
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FORMULARIO A-2a 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Empresas) 

 

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          

 Nombre del proponente o 
Razón Social 

 
 

  

                                        

 
Proponente (Debe Señalar: Empresa Nacional, Empresa Extranjera o Asociación Civil Sin Fines De Lucro) 

 

  

                                        

         País  Ciudad  Dirección  

 Domicilio Principal       

                                        

  Teléfono   Número de Identificación Tributaria   

                                  

            Fecha de Registro             

         Número de Matricula   Día  Mes  Año             

 Matrícula de Comercio                     

                                        
             

             
    

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no 

será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). 

                                        
            Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

 Nombre del Representante Legal       

                                        

 Número de Cédula de Identidad del Representante Legal             

                                        
            

Número de Testimonio 
 

Lugar de Emisión 
 Fecha de Registro  

              Día  Mes  Año  

 Poder del Representante Legal           
                                        
 Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y 

suscribir Contratos.  
 Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la 

naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea 
una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).  

  

3. MARGEN DE PREFERENCIA 

  
  

 Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia para 
el proceso de contratación, conforme lo previsto en el parágrafo 
II del Artículo 30 de las NB-SABS 
(El proponente solo deberá marcar una de las opciones, el no marcado de 

la casilla se entenderá como la no solicitud de ningún  margen de 
preferencia) 

 Por empresa nacional             

                      

  Por Generación de Empleo. (En el caso de adjudicación por tramos 

o paquetes deberá establecer en el Formulario A-10 para que tramos o 
paquetes se solicita el margen de preferencia) 

  
    
    
                                        

4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                                        

Solicito que las notificaciones me sean 
remitidas vía: 

Fax     
                    

Correo Electrónico     
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FORMULARIO A-2b 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Asociaciones Accidentales) 

 

 
 
 
 

 

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        

 Denominación de la 
Asociación Accidental 

 
 

  
                                        

           % de 
Participación 

       
 

Asociados 

Nombre del Asociado         

           
                                

           
                                

           
                                        

                           Fecha de Inscripción    
         Número de Testimonio  Lugar  Día  Mes  Año    

 Testimonio de contrato             
                                        

 Nombre de la Empresa 
Líder 

 
 

  
                                        

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER 

                                        

 País   Ciudad        
                                        

 Dirección Principal    
                                        

 Teléfonos   Fax        
                                        

 Correo Electrónico        
                                        

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        

 Nombre del 
Representante Legal 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombres  

       
                                        

  Cédula de Identidad   Teléfono   Fax    
                                        

  
Poder del 

Representante Legal 

Número de Testimonio 
 

Lugar 
 Fecha de Inscripción  

    Día  Mes  Año  

            

                                        

 Dirección del 
Representante Legal 

 
     

      
                                        

 Correo Electrónico    
                                        

Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para 
presentar propuestas y suscribir Contratos. 
                                        

4. MARGEN DE PREFERENCIA 

                                        

 Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia para el 
proceso de contratación, conforme lo previsto en el parágrafo II del 
Artículo 30 de las NB-SABS  

(El proponente solo deberá marcar una de las opciones, el no marcado de la 

casilla se entenderá como la no solicitud de ningún  margen de preferencia) 

 Por empresa nacional           

                     

  Por Generación de Empleo. (En el caso de adjudicación por tramos 

o paquetes deberá establecer en el Formulario A-10 para que tramos o 
paquetes se solicita el margen de preferencia) 

 

   
   
                                        

5. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                                        

 Solicito que las notificaciones me sean 
remitidas vía 

Fax    
                            

 Correo Electrónico    
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FORMULARIO A-2c 
IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          

 Nombre del proponente o Razón 
Social 

 
 

  

                                        
 Número de Identificación 

Tributaria –NIT (Válido y 
Activo 

  

Número de Matrícula de Comercio 

 Fecha de Registro   

    Día  Mes  Año   

             

                                        

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a 

un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). 

                                          
 Nombre del 

Representante Legal 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

       

                                        
 Cédula de Identidad del 

Representante Legal 

Número                        

                         

                          Fecha de Inscripción  
 Poder del 

Representante Legal 

Número de Testimonio  Lugar de emisión  Día  Mes  Año  

           

 

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional. 
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FORMULARIO A-3 
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA 

 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / 

Persona y Dirección 
de Contacto 

Objeto del Contrato 
(Obras en General) 

Ubicación de la Obra 

Período de 
ejecución 

(Fecha de inicio y 
finalización) 

% participación en 
Asociación (*) 

Nombre del 
Socio(s) (**) 

Profesional 
Responsable 

(***) 

Monto en $u$ 
(Llenado de 

uso 
alternativo) 

Monto final del 
contrato en Bs. 

 
 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)   

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****)   

* Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

*** 
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de 
un profesional, si así correspondiese. 

**** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de 
Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. 

 
 
 
 



 

77 

 

FORMULARIO A-4 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 

 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / 

Persona y Dirección 
de Contacto 

Objeto del Contrato 
(Obra similar) 

Ubicación 

Período de 
ejecución 

(Fecha de inicio y 
finalización) 

% participación en 
Asociación (**) 

Nombre del 
Socio(s) (***)  

Profesional 
Responsable 

(****) 

Monto en $u$ 
(Llenado de 

uso alternativo)  

Monto final del 
contrato en Bs. 

(*) 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)   

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)   

* Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** 
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de 
un profesional, si así correspondiese. 

***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de 
Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. 
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FORMULARIO A-5 
HOJA DE VIDA DEL GERENTE, SUPERINTENDENTE, DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE 

OBRA (lo que corresponda) 

 

DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo:       
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad:     
    

Edad:   
    

Nacionalidad:   
    

Profesión:   
    

Número de Registro Profesional:   
    

EXPERIENCIA GENERAL 

N° EMPRESA / ENTIDAD OBJETO DE LA OBRA 
MONTO DE LA 

OBRA (Bs.) 
CARGO 

FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

N° EMPRESA / ENTIDAD 
OBJETO DE LA OBRA 

(Criterio de Obra Similar) 
MONTO DE LA 

OBRA (Bs.) 
CARGO 

FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] 
me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la 
empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la 
Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma 
español.  
 
El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. 
De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la 
presente propuesta. 

 Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se 
compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida 
por la entidad contratante. 

 
 
 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 
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FORMULARIO A-6 
HOJA DE VIDA DEL (LOS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S) 

(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda) 

 

DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN GRADO ACADÉMICO 

  

  

  

  

  

  

EXPERIENCIA GENERAL 

N° 
EMPRESA / 
ENTIDAD 

OBJETO DE LA OBRA 
MONTO DE LA 

OBRA (Bs.) 
CARGO 

FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

…       

N       

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

N° 
EMPRESA / 
ENTIDAD 

OBJETO DE LA OBRA 
(Obra Similar) 

MONTO DE LA 
OBRA (Bs.) 

CARGO 
FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

…       

N       

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] 
me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la 
empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la 
Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma 
español.  
 
El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta 
propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y 
rechazo de la presente propuesta. 

 Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se 
compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida 
por la entidad contratante. 

 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 
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FORMULARIO A-7 
EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA 

 

PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

3      

…      

N      

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

3      

…      

N      

(La entidad podrá adicionar una o más columnas, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 
En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del 
equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área. 
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FORMULARIO A-8 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar. 
 

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

(DÍAS)  

DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, 
SEMANAS O MESES) (*) 

1    

2    

3    

..    

k    

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:    

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la 
obra 

 (**) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más 
conveniente. 
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FORMULARIO A-9 
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO 

 

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente 

con el cronograma de ejecución de la obra 
 

N° 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A 

REQUERIMIENTO 

DURACIÓN 

(DÍAS) 

DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, 
SEMANAS O MESES) (*) 

1    

2    

3    

..    

N    

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar. 
(*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más 
conveniente. 
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FORMULARIO A-10 
FORMULARIO DE EMPLEOS ADICIONALES GENERADOS 

  

El proponente que solicite el margen de preferencia por generación de empleo deberá presentar el 

presente formulario, estableciendo los empleos adicionales generados (adicionales a los establecidos 
por la entidad convocante en el cuadro (Trabajadores Necesarios para la Ejecución de Obra) del numeral 
38 del presente DBC), los salarios y/o sueldos a pagar, el tiempo de trabajo; asimismo, deberá 
establecer en el Cronograma de Ejecución de Obra, en qué actividades se incluirá al personal adicional 
propuesto. 

 

CUADRO DE GENERACIÓN DE EMPLEOS ADICIONALES 

𝑖 𝑆𝑖 𝑡𝑖 𝑆𝑖 ∗ 𝑡𝑖 
Actividad en la que se incluye al 

personal adicional 
1   𝑆1 ∗ 𝑡1  
2   𝑆2 ∗ 𝑡2  
3   𝑆3 ∗ 𝑡3  
.     
𝑘   𝑆𝑘 ∗ 𝑡𝑘  

Monto total por generación 

adicional de empleo 𝑀𝑇𝐺𝐸 𝑀𝑇𝐺𝐸 = ∑ 𝑆𝑖 ∗ 𝑡𝑖

𝑖=𝑘

𝑖=1

  

 
Donde: 

𝑆𝑖 = 𝐸𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) 

𝑡𝑖 = 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) 

𝑆𝑖 𝑡𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑖 = 1,2, … , 𝑘 (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) 

𝑀𝑇𝐺𝐸 = ∑ 𝑆𝑖 ∗ 𝑡𝑖

𝑖=𝑘

𝑖=1

= 𝑆1 ∗ 𝑡1 + 𝑆2 ∗ 𝑡2 + 𝑆3 ∗ 𝑡3 + ⋯ + 𝑆𝑘 ∗ 𝑡𝑘 

Si el monto de la propuesta económica es 𝑚𝑝𝑒 el margen de preferencia 𝑚𝑝 solicitado por 

generación de empleo será: 

 

 
𝑚𝑝 = 

∑ 𝑆𝑖 ∗ 𝑡𝑖

𝑖=𝑘

𝑖=1

 

 

 

 

∗ 100= 
𝑚𝑝𝑒 

 

Si el resultado superará el 5%, entonces:𝑚𝑝 = 5% 

En el siguiente cuadro el proponente deberá establecer el margen de preferencia, redondeando 

el mismo con dos decimales. (Así por ejemplo si el 𝑚𝑝 = 2,7584% deberá redondear a 2,76) 

Margen de preferencia solicitado 

por creación de empleos  

(En este recuadro el 

proponente deberá 

establecer numéricamente 

el margen solicitado)* 

 

El contratista que incumpla con la generación de empleo establecido en el presente formulario, será 
pasible a las multas de acuerdo con lo establecido en la cláusula trigésima segunda del modelo de 
contrato. 
 
(*) El margen de preferencia deberá ser registrado en el sistema (propuesta electrónica). 
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FORMULARIO B-1 
PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA 

(En bolivianos) 
 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) 
Precio Unitario (Literal) 

Precio Total 
(Numeral) 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

N       

PRECIO TOTAL (Numeral)  

PRECIO TOTAL (Literal)  

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 
NOTA.- La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los 
señalados en el Formulario B-2. 
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FORMULARIO B-2 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

DATOS GENERALES 
    

Proyecto :    
    

Actividad :    
    

Cantidad  :    
    

Unidad :    
    

Moneda :    
    

 

1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

TOTAL MATERIALES  
 

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)    

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 
SOCIALES)  

  

TOTAL MANO DE OBRA  
 

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)   

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  
 

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

 
COSTO 
TOTAL 

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3  

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  
 

5. UTILIDAD 

 
COSTO 
TOTAL 

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4  

TOTAL UTILIDAD  
 

6. IMPUESTOS 

 
COSTO 
TOTAL 

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5  

TOTAL IMPUESTOS  

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)  

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)  

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 
NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las 
leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. 
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FORMULARIO B-3 
PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES 

 

1. MATERIALES 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

2. MANO DE OBRA 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

3. MAQUINARIA Y EQUIPO (*) 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

(*) Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con el valor indicado en el Formulario 
B-4. 
El presente Formulario es una declaración jurada que asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este 
afectado por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2. 
(Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la presentación del Formulario B-
4) 
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FORMULARIO B-4 
COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS  

(Cuando corresponda) 

(En caso de no requerirse esta información, la Entidad convocante deberá suprimir este 

formulario antes de la publicación del DBC) 
 
 

N° Descripción Potencia 
Básico 

$/Unidad 

Reparación 
Repuestos 
$/Unidad 

Combustible 
Lubricantes 

$/Unidad 

Otros 
$/Unidad 

TOTAL (*) 

1        

2        

3        

…        

N        

(*) El valor total debe ser el mismo que el señalado en el Formulario B-2, referido a cada maquinaria o equipo. 
El costo total refleja el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de 
trabajo. 
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FORMULARIO B-5 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

 

N° Descripción Mes / Semana Parcial Total 

1 Anticipo    

2 Primer Desembolso    

3 Segundo Desembolso    

…     

N Último Desembolso    
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FORMULARIO C-1 
METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

Deberá contener: 

a) Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente 
incluirá al personal clave.  

b) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de 
la obra, según el tipo de obra. 

c) Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de 
la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. 

d) Otros que la Entidad convocante considere necesario. 
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ANEXO 5 
FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 

FORMULARIO V-1a EVALUACIÓN PRELIMINAR (EMPRESAS) 

FORMULARIO V-1b EVALUACIÓN PRELIMINAR (ASOCIACIONES ACCIDENTALES) 
FORMULARIO V-2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
FORMULARIO V-3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
FORMULARIO V-4 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
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FORMULARIO V-1a 
EVALUACIÓN PRELIMINAR  

(Para Empresas) 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
 

CUCE: 2 2 - 0 2 0 3 - 0 0 - 1 2 4 5 9 4 1 - 1 - 1  
 

Objeto de la contratación: 

Obras Civiles, Cableado Eléctrico y de Datos - Segunda y Tercera Fase del 
Proyecto de Adecuación de la Infraestructura del Centro de Procesamiento de 
Datos Principal y la Construcción de un Ambiente para el Centro de 
Procesamiento de Datos Secundario de ASFI – JTIC 

 

 

Nombre del Proponente:   
 

Propuesta Económica:   
 

Número de Páginas de la Propuesta:   
 

REQUISITOS EVALUADOS 

Verificación 
(Acto de Apertura) 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Página N°  

SI NO CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS  

1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta.      

2. Formulario A-2a Identificación del proponente      

3. Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito.      

PROPUESTA TÉCNICA  

4. Formulario C-1 (Metodología de Trabajo) 

 Debe incluir: 

 Organigrama 

 Métodos constructivos 

 Número de frentes a utilizar 

 Otros (señalar) 

     

5. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa      

6. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa      

7. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, 
Director de Obra o Residente de la Obra. 

     

8. Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s) 
Asignado(s), cuando corresponda. 

     

9. Formulario A-7 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra      

10. Formulario A-8 Cronograma de Ejecución de la Obra      

11. Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo 
     

12. Formulario A-10 Formulario de Empleos Adicionales 
Generados (Cuando el proponente solicite el margen de 
preferencia por generación de empleo) 

     

13. Formulario C-2. Condiciones Adicionales (Cuando 
corresponda) 

     

PROPUESTA ECONÓMICA  

14. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, 
debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) 
solicitados 

     

15. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de 
acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las 
leyes sociales y tributarias 

     

16. Formulario B-3. Precios unitarios elementales      

17. Formulario B-4. Costo de los Equipos, cuando corresponda      

18. Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos      
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FORMULARIO V-1b 
EVALUACIÓN PRELIMINAR  

(Para Asociaciones Accidentales) 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
 

CUCE: 2 2 - 0 2 0 3 - 0 0 - 1 2 4 5 9 4 1 - 1 - 1  
 

Objeto de la contratación: 

Obras Civiles, Cableado Eléctrico y de Datos - Segunda y Tercera Fase del 
Proyecto de Adecuación de la Infraestructura del Centro de Procesamiento de 

Datos Principal y la Construcción de un Ambiente para el Centro de 
Procesamiento de Datos Secundario de ASFI – JTIC 

 

 

Nombre del Proponente:   
 

Propuesta Económica:   
 

Número de Páginas de la Propuesta:   
 

REQUISITOS EVALUADOS 

Verificación 
(Acto de Apertura) Evaluación Preliminar 

(Sesión Reservada) 
PRESENTÓ 

Página N° 
SI NO CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS  

1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta.      

2. Formulario A-2b Identificación del proponente      

3. Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito.      

PROPUESTA TÉCNICA  

4. Formulario C-1 Metodología de Trabajo:  

 Debe incluir: 

 Organigrama 

 Métodos constructivos 

 Número de frentes a utilizar 

 Otros (señalar) 

     

5. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de 
Obra o Residente de la Obra. 

     

6. Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando 

corresponda. 

     

7. Formulario A-7 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra      

8. Formulario A-8 Cronograma de Ejecución de la Obra      

9. Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo      

10. Formulario A-10 Formulario de Empleos Adicionales Generados (Cuando 
el proponente solicite el margen de preferencia por generación de 
empleo) 

     

11. Formulario C-2. Condiciones Adicionales (Cuando corresponda)      

PROPUESTA ECONÓMICA  

12. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir 
el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados 

     

13. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias 

     

14. Formulario B-3. Precios unitarios elementales      

15. Formulario B-4. Costo de los equipos, cuando corresponda      

16. Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos      

Además cada socio en forma independiente presentará:  

17. Formulario A-2c Formulario de Identificación de Integrantes de la 
Asociación Accidental 

     

18. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la 
Propuesta Técnica)  

     

19. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de 
la Propuesta Técnica) 
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FORMULARIO V-2 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

DATOS DEL PROCESO 
 

                                        

     CUCE 2 2 - 0 2 0 3 - 0 0 - 1 2 4 5 9 4 1 - 1 - 1          

                                        

 

Objeto de la Contratación 

Obras Civiles, Cableado Eléctrico y de Datos - Segunda y Tercera Fase del Proyecto de Adecuación 
de la Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos Principal y la Construcción de un 

Ambiente para el Centro de Procesamiento de Datos Secundario de ASFI – JTIC 

 

  

                                        
 

Fecha y lugar del Acto de 
Apertura 

Día  Mes  Año  Dirección  

 29  08  2022  
Sala de Reuniones ASFI (Planta Baja del Edificio Principal ASFI) – 

Plaza Isabel la Católica N° 2507 
 

                                        

N° NOMBRE DEL PROPONENTE 

VALOR LEÍDO DE 
LA PROPUESTA 

MONTO AJUSTADO POR 
REVISIÓN ARITMÉTICA 

FACTOR DE AJUSTE 
POR MARGEN DE 

PREFERENCIA 
PRECIO AJUSTADO 

𝑝𝑝 𝑀𝐴𝑃𝑅𝐴 (*) 𝑓𝑎 𝑃𝐴 = 𝑀𝐴𝑃𝑅𝐴 ∗ 𝑓𝑎 

(a) (b) (c) (b)x(c) 

1     
 

2     
 

3     
 

4     
 

5     
 

…     
 

N     
 

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta (𝒑𝒑) debe trasladarse a la casilla Monto Ajustado 

por Revisión Aritmética (𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨) 
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FORMULARIO V-3 

 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA  

PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPONENTES  

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

F
o

rm
u

la
ri

o
 

C
-1

 

Organigrama         

Métodos constructivos         

Número de frentes a utilizar         

(Otros señalar)         

Experiencia General de la Empresa (Formulario 
A-3) 

        

Experiencia Específica de la Empresa 
(Formulario A-4) 

        

Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, 
Director de Obra o Residente de la Obra. 
(Formulario A-5) 

        

Hoja de Vida del (los) Especialista(s) 
Asignado(s), (Formulario A-6) 

        

Equipo Mínimo comprometido para la Obra 
(Formulario A-7) 

        

Cronograma de Ejecución de la Obra 
(Formulario A-8) 

        

Cronograma de Movilización de Equipo 
(Formulario A-9) 

        

Formulario de Empleos Adicionales Generados 
(Formulario A-10) (Cuando corresponda) 

        

METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE  
(señalar si cumple o 

no cumple) 
(señalar si cumple o 

no cumple) 
(señalar si cumple o 

no cumple) 
(señalar si cumple o 

no cumple) 
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ANEXO 6 

MODELO DE CONTRATO 
ÍNDICE DEL CONTRATO DE OBRA 

 
I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
Primera.-  Partes Contratantes 
Segunda.-  Antecedentes Legales del Contrato 

Tercera.-  Objeto y Causa del Contrato 
Cuarta.-  Plazo de Ejecución de la Obra 
Quinta.-  Monto del Contrato 
Sexta.-  Anticipo 
Séptima.-  Garantías 
Octava.-  Domicilio a Efectos de Notificación 

Novena.-  Vigencia del Contrato 
Décima.-  Documentos del Contrato 
Décima Primera.- Idioma 

Décima Segunda.- Legislación Aplicable al Contrato 
Décima Tercera.- Derechos del Contratista y Eventos Compensables 
Décima Cuarta.- Estipulaciones sobre Impuestos 
Décima Quinta.- Cumplimiento de Leyes Laborales 

Décima Sexta.- Reajuste de Precios 
Décima Séptima.- Protocolización del Contrato 
Décima Octava.- Subcontratos 
Décima Novena.- Intransferibilidad del Contrato 
Vigésima.-  Casos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito 
Vigésima Primera.- Terminación del Contrato 
Vigésima Segunda.- Solución de Controversias 

Vigésima Tercera.- Modificaciones al Contrato 
 

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 

Vigésima Cuarta.- Representante del Contratista 

Vigésima Quinta.-  Libro de Órdenes de Trabajo 

Vigésima Sexta.- Fiscalización y Supervisión de la Obra 
Vigésima Séptima.- Medición de Cantidades de Obra 
Vigésima Octava - Forma de Pago 
Vigésima Novena.- Facturación 
Trigésima.-  Modificación de las obras 
Trigésima Primera.- Pago de Trabajos Adicionales 
Trigésima Segunda.- Morosidad y sus Penalidades 

Trigésima Tercera.- Responsabilidad y Obligaciones del Contratista 
Trigésima Cuarta.- Seguro 
Trigésima Quinta.- Inspecciones 
Trigésima Sexta.- Suspensión de los Trabajos 
Trigésima Séptima- Comisión de Recepción  
Trigésima Octava.- Recepción de obra 
Trigésima Novena.- Cierre de contrato 

Cuadragésima.- Procedimiento de pago de la planilla o certificado de 

liquidación final 
Cuadragésima Primera.- Conformidad 
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MODELO DE CONTRATO 

  
SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______ 
(Registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato) 
 
En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente 
Contrato de Obras, para ________________ (Registrar el tipo de obra a ser ejecutada y el 
lugar), sujeto a los siguientes términos y condiciones: 

 
  

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
  

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)  
Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:__________ (Registrar el nombre o razón 

social de la ENTIDAD), representado por______________ (registrar el nombre completo y 
el cargo de los servidores públicos competentes y responsables de la suscripción del 
Contrato de Obra) designado(s) por _____________ (Registrar la Resolución de 

designación por autoridad competente), que en adelante se denominará la ENTIDAD y la 
_________(registrar la Razón Social del proponente adjudicado que ejecutará la obra), 
legalmente representada por __________ (Registrar el nombre completo y número de 
Cédula de Identidad del representante legal habilitado para la suscripción del Contrato 

en representación de la empresa contratista), en virtud del Testimonio de Poder Nº _______ 
(Registrar el número) otorgado ante__________________ (Registrar el N° de Notaria de 
Fe Pública ante la cual fue otorgado el Poder), el __________ (Registrar la fecha, día, 
mes, año) en la __________ (Registrar el lugar donde fue otorgado el Poder), que en 
adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes suscriben el presente Contrato de Obra. 

  
SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)  

Dirá usted que la ENTIDAD, mediante Licitación Pública No. ______________(registrar el 
número de la Licitación), convocó a proponentes interesados a que presenten documentos y 
propuestas técnicas y económicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones 
establecidas en el Documento Base de Contratación, aprobado mediante Resolución Administrativa 
N° _____de ____ (Registrar el número y fecha de la Resolución de aprobación del 

Documento Base de Contratación), proceso realizado bajo el Decreto Supremo Nº 0181, de 

28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
y sus modificaciones. 
  
Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas 
presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de 
Calificación y Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), de la obra objeto 
del presente Contrato, el mismo que fue aprobado y en base al cual se pronunció la Resolución 

Administrativa de Adjudicación Nº ___________(Registrar el número y la fecha de la 
Resolución), resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a 
________________________(Registrar la razón social del proponente adjudicado de la 
provisión de obra), al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la 
más conveniente a los intereses de la ENTIDAD. (Si el RPC, en caso excepcional decide 
adjudicar la obra a un proponente que no sea el recomendado por la Comisión de 
Calificación, debe adecuarse este hecho en la redacción de la presente cláusula). 

  

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)  
El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos 
necesarios para la _____________________(Describir de forma detallada la obra que será 
ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) que se constituye en 
el objeto del contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las 

condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de 
ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los 
documentos que forman parte del presente instrumento legal, que en adelante se denominará la 
OBRA, para ________________ (señalar la causa de la contratación).  
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A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del contrato, 

el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y materiales, 
así como todo lo necesario de acuerdo con los documentos emergentes del proceso de contratación 
y propuesta adjudicada. 
 
CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA)  
El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo 
con los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la 

obra, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de 
__________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo de ejecución de la obra) días 
calendario, que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, 
expedida por el SUPERVISOR por orden de la ENTIDAD, misma que constará en el Libro de 
Órdenes. 
 

El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas, 
facilidades para la SUPERVISIÓN y propias, que será de _________________ (Registrar en 
forma literal y numeral el plazo previsto para el efecto) días calendario, forma parte del 

plazo total de ejecución de la obra. 
 
El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los 
siguientes casos: 

 
a) Cuando la ENTIDAD así lo determine; 
b) Por demora en el pago de planillas de avance de obra o; 
c) Por otras causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo. 

 
En los casos señalados precedentemente se aplicará el procedimiento establecido en la Cláusula 
Trigésima, dando lugar a una modificación del contrato por Orden de Cambio y/o Contrato 

Modificatorio, conforme lo establecido en los incisos b) y c) del numeral 30.4, del presente 
contrato. 
 
QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO)  
El monto total para la ejecución de la OBRA, objeto del presente Contrato es de __________ 

(Registrar en forma literal y numeral el monto del Contrato, en bolivianos establecido 

en la Resolución de Adjudicación) (En licitaciones internacionales, el monto del contrato 
podrá ser en moneda extranjera, en caso de que el precio total contratado fuese en 
moneda extranjera se debe dejar expresamente establecido que el pago se realizará en 
moneda nacional y al tipo de cambio oficial de compra establecido por el Banco Central 
de Bolivia en el día de pago). 
 
El precio o valor final de la OBRA será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta 

adjudicada, en base a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta 
Económica. 
 
Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la 
provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y 
todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y 
cumplimiento de la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en 

las especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, 

leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, 
gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos 
y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio 
total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva. 
 

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del 
precio establecido de la obra ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que 
hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito 
mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato. 
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(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula sexta 

indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgará anticipo.”. Dicha 
definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria) 
SEXTA.- (ANTICIPO)  
Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podrá 

otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 
contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra entrega de una 

Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser 

desembolsado. El importe del anticipo será descontado en ___________ (indicar el número de 
planillas o certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) planillas, 

hasta cubrir el monto total del anticipo. 

 
El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA 
no haya iniciado la obra dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el 
plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratación) días calendario o en caso 
de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en 
el contrato, una vez iniciado éste. 

  
Esta garantía podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la 
diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado, dicha sustitución procederá con las 
planillas de avance de obra aprobadas por el SUPERVISOR y FISCAL que establezcan el uso del 
anticipo, sin necesidad de que las planillas hayan sido pagadas. Las garantías substitutivas 
deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo. 
 

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al 
monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD 
su ejecución. 
 
El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente 
Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de 

__________ (la entidad deberá establecer el plazo) días calendario computables a partir del 
día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado. 
 

En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga 
efectivo el desembolso total del anticipo. 
 
SÉPTIMA.- (GARANTÍAS)  

El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus 
partes con la __________ (Registrar el tipo de garantía presentada) Nº ___________ 
emitida por __________ (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantía) el 
_______ de ___________de 20____, con vigencia hasta el ______ de _______ 20 _____, a la 
orden de ___________________ (Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD a la 
que fue girada la garantía), por________ (registrar el monto de la garantía en forma 
numeral y literal) equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato. 

 
(Cuando la propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) 
del Precio Referencial, deberá adicionarse además un texto que haga referencia a la 
Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, equivalente a 
la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor 

de su propuesta económica). 

 
A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantía (s) citada (s) anteriormente 
será (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin 
necesidad de ningún trámite o acción judicial. 
  
Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta 
correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha (s) garantía (s) será (n) 

devuelta (s), de acuerdo al numeral 38.3 de la Cláusula Trigésima Octava. 
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EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada (s) la (s) Garantía (s) prevista (s) 

en la presente Cláusula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, 
quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. El SUPERVISOR 
llevará el control directo de la vigencia de la (s) garantía (s) en cuanto al monto y plazo, a efectos 
de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución. 
 
El CONTRATISTA podrá solicitar al SUPERVISOR la sustitución de la Garantía de Cumplimiento 
de Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante de la OBRA al 

momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha 
de la solicitud: 
 

a) Se alcance un avance físico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%); y 

b) Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin 

retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra.  

(Por ejemplo, de establecerse un avance físico del 80% de acuerdo a las condiciones 
señaladas, el Contratista podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato por un 7% del 20% del monto que falta por ejecutar que corresponde al 1,4% 
del monto total del contrato) 
 

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA deberá emitir informe sobre la solicitud 
de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles dirigiendo el mismo al 
FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) días hábiles, aceptará o rechazará la solicitud realizada 
por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, el FISCAL 
remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitución y antecedentes a 
efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva 
garantía.  

  
Las garantías establecidas en el presente contrato, estarán bajo custodia de la Unidad 
Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR. 
 
OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)  
Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén 

referidas a trabajos en la obra misma, será enviada por escrito: 
 

Al CONTRATISTA: 
_____________________ (registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA 
especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas) 
_____________________ (registrar la ciudad) 
A la ENTIDAD: 

_____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando 
calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas) 
_____________________ (registrar la ciudad) 
  

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)  
El presente contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por ambas 
partes, hasta la terminación del contrato establecida en la Cláusula Vigésima Primera. 

 
DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)  

Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:  
 
10.1. Documento Base de Contratación, sus aclaraciones y/o sus enmiendas si estas existiesen. 
10.2. Especificaciones Técnicas. 

10.3. Propuesta adjudicada. 
10.4. Resolución de Adjudicación. 
10.5. Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda. 
10.6. Proyecto a Diseño Final. 
10.7. Otros documentos necesarios para la ejecución de la obra, como ________ (señalar los 

que correspondan). 
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10.8. Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de 

Propuesta Económica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecución de la obra, 
Cronograma y Método de Ejecución. 

10.9. Fotocopias legalizadas de: 
10.9.1 Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la 

entidad competente, cuando corresponda, excepto para contrataciones de obras 
hasta Bs8.000.000.- (OCHO MILLONES 00/100 BOLIVIANOS). 

10.9.2 Poder General del Representante Legal del CONTRATISTA, cuando corresponda. 

10.10. Originales de: 
10.10.1 Certificado del RUPE. 
10.10.2 Certificado de Información sobre Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría 

General del Estado. 
10.10.3 Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda. 
10.10.4 Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

10.10.5 Garantía de Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuando 
corresponda.  

10.10.6 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuando corresponda. 

 
DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA)  
El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la ejecución 
de la obra, debe ser elaborado en idioma castellano. 

 
DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO) 
El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de 
las siguientes disposiciones: 
 

a) Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. 
b) Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones. 
c) Ley del Presupuesto General del Estado. 
d) Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente 

mencionadas. 
 

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA Y EVENTOS COMPENSABLES)  

 
13.1 Derechos del Contratista 
 
El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por 
cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro 
aspecto consignado en el presente Contrato. 
 

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de 
OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó el 
reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El 
SUPERVISOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido. 
 
El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, 
analizará y emitirá su informe de recomendación al FISCAL, para que éste en el plazo de diez 

(10) días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será comunicada de manera 

escrita al CONTRATISTA.  Dentro de este plazo, el FISCAL podrá solicitar las aclaraciones 
respectivas. 
 
En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días 
hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias técnica, 

financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta. 
 
En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendación dentro del plazo 
correspondiente, el FISCAL deberá analizar el reclamo y comunicar su decisión de forma escrita 
al CONTRATISTA. El FISCAL, en razón al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR 
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procederá a realizar la llamada de atención respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el 

contrato de SUPERVISIÓN. 
 
Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, 
computables desde la recepción del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé 
respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la 
solicitud del CONTRATISTA considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo. 
 

(Si el plazo de ejecución de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos 
en relación al plazo del contrato). 
 
13.2 Eventos compensables de plazo 
 
Los siguientes eventos, serán eventos compensables de plazo en días calendario cuando: 

 
a) La ENTIDAD no permita el acceso a alguna parte de la zona donde se ejecutará la 

obra, una vez emitida la Orden de Proceder. 

b) El SUPERVISOR de OBRA no entregue los planos, especificaciones o instrucciones 
requeridas para la ejecución de la Obra. 

c) El SUPERVISOR de OBRA ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar 
pruebas adicionales respecto a trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno. 

d) El SUPERVISOR de OBRA niegue sin razón la aprobación para efectuar una 
subcontratación, prevista en la propuesta. 

e) Las condiciones del terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se habría 
supuesto antes de la emisión de la Carta de Aceptación, tomando como base la 
información proporcionada a los licitantes (incluidos los Informes de Investigaciones de 
la Zona de Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de una 
inspección ocular de la Zona de Obras. 

f) El SUPERVISOR de Obra imparta instrucciones para resolver una situación imprevista 
causada por la ENTIDAD o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de 
seguridad u otros motivos. 

g) Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o la ENTIDAD no trabajen entre 
las fechas y otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionen demoras o costos 

adicionales al CONTRATISTA. 

h) El segundo o los siguientes desembolsos de un anticipo sean desembolsados con 
retraso. 

i) El pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha de remisión 
del FISCAL a la dependencia de la ENTIDAD que efectuará el pago. 

j) Otros eventos compensables de plazo que constan en el Contrato o que el 
SUPERVISOR de Obra determina que son aplicables. 

 
Si un evento compensable impide que los trabajos se concluyan en la fecha prevista, se prolongará 
dicha fecha, según la evaluación y determinación del SUPERVISOR. 
 
Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento 
Compensable en el plazo previsto de la presente clausula, el SUPERVISOR evaluará el requerimiento 
y, si corresponde, solicitará la ampliación de plazo de ejecución de obra correspondiente. 

  

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)  
Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la 
fecha de suscripción del contrato. 
 
En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos 

adicionales, disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, la ENTIDAD y el 
CONTRATISTA, estarán obligados al cumplimiento de las mismas a partir de su vigencia. 

  
DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y SOCIALES).  
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El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el 

Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier 
multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento 
o infracción de dicha legislación laboral o social. 
 
DÉCIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS).  

No procederá ningún reajuste de precios. 
 
(Esta Cláusula deberá aplicarse conforme lo previsto en el Artículo 88 del Decreto 
Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios.) 
 

DÉCIMA SÉPTIMA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato, así como 
sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD. El 
importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA. Esta 

protocolización contendrá los siguientes documentos: 
 

- Contrato (Original). 
- Instrumento legal de designación de la MAE o del funcionario delegado para la firma en 

representación de la ENTIDAD y Poder del Representante Legal del CONTRATISTA 
(fotocopias legalizadas). 

- Garantía (s) (fotocopia simple). 
 

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá 
a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes. 
  

(En caso de que la entidad no haya definido la subcontratación, deberá reemplazar el 
texto de la cláusula decima octava indicando lo siguiente: “El presente contrato no prevé 
la subcontratación.”) 
 
DÉCIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS).  

Las subcontrataciones deberán permitir dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo la 

absoluta responsabilidad del CONTRATISTA y riesgo, siendo directa y exclusivamente 
responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los 
subcontratistas.  
 
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del 
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. 
Las subcontrataciones que realice el CONTRATISTA de ninguna manera incidirán en el precio 

ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. El SUPERVISOR realizará el 
control de ejecución de obra efectuada por los subcontratistas. 
 
(Utilizar el presente párrafo en caso de que el proponente adjudicado sea nacional) 
El CONTRATISTA según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del 
____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá 
exceder el 25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa autorización 

del SUPERVISOR. 

 
(Utilizar la redacción de los siguientes tres párrafos en caso de que el proponente 
adjudicado sea extranjero) 
El CONTRATISTA según lo ofertado en su propuesta, deberá realizar la subcontratación de 
empresas nacionales del ____________ (establecer el porcentaje ofertado en su 

propuesta que no deberá exceder el 40% del monto total del contrato) del monto total del 
contrato, siempre y cuando éstas estén disponibles en el mercado nacional y previa autorización 
del SUPERVISOR.  
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En caso de incumplimiento de las subcontrataciones propuestas, el SUPERVISOR, aplicará una 

multa equivalente del cinco por ciento (5%) del monto de subcontratación no efectuada. La multa 
señalada precedentemente no deberá ser considerada como parte de los porcentajes establecidos 
para la resolución de contrato, previstas en la cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA. 
 
El CONTRATISTA, en caso de incumplimiento de la subcontratación, podrá justificar dicho 
incumplimiento presentando los respaldos necesarios al SUPERVISOR quien podrá aceptar o 
rechazar dichas justificaciones. 

  
DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)  
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este 
Contrato. 
 
En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, 

procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la 
MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato. 
  

VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)  
Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante 
la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de 
fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener 

efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. 
 
Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, 
como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad 
de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, 
incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, 
huelgas, bloqueos y/o revoluciones.  

 
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal 
tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto 
el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el 
período de movilización. 

 

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega 
en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del 
CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas 
contingencias. 
 
Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en 
el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y 

justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL la emisión de un certificado de constancia 
de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, 
dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los 
respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento 
de la ejecución de la obra. 
 

El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la 
existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o 

rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro 
del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del 
impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación 
expresa o tácita se procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la 
ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda. 

 
En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de 
Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO).  
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El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes causas: 

 
21.1 Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el 

CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes 
hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual 
se hará constar por escrito. 

 
21.2 Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que 

procederá únicamente por las siguientes causales: 
 

21.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al 
CONTRATISTA. La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del 
Contrato, en los siguientes casos: 

 

a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de 
Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la 
zona de los trabajos (en caso de obra de corta duración, este plazo 

puede ser reducido) 
 

b) Disolución del CONTRATISTA. 
 

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA. 
 

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por__________ (registrar 
los días en función del plazo total de la obra que se ejecuta) días 
calendario, sin autorización escrita del SUPERVISOR. 
 

e) Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma, 

del equipo y personal ofertados. 
 

f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin 
que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para 
recuperar su demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo 

vigente. 

 
g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de 

las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR. 
 

h) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista 
en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR. 
 

i) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez 
por ciento (10%) del monto total del contrato. 
 

j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el 
veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. 

 
21.2.2 Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a 

la ENTIDAD. El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del 

Contrato, en los siguientes casos: 
 

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del 
SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensión de la 
ejecución de obras por más de treinta (30) días calendario. 

 
b) Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD a través del 

SUPERVISOR, pretenda efectuar aumento o disminución en las cantidades 
de OBRA sin emisión de la Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que 
en el caso de incrementos garantice el pago. 
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c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de 
obra aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días 
calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado o 
planilla de avance de obra por el FISCAL a la Entidad. 

 
21.2.3 Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por 

cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso escrito 

mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, 
estableciendo claramente la causal que se aduce.  
 
Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se 
enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de los trabajos y se tomaran las 
medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el 

requirente de la Resolución, expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de 
intención de resolución será retirado. 
 

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna 
respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el 
CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará 
mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho 

efectiva.  
 
Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al 
CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de 
Contrato y la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, si ésta hubiese sido 
solicitada, manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del 
Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si 

aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y 
no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación. 
 
El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos 
reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados 

y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en 

la prosecución de los trabajos si corresponde. 
 
En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna 
naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, 
materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el 
CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o 
en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. 

 
Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste 
tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el 
levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos 
adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de 
documentos probatorios y certificados. 
 

21.3 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD. 

Si en cualquier momento antes de la culminación de la obra objeto del CONTRATO, la 
ENTIDAD se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten 
la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra los intereses del Estado, la ENTIDAD 
en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá 
los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha 

comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a 
las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR. 

 
El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del 
trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que 
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pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el 

CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados. 
 
Asimismo, el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el 
levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros 
gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso. 
Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente 
pago, en caso que corresponda. 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)  
En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la 
ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento 
jurídico para los contratos administrativos. 
 

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)  
Los términos y condiciones contenidas en este Contrato podrán ser modificados, únicamente 
mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato. 
  

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
  
VIGÉSIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)  

EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, 
profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras 
similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra, el 
mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación 
escrita dirigida a la FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al 
SUPERINTENDENTE a la SUPERVISIÓN. 
 

EL SUPERINTENDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará 
servicios a tiempo completo y está facultado para: 
 

a) Dirigir la realización de la obra. 
b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su 

vigencia. 

c) Mantener permanentemente informada a la SUPERVISIÓN sobre todos los 
aspectos relacionados con la obra. 

d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del 
CONTRATISTA. 

e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a 
la obra. 

f) Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética 

profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir 
medidas correctivas en caso necesario. 

 
En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras 
de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de la ENTIDAD a través de la 
SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para 
actuar en representación del CONTRATISTA. 

 

Esta suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de 
gravedad debidamente justificada, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir 
al SUPERINTENDENTE, presentando a consideración de la ENTIDAD una terna de profesionales 
de similar o mejor calificación que el que será reemplazado. 
 

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrará 
en ejercicio de la función. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO)  
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Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo 

con páginas numeradas y dos copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de 
Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder. 
 
En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al 
CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR 
y la constancia firmada del Superintendente de Obra de haberla recibido. 
 

El Superintendente de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al 
SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará 
conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el 
CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Órdenes, deberá hacerla 
conocer a la ENTIDAD por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Órdenes, 
dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará 

sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación 
posterior. 
 

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el 
Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por 
ejemplo en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de 
ejecución de la obra, el día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie 

de forma objetiva. 
 
El original del Libro de Órdenes, será entregado a la ENTIDAD a tiempo de la Recepción Definitiva 
de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las 
comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y 
entregadas por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales. 
 

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de 
la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA. 
  
VIGÉSIMA SEXTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA) 
26.1 FISCALIZACIÓN: Los trabajos en materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la 

FISCALIZACIÓN permanente de la ENTIDAD, quien nombrará como FISCAL DE OBRA 

a un ____________ (registrar la especialidad del profesional a cargo) quien tendrá 
a su cargo: 

 
a) Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra. 
b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, 

realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN 
Técnica de la Obra. 

c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra. 
d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados 

de Obra aprobados por el SUPERVISOR. 
e) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y 

SUPERVISIÓN. 
 

(Suprimir el siguiente inciso cuando el proponente adjudicado NO haya sido beneficiado 

con el margen de preferencia por la generación de empleo establecido en el inciso b) del 

parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS). 
f) Aprobar el informe de seguimiento y control emitido por el SUPERVISOR o en su caso 

solicitará la complementación del mismo. 
 
El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado 

para suplantar en el ejercicio de sus funciones específicas y responsabilidades al 
SUPERVISOR. 
 

26.2 Reemplazo del FISCAL DE OBRAS y SUPERVISOR: En caso de renuncia o muerte del 
FISCAL DE OBRAS, o en caso de que la ENTIDAD y el CONTRATISTA coincidieran en que 
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el FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de conformidad 

con las disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR será 
nombrado por la ENTIDAD. 

 
26.3  SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por 

_________________ (Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma 
Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto, 
denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al 

buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre 
ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo: 
 

a) Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la 
Obra. 

b) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta 

aplicación por el CONTRATISTA. 
c) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de 

Trabajo, por el cual le comunicará la iniciación de obra y el proceso de ejecución. 

d) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas 
o certificados de pago. 

e) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en 
las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar 

modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las 
debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato 
Modificatorio, para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su 
aprobación. 

f) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y 
aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra.  

g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de 

requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o 
para solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando 
corresponda. 

h) Emitir el informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía para su remisión al 
FISCAL.  

(Suprimir el siguiente inciso cuando el proponente adjudicado NO haya sido beneficiado 

con el margen de preferencia por la generación de empleo establecido en el inciso b) del 
parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS). 

i) Controlar el cumplimiento del Formulario A-10 (Formulario de empleos adicionales 
generados), verificando la generación de empleos conforme al Cronograma de 
Ejecución de Obra y a través de los contratos de trabajo suscritos entre el 
CONTRATISTA y sus trabajadores, visados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, emitiendo un informe de seguimiento y control dirigido al FISCAL. 

En caso de incumplimiento, además, deberá realizar el cálculo de la multa por 
incumplimiento a la generación adicional de empleo, según lo establecido en la 
Cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA. 
 

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus 
Términos de Referencia, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR. 
 

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá 

prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, 
todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los documentos de 
Licitación. 
 
La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará 

los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones 
del CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un 
defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún 
defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del 
citado defecto. 
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Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el cumplimiento 

de las especificaciones del contrato. 
 

26.4 Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberán en 
todos los casos, estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los 
casos dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN. 
 

26.5 Trabajos topográficos 

Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficas destinados a la ejecución, medición 
y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la preservación, 
conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de 
referencia planimétrica o altimétrica del diseño de la obra. 
 
La SUPERVISIÓN procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales 

consistentes en el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de base para 
la elaboración de órdenes de trabajo. 
 

Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución 
del contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los 
precios unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el 
CONTRATISTA está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la ejecución 

de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el 
FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta. 
 

26.6 Inspección de la calidad de los materiales. Todos los materiales a ser utilizados en la 
Obra deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán 
sujetos a inspección, examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier 
momento y en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su incorporación 

a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA. 
 
26.7  Suministro de materiales, fuentes de origen. El CONTRATISTA deberá proveer todos 

los materiales requeridos para la realización del Contrato, de fuentes de su elección. Todos 
los materiales deberán llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el 

CONTRATISTA deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la 

clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte 
de dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario del 
ítem correspondiente. 

 
26.8  Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. Es responsabilidad del CONTRATISTA 

cumplir con las especificaciones técnicas del Contrato en cualquier fase de los trabajos, 
garantizando la correcta ejecución de la OBRA. 

 
26.9 Almacenamiento y acopio de materiales. Los materiales de construcción deberán 

acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de tal forma que se asegure 
la preservación, calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán 
inspeccionados y aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la Obra, para verificar 
si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados. 
 

Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio de almacenamiento 

de materiales o superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma 
posible para que ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta 
del CONTRATISTA. 

 
26.10  Inspección de la calidad de los trabajos 

 
a) La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en 
toda o cualquier parte de la obra. 
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b) El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, 

todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las 
inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore 
innecesariamente el trabajo. 

c) La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre 
cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender 
todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u 
observaciones verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas por escrito, en el 

Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA. 
d) Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la 

SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando 
aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren 
listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA 
a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios 

para verificar la calidad de la Obra cubierta sin previa autorización. 
e) Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato 

por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier 

fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus 
responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo con el contrato. 
 

26.11 Pruebas: Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no 

esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos 
y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del 
CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento 
compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA deberá 
proceder a corregirlos a satisfacción de la SUPERVISIÓN. 

 
26.12 Corrección de defectos: Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique 

un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de 
la SUPERVISIÓN. Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las 
especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo 
defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea 
resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido 

o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la 

SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que 
tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean 
reparados.  

 
26.13  Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del 

plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Obra, 
antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN 

podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, 
o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda. 

 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA)  
Para la medición de las cantidades de Obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste 
notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario 
para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida. 

 

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se 
consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, 
uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control 
y aprobación. 
 

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función 
de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse 
netas, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente. 
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No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el 

SUPERVISOR. 
  
VIGÉSIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO)  
El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para 
su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los 
respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de 

obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, 
de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. 
 
De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de 
demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos 
del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. 

 
El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión 
definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el 

certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este 
último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva 
fecha. 
 

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL 
DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días 
hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo 
enviará a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. 
En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles computables desde su recepción. 
 

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o 
aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la 
nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. 
 
El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta 

(30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la 

ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las 
deducciones que correspondiesen. 
 
Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a 
la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a 
reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga 

efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. 
 
Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la 
compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. 
 
Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, computables a partir de 
la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, el CONTRATISTA 

tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual 

del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 
365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como 
compensación económica, independiente del plazo. 
 
En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el 

reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. 
 
A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante 
nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de 
haberse hecho efectivo el pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a 
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conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y 

establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las 
responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. 
 
En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora 
en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. 
 
En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance 

de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el 
SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que tuvo que efectuar 
en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, 
con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las 
implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, 
será el establecido precedentemente.  

 
VIGÉSIMA NOVENA.- (FACTURACIÓN)  
El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada 

planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida 
la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago de la planilla. 
 
TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS). 
30.1 La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se 

sujete a la aplicación del Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 
2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando 
no afecten la esencia del presente Contrato. 
 

30.2 En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional, 
por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la 

autorización expresa de la ENTIDAD, durante el período de ejecución de la obra, podrá 
efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el 
plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto. 
 

30.3 El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir 

modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la 
facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera 

de las siguientes instrucciones: 
 
a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra. 
b) Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato. 
c) Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente 

necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. 
 

30.4. El SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a 
través de los siguientes instrumentos: 
 
a) Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste 

o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el 
diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán 

emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Órdenes, 

siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de 
Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio 
para el mismo objeto. 
 

b) Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación 
a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, 

donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no 
considerados en la licitación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni 
crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características 
sustanciales del diseño. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una 
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o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total 

de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número 
correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y de 
financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a 
conocimiento y consideración del FISCAL, quien con su recomendación enviará a 
la________________ (registrar el nombre de la dependencia responsable del 
seguimiento de la Obra en la Entidad), para el procesamiento de su emisión. La 
Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad que firmó el contrato original. 

Una vez formulada la Orden de Cambio por el SUPERVISOR, el proceso de aprobación 
y suscripción de la misma debe durar como máximo quince (15) días calendario. 
 
En el caso de suspensión de los trabajos, el SUPERVISOR elaborará una Orden de 
Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula TRIGÉSIMA 
SEXTA del presente contrato, en este caso, no se considerará el monto por suspensión 

como parte del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso. 
 

c) Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la obra deba 

ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que 
determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un 
decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el 
SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que 

establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. 
Esta modalidad de modificación de la obra sólo es admisible hasta el diez por ciento 
(10%) del monto original del contrato e independiente de la emisión de Orden (es) de 
Cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser 
consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los 
porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una 
disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a 

efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la 
elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.  
 
El informe de recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el 
SUPERVISOR al FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará 

dicha documentación a la ____________ (registrar el nombre de la dependencia 

responsable del seguimiento de la obra en la Entidad), para el procesamiento 
de su informe técnico y posterior remisión para la emisión del informe legal y 
formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en el 
Artículo 89 de las NB-SABS. Recibida la recomendación e informe la MAE podrá instruir 
la conformación de una comisión técnica que analizará el informe y emitirá 
recomendación, considerando aspectos técnicos, financieros y de aprobación del 
Sistema Nacional de Inversión Pública. Aprobado el mismo, la MAE instruirá el 

procesamiento de su emisión. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma 
autoridad que firmó el contrato original. 

 
30.5 La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y 

suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en 
ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de 
ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de 

emplazamiento de la obra.  

 
30.6 Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del 

mismo debe durar como máximo veinte (20) días calendario. 
 

30.7 En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos 

de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA. 
  
TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES) 
Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la CLÁUSULA 
TRIGÉSIMA, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o 
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de acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se traten de 

ítems de nueva creación. 
 
Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o planilla 
de pago por avance de obra. 
 
(Considerar esta cláusula en el caso de que se trate de una Obra distinta a Proyectos 
Viales). 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES). Queda convenido entre las 
partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecución 
de obra propuesto será ajustado en función a la fecha establecida de emisión de la Orden de 
Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de 
Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso que el CONTRATISTA 
no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) 

días calendario actualizará el Cronograma de Ejecución de Obra en base al de la propuesta 
adjudicada.  
 

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el SUPERVISOR y 
aceptada por la ENTIDAD, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los 
fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo total y cuando 
corresponda la aplicación de multas. 

 
A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el 
SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución 
de la Obra para cada actividad, por cuanto si el plazo previsto para la ejecución de algún hito 
verificable fenece sin que se haya concluido el mismo en su integridad y en forma satisfactoria, el 
CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de la 
ENTIDAD obligándose a ésta última, aplicar una multa por cada día calendario de retraso de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

𝑴𝒊 =
𝟐

𝟑
∗

𝑫𝑴𝒊

𝒏𝒊
∗ 𝑴𝑯𝒊 

Donde: 

 
𝑴𝒊 = 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐻𝑖𝑡𝑜 𝑖 

𝑫𝑴𝒊 = # 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑙 𝐻𝑖𝑡𝑜 𝑖 
𝒏𝒊 = # 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑖𝑡𝑜 𝑖 

𝑴𝑯𝒊 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝐻𝑖𝑡𝑜 𝑖 
𝑖 = 1,2,3 … , 𝑘 (𝑘 𝐻𝑖𝑡𝑜𝑠) 

 
El SUPERVISOR para efectos de control contabilizará la multa acumulada 𝑴𝒂 sumando las multas 

establecidas por cada Hito verificable incumplido, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

𝑴𝒂 = 𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + ⋯ + 𝑴𝒌 

 
De establecer el SUPERVISOR que la multa acumulada por mora 𝑴𝒂 es del diez por ciento (10%) 

o del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación 
a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme 
a lo estipulado en los incisos i) y j) del sub numeral 21.2.1 de la CLÁUSULA VIGÉSIMA 

PRIMERA. 
 
En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la 

ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del 
contrato. 
 
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, 
bajo su directa responsabilidad, en la Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que la 
ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños 

y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo 
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establecido en el Art. 47 de la Ley 1178. 

 
(Suprimir el siguiente texto cuando el proponente adjudicado NO haya sido beneficiado 
con el margen de preferencia por la generación de empleo). 
 
Sin perjuicio de las multas señaladas precedentemente, en caso de advertirse incumplimiento a lo 

establecido en el Formulario A-10, se aplicará una multa (𝑀𝑔𝑒) de acuerdo a lo siguiente: 

 
a) Cuando el contrato termine por cumplimiento del mismo: Al doble de la diferencia 

entre el monto total por generación adicional de empleo (MTGE = ∑ 𝑆𝑖 ∗ 𝑡𝑖
𝑖=𝑘
𝑖=1 ) y el monto 

efectivamente ejecutado (𝑀𝐸) establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en el 

inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMA SEXTA, de acuerdo a la siguiente 
formula: 

 
𝑀𝑔𝑒 = (𝑀𝑇𝐺𝐸 − 𝑀𝐸) ∗ 2 

Donde: 
𝑀𝑔𝑒 = 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 

𝑀𝑇𝐺𝐸 =  𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 
𝑀𝐸 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 

 

b) Cuando el contrato termine por resolución del mismo: Al doble de la diferencia entre 
el monto correspondiente a la generación adicional de empleo al momento de la resolución 

(MTGEp = ∑ 𝑆𝑖 ∗ 𝑡𝑖
𝑖=𝑝
𝑖=1 ) y el monto efectivamente ejecutado (𝑀𝐸) establecido en el informe 

del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMA 
SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula: 
 

𝑀𝑔𝑒 = (MTGEp − 𝑀𝐸) ∗ 2 

Donde: 
𝑀𝑔𝑒 = 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 

MTGEp =  𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

𝑀𝐸 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 
 

Las multas señaladas en los incisos a) y b) descritos anteriormente no deben ser consideradas 
como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato reguladas en los incisos 
i) y j) del Sub numeral 21.2.1 de la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del presente contrato. El cobro 
de la multa se efectivizará a la terminación del contrato (Por cumplimiento de contrato o por 
resolución del mismo) como parte de la liquidación. 

 
(Considerar esta cláusula en el caso de que se trate de una Obra de Proyectos Viales). 
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) 
Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el 
Cronograma de Ejecución de Obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión de 
la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la 
Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso de que el 

CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado se tomará como valido el 
Cronograma de ejecución de obra de su propuesta el cual será actualizado por el SUPERVISOR 
en un plazo de cinco (5) días calendario.  

 

Una vez, aprobado o validado, el Cronograma de ejecución de obra por el SUPERVISOR, según 
sea el caso y aceptado por el CONTRATANTE, constituye un documento fundamental del presente 
Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA para la aplicación de las 

retenciones parciales (o multa) correspondiente, así como de control del plazo total. 
 

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el 
SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de ejecución 
de obra, si se presentase morosidad y atraso respecto al Cronograma de ejecución de obra, se 
constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento del CONTRATANTE obligándose 

por el sólo hecho del incumplimiento al Cronograma de Ejecución de Obra a pagar, una retención 
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parcial por cada periodo de atraso acumulativo equivalente a: 

 
a)    El 10% del porcentaje de avance no ejecutado. 

 
El monto de cada retención se aplica a la planilla de cada periodo de atraso y será acumulativa en 
caso de persistir el atraso en función a los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución de 
obra. Esta retención podrá ser recuperada por el CONTRATISTA, cuando este recupere el 
porcentaje de atraso acumulado. 

 
De establecer el SUPERVISOR un atraso acumulado en el avance de obras mayor al 10% antes 
de concluir el plazo de ejecución de obras, el SUPERVISOR tendrá la obligación de definir la 
acciones a seguir con el Contrato, a efectos del procesamiento estas podrán ser la Paralización de 
las obras en caso de que el atraso en las obras no sean causadas por el SUPERVISOR o el 
CONTRATISTA, la ampliación del porcentaje de subcontratación hasta un máximo de veinte por 

ciento (20%) del monto del contrato adicionales a lo estipulado en la cláusula DECIMA OCTAVA 
o la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento. 

 

El objetivo de la ampliación del porcentaje de subcontratación solo se aplicará cuando el 
SUPERVISOR considere que esta decisión servirá para recuperar el porcentaje de atraso y 
concluir la ejecución de obras en el plazo establecido contractualmente. 

 

Para la ampliación del porcentaje de subcontratación, queda establecido entre partes, que a cargo 
del contrato el CONTRATISTA autoriza expresamente sin necesidad de ningún previo 
requerimiento al CONTRATANTE la subcontratación de una o varias Empresas para recuperar el 
retraso, para esto el SUPERVISOR en un plazo no mayor a 10 días calendario propondrá una 
terna de Empresas Constructoras al CONTRATANTE para su evaluación, aprobación y 
autorización, en caso de incumplimiento en el plazo determinado el CONTRATANTE definirá la o 
las Empresas Constructoras para la subcontratación, el SUPERVISOR es el directo responsable 

del cumplimiento del objetivo de la subcontratación.  
 
En caso de Resolución del Contrato cuando el porcentaje de atraso es mayor o igual al 10% el 
SUPERVISOR comunicará oficialmente esta situación al CONTRATANTE y las retenciones 
parciales se convierten en multa irreversible. 

 

Si el plazo total fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria 
con un porcentaje de atraso menor o igual al 10% el SUPERVISOR comunicara oficialmente esta 
situación al CONTRATANTE y la retención parcial se convertirá en multa irreversible y 
adicionalmente se aplicaran multas por incumplimiento al contrato hasta la Entrega Provisional, 
para lo cual se aplicará una multa equivalente a: 

 
a)    Equivalente al cero punto siete por mil del monto total del Contrato por cada día 

(calendario) de atraso hasta la Entrega Provisional. 
 
Las retenciones parciales y/o multas serán cobradas mediante descuentos establecidos 
expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas 
de pago mensuales o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que el CONTRATANTE 
ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios 
por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en 

el Art. 47 de la Ley Nº 1178. 

 
(Adicionalmente si la Entidad Convocante ve por conveniente puede adicionar el 
siguiente texto a fin de aplicación de multas) 
 
De establecer el SUPERVISOR incumplimiento por parte del CONTRATISTA también se aplicarán 

las siguientes multas: 
 

a) Multa por cambio de personal. 
 
El CONTRATISTA se hará pasible a la multa de ________ (Señalar el monto en 
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numeral y literal, considerando que el mismo no puede superar el 0,04% del 

monto total del contrato), toda vez que solicite al CONTRATANTE, a través de la 
SUPERVISIÓN, autorización para sustituir a cualquier personal técnico clave, que 
habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar 
servicios o que prestando servicios, sea sustituido por cualquier causa, excepto 
incapacidad física del profesional, caso de muerte o rendimiento bajo por causas de 
salud. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con 
los certificados respectivos la causa aducida. 

  
b) Multa por llamada de atención 

 
El CONTRATISTA se hará pasible a la multa de ________ (Señalar el monto en 
numeral y literal, considerando que el mismo sea equivalente a 0,01% del monto 
total del contrato), toda vez que el CONTRATANTE, haga conocer su tercera llamada 

de Atención mediante la SUPERVISIÓN o la unidad que administra el Contrato. 
 

El SUPERVISOR podrá emitir llamada de atención al CONTRATISTA por incumplimiento 

en: 
 

 Incorporación de personal propuesto, en el plazo previsto. 
 Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido 

en su propuesta. 
 Incumplimiento a las instrucciones impartidas por la SUPERVISIÓN. 

 
(Suprimir el siguiente texto cuando el proponente adjudicado NO haya sido beneficiado 
con el margen de preferencia por la generación de empleo). 
 
Sin perjuicio de las multas señaladas precedentemente, en caso de advertirse incumplimiento a lo 

establecido en el Formulario A-10, se aplicará una multa (𝑀𝑔𝑒) de acuerdo a lo siguiente: 

 
a) Cuando el contrato termine por cumplimiento del mismo: Al doble de la diferencia 

entre el monto total por generación adicional de empleo (MTGE = ∑ 𝑆𝑖 ∗ 𝑡𝑖
𝑖=𝑘
𝑖=1 ) y el monto 

efectivamente ejecutado (𝑀𝐸) establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en el 

inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMO SEXTA, de acuerdo a la siguiente 
formula: 

 
𝑀𝑔𝑒 = (𝑀𝑇𝐺𝐸 − 𝑀𝐸) ∗ 2 

Donde: 
𝑀𝑔𝑒 = 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 

𝑀𝑇𝐺𝐸 =  𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 
𝑀𝐸 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 

 
b) Cuando el contrato termine por resolución del mismo: Al doble de la diferencia entre 

el monto correspondiente a la generación adicional de empleo al momento de la resolución 

(MTGEp = ∑ 𝑆𝑖 ∗ 𝑡𝑖
𝑖=𝑝
𝑖=1 ) y el monto efectivamente ejecutado (𝑀𝐸) establecido en el informe 

del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMO 

SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula: 
 

𝑀𝑔𝑒 = (MTGEp − 𝑀𝐸) ∗ 2 

Donde: 
𝑀𝑔𝑒 = 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 

MTGEp =  𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

𝑀𝐸 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 
 

Las multas señaladas en los incisos a) y b) descritos anteriormente no deben ser consideradas 
como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato reguladas en los incisos 
i) y j) del Sub numeral 21.2.1 del presente contrato. El cobro de la multa se efectivizará a la 

terminación del contrato (Por cumplimiento de contrato o por resolución del mismo) como parte 
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de la liquidación. 

 
TRIGÉSIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA) 
 
33.1 El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer 

minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos 
de la Obra que le fueron proporcionados. 
 

En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, 
quién responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de 
cualquier trabajo. 

 
En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del 

CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes 
ocasionados. 

 

33.2 EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo 
errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el 
trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta. 

 

33.3 Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o 
no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la 
orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las 
deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo 
del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda. 

 
33.4 Queda también establecido que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del importe 

de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos 
defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del 
SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, la ENTIDAD procederá al pago 
de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte 
o el total de dichos fondos. 

 

Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación 
de plazo, ni intereses. 

 
33.5 Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá 

mantener en el sitio de la misma al SUPERINTENDENTE de Obra (o Ingeniero 
Residente, si corresponde por el monto del contrato), el personal técnico y la mano de 
obra necesaria de acuerdo a sus propuestas, con aprobación del SUPERVISOR. 

 
33.6 El SUPERINTENDENTE de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del 

contrato) deberá ser necesariamente el profesional, calificado en la propuesta, con 
experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y 
representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra. 

 
Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus 

responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO. 

 
33.7 Personal.- El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave mencionado en 

su propuesta, para llevar a cabo las funciones especificadas. El FISCAL DE OBRA 
aprobará el reemplazo del personal clave sólo cuando la calificación, capacidad y 
experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal propuesto en la oferta 

del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la remoción de un miembro del personal 
o integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando las causas que motivan 
el pedido, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de 
Obras dentro de siete (7) días calendario y no tenga ninguna otra participación en los 
trabajos relacionados con el contrato. 
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33.8 Otros CONTRATISTAS.- El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de 
obras con otros CONTRATISTAS, autoridades públicas, empresas de servicios y con la 
ENTIDAD en los periodos especificados en la lista de otros CONTRATISTAS. La 
ENTIDAD podrá modificar la lista de Otros CONTRATISTAS, y notificará al 
CONTRATISTA. 

 
33.9 EL CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda). En 

el letrero se registrará que la obra es realizada por la ENTIDAD (registrar el nombre 
de la Entidad y el origen de los recursos que financia la obra), tendrá las 
dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por la ENTIDAD a 
través del SUPERVISOR. 

 
33.10 El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, 

hasta la Recepción Definitiva de la obra, por la ENTIDAD. 
 

33.11 El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización 

adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a 
terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el 
CONTRATISTA, a la terminación de la Obra. 

 

33.12 (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral) 
El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra. 
En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva 
responsabilidad, debiendo indemnizar por daños causados por las obras del 
CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a terceras 
personas como resultado de sus trabajos. 

 

33.13 (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral) 
El CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y 
cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado 
por su propia cuenta y riesgo. Para efecto la entidad proporcionará los planos e 
información necesaria. 

33.14 El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la 

terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en 
estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD. 

33.15 El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del 
pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de 
las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la entidad, el respaldo correspondiente. 

(Incluir esta redacción en caso de que el contratista se haya beneficiado con márgenes 
de preferencia) 

33.16 Cumplir el formulario A-10, asumiendo que su incumplimiento es causal de aplicación de 
multas por generación de empleo establecido en la Cláusula Trigésima Segunda. 

  
TRIGÉSIMA CUARTA.- (SEGUROS) 
Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a 
la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la 
fecha de inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos 

 

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y/o de la 
ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación 
y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas 
deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: 
 

34.1 Seguro de la obra: Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener 
por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, 
las obras en ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime 
convenientes, vehículos, etc. 
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34.2 Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del 

CONTRATISTA, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes 
personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por 
montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en 
la legislación vigente por accidentes de trabajo. 

 
34.3 Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la 

Obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio 

costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros. 
 

Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para 
ser aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del 
monto total del Contrato. 
 

El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su 
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación 
especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y 

proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado. 
 
Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, la ENTIDAD 
podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se 

adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda 
del CONTRATISTA. 
 

a) Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR 
o el FISCAL DE OBRA. 

b) Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro. 
 

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción – 
SOATC y su reglamentación. 
  
TRIGÉSIMA QUINTA.- (INSPECCIONES) 

El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico 

de la ENTIDAD o financiador, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de 
obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el 
Contrato. 
 
La ENTIDAD entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la zona de obras. Si no 
se entregara la posesión de alguna parte en la fecha del desembolso del anticipo, se considerará 
que la ENTIDAD ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un 

evento compensable. 
  
TRIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS)  
La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier 
momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, 
para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una 
anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia 

imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total. 

 
En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste 
incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea 
mayor a los veinte (20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR 
llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores 

administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en 
su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo. 
 
Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones 
meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una 
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parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser 

parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince 
(15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del 
cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá 
al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio. 
 
Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de 
transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto. 

 
También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o 
paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten 
al CONTRATISTA en la ejecución de la obra. 
 
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar 

y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por 
incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las 
prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá 

ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el 
mantenimiento de la misma. 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN)  

Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de 
obras, designada en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida 
por los miembros que la constituyan. 
 
La Comisión de Recepción designada por la MAE (o la autoridad delegada para el efecto), estará 
conformada por personal de línea de la entidad y según su propósito estará integrada por: 

a) El fiscal asignado a la obra. 

b) Un representante del Unidad Administrativa 
c) Un representante técnico de la Unidad Solicitante. 
d) Uno o más servidores públicos que la MAE considere necesarios. 

 
La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o 

definitiva de las obras contratadas, en concordancia con lo establecido en el Documento Base de 

Contratación, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las 
especificaciones, términos y condiciones del contrato. 
  
TRIGÉSIMA OCTAVA.- (RECEPCIÓN DE OBRA)  
A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección 
conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia 
con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra 

se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega. 
 
El CONTRATISTA en el plazo de cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución 
de la obra, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora 
para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra. 
 
Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los 

planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD 

su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de 
tres (3) días hábiles. 

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación: 
  
38.1 Recepción Provisional. Esta etapa contempla: 

 
La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA 
deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras 
temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el 



 

122 

 

periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. 

Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el 
cumplimiento del contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en 
el presupuesto, no será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su 
incidencia en el componente de Gastos Generales. 
 
La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación 
de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder 

a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta 
circunstanciada que se levantará al efecto por la Comisión de Recepción, en la que se 
harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser 
verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA 
dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha 
Recepción Provisional.  

 
El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo 
máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de 

ciento ochenta (180) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del 
cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las 
deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, 
podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el 

SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y 
consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra 
sea entregada en forma satisfactoria. 
 
Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el SUPERVISOR elaborará 
una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente 

ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del 
plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de 
Liquidación Final conjuntamente con los planos “AS BUILT” y la presente al SUPERVISOR 
en versión definitiva con fecha y firma del Superintendente de Obra (o por el Residente, 
si así corresponde por el monto de la obra). 

 

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales 
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente 
(dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no 
hubiese sido pagado por la ENTIDAD. 
 
Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo 
establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la 

elaboración de la planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el 
FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del 
CONTRATISTA. 
 
Con la planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos 
para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder 
si corresponde a la devolución de Garantías. 

 

Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, 
la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado 
por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días 
calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de 
incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la 

ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza 
administrativa del Contrato. 
 

38.2 Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento: 
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Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, 

posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro 
de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción 
Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las 
deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas 
existieron).  

El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá 
en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables 

desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podrá dirigir 
su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que la Comisión de Recepción realice la 
Recepción Definitiva de la obra. 

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y 
si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción 
Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra 

podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha 
sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido 

completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la 
OBRA, en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la 
ENTIDAD, y entregada a esta institución.  

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias 
observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida 

a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega 
hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo 
previsto en la Cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del presente Contrato. Dicha multa deberá 
considerar el monto de las deficiencias y el plazo demorado desde la fecha prevista para 
la recepción definitiva hasta la fecha que se efectivice la entrega, que deberá ser cobrada 
de la última planilla de pago adeudada. 

En el caso que la Comisión de Recepción no realizará el acto de Recepción de la Obra en 

los treinta (30) días calendario, posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se 
aplicará el silencio administrativo positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido 
realizada sin ninguna observación, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta de Recepción 

Definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el 
mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el 
instrumento legal que dará por concluida la relación contractual. 

38.3 Devolución de la garantía: Una vez que se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, 
la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, procederá a la devolución de la(s) 
garantía(s) si es que el resultado de la Liquidación de Saldos fue a favor del CONTRATISTA 

 
TRIGÉSIMA NOVENA.- (CIERRE DE CONTRATO)  
El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite 

precedentemente especificado. 
  
CUADRAGÉSIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE 
LIQUIDACIÓN FINAL)  
Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes 

conceptos: 
 

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra. 
b) Reposición de daños, si hubieren. 
c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos 

pendientes. 
d) Las multas y penalidades, si hubieren. 

 

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo 
de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y 
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conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso 

contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del 
pago correspondiente. 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD)  
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en 
cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el _________ (registrar el nombre y cargo del 
servidor público o servidores públicos competente (s) habilitado (s) para suscribir el 

Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el_____________ (registrar el nombre 
del apoderado legal del CONTRATISTA, habilitado para la firma del Contrato) en 
representación legal del CONTRATISTA. 
Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante 
la Contraloría General del Estado. 
 

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad. 
___________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato) 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

(Registrar el nombre y cargo del Funcionario 

habilitado para la firma del contrato) 

 (Registrar la razón social del CONTRATISTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


