iy ASFI

AUTORIDAD DE SUPERVISION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ESTA

DO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONVOCATORIA

desde 1928

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACION

Entidad Convocante |

AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |

Modalidad de contratacion - ANPE

Codigo Interno que la Entidad utiliza para
identificar el proceso

Apoyo Nacional a la Produccién y Empleo ‘

ASFI SIGA-ANPE N° 13/2021 |

cuce [2]1]-[of2fof3]-[oJo]-[1]138fofe6[3fo]-[1]-[1]

Gestion

Objeto de la contratacién | Adquisicion de Equipos de Computacion

|

Método de Seleccion y Precio Evaluado mas Bajo [ calidad Propuesta Técnica y Costo
Adjudicacion [ ] calidad

Forma de Adjudicacion :| Por el Total

Por items

[_] PorLotes

La contratacion se formalizara
mediante

DETALLE ‘ CANTIDAD  PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 Equipo de Computacion de Escritorio 14 Bs11.405,00 Bs159.670,00
2 Equipo de Computacién Portatil 18 Bs12.210,00 Bs219.780,00
3 Impresora Personal 1 Bs1.990,00 Bs1.990,00
4 Impresora de Mediano Tréafico Blanco y Negro 7 Bs3.510,00 Bs24.570,00
. . 5 Impresora de Alto Trafico Blanco y Negro 8 Bs10.850,00 Bs86.800,00
Precio Referencial 6 Impresora de Alto Trafico a Colores 1 Bs17.889,00 Bs17.889,00
7 Escéner Personal 7 Bs2.195,00 Bs15.365,00
8 Escéner de Mediano Trafico 7 Bs9.645,00 Bs67.515,00
9 Escéaner de Alto Trafico 2 Bs44.052,00 Bs88.104,00
Bs681.683,00

MONTO LITERAL Seiscientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Tres 00/100 Bolivianos

Contrato

Orden de Compra (Gnicamente para bienes de entrega no mayor a
quince 15 dfas calendario)

[

Plazo previsto para la entrega de
bienes

_ITEMS 1y 2: Treinta (30) dias calendario
ITEMS 3 al 9: Sesenta (60) dias calendario

Garantia de Cumplimiento
de Contrato

El proponente adjudicado debera constituir una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% o 3,5% (segun
corresponda).

Garantia de Funcionamiento de
Maquinaria y/o Equipo

El proveedor debera constituir la Garantia de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo que sera equivalente al 1.5% del
monto del contrato, a solicitud del proveedor se podra efectuar una retencion del monto equivalente a la garantia solicitada.

Sefialar para cuando es el
requerimiento del bien

Organismos Financiadores

1]
]

Bienes para la gestion en curso

Bienes recurrentes para la proxima gestion (el proceso llegara hasta la adjudicacion y la suscripcién del contrato esta sujeta a
la aprobacién del presupuesto de la siguiente gestion)

Bienes para la proxima gestion (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente
gestion)
Nombre del Organismo Financiador

o . S
(de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento

Tesoro General de la Nacion

100

2. INFORMACION DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC). Los interesados podran recabar el Documento Base de

Contratacion (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener informacién de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad
Convocante

Plaza Isabel la Catélica N° 2507

Horario de Atencién de la Entidad

Nombre Completo

Cargo

08:00 a 15:30

Dependencia

Encargado de atender consultas

Edsson Zapata Goyzueta

Encargado de Contrataciones a.i.

Jefatura de Administracion

Teléfono

2174444 Interno 6012

Correo Electrénico

contrataciones@asfi.gob.bo

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

. Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion Jefe de
Corrales Davalos Claudia Amparo = >
(RPA) p Administracion
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo

Encargado de

José Edsson : .
Contrataciones a.i.

Encargado de atender consultas Zapata Goyzueta




iy ASFI

CRONOGRAMA DE PLAZOS
El proceso de contratacion se sujetara al siguiente Cronograma de Plazos:

AUTORIDAD DE SUPERVISION
DEL SISTEMA FINANCIERO

s

PLURINACIONAL DE BOL

[02 | [ 06 ] [ 2021 |

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR Y DIRECCION
o . Dia  Mes Afio
1 Publicacion del DBC en el SICOES y la Convocatoria
en la Mesa de Partes 14 04 2021
Dia  Mes Afio Hora Min.
Sala de Reuniones — Plaza
; g | ( b ) Isabel la Catoélica N° 2507 o
2 Reunioén Informativa de aclaraciéon (No es obligatoria mediante el link
e o2 vzl i &L https://asfi.webex.com/asfi-
es/j.php?MTID=mcb78ceb33a63
dc2d37638a09583f25ea
Dia Mes Afo Hora Min.
3 Presentacion Cotizaciones Mediante el RUPE
27 04 2021 10 30 (Propuesta Electrénica)
Dia  Mes Afio Hora Min.
4 Inicio de Subasta
27 04 2021 10 31
) . Dia  Mes Afio Hora Min.
5 Cierre preliminar de subasta [ o7 I I 04 | [ 2001 | [ 1 | [ a1
Dia  Mes Afio Hora Min.
Sala de Reuniones — Plaza
6 Apertura de Cotizaciones (fecha limite) Isabel la Catdlica N° 2507 o a
través del link
i o 20 il 2 https://asfi.webex.com/asfi-
es/j.php?MTID=m404dd15851b6
20f23d20a3c89381dcc8
7 Presentacion del Informe de Evaluacion y Dia Mes Aho
Recomendacion al RPA 05 05 2021
o . ) Dia  Mes Afio
8 Adjudicacion o Declaratoria Desierta | i | | o | | 2021 |
Notificacion de la adjudicaci6 Declaratoria Desiert Dia Mes Ao
otificacién de la adjudicacién o Declaratoria Desierta
9 | (fecha limite) [23 | [os | [2021 ]
- R Dia  Mes Afio
10 Presentacion de documentos para la formalizaciéon de
la contratacion. 25 05 2021
. Dia  Mes Afio
11 Suscripcion de contrato .




