
 
 

 

C O N V O C A T O R I A  

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 

Entidad Convocante AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  

                          

Modalidad de contratación 
Apoyo Nacional a la Producción y 

Empleo - ANPE 

 Código Interno que la Entidad utiliza para 
identificar el proceso 

ASFI SIGA-ANPE N° 
20/2021 

 

  

                          

CUCE 2 1 - 0 2 0 3 - 0 0 - 1 1 4 3 6 8 6 - 1 - 1  Gestión 2021  

                          

Objeto de la contratación 
Adquisición de Equipos de Computación Portátiles – Gestión 

2021 

 

                          

Método de Selección y 
Adjudicación 

X Precio Evaluado más Bajo  Calidad Propuesta Técnica y Costo          
                             

 Calidad                     
                          

Forma de Adjudicación X Por el Total  Por Ítems  Por Lotes           
                          

Precio Referencial 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Equipo de Computación Portátil 52 Bs11.420,00 Bs593.840,00 

MONTO TOTAL Bs593.840,00 
 

 

 

                          

La contratación se formalizará 
mediante 

X Contrato  
Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no mayor a 

quince 15 días calendario) 
       

                          

Plazo previsto para la entrega de 
bienes  

Cuarenta (40) días calendario (ver Especificaciones Técnicas) 
 

 
                              

Garantía de Cumplimiento  
de Contrato 

El proponente adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% o 3.5% (según 
corresponda).  

 

 

                              

Garantía de Funcionamiento  de 
Maquinaria y/o Equipo                             

El proveedor deberá constituir la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo que será equivalente al 1.5% del 
monto del contrato, a solicitud del proveedor se podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada. 

 

 

                              

Señalar para cuando es el 
requerimiento del bien 

X Bienes para la gestión en curso   
                             

 Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a 

la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) 
 

  

 Bienes para la próxima gestión (el proceso se  iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente 

gestión) 
 

  

Organismos Financiadores 
# 

Nombre del Organismo Financiador 
(de acuerdo al clasificador vigente) 

 
% de Financiamiento 

 
 

1 Tesoro General de la Nación  100  
                              

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de 

Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos: 
                              

Domicilio de la Entidad 
Convocante 

Plaza Isabel la Católica N° 2507 Horario de Atención de la Entidad 08:00 a 15:30 
 

 

                             

  Nombre Completo  Cargo  Dependencia  

Encargado de atender consultas Edsson Zapata Goyzueta  Encargado de Contrataciones a.i.  Jefatura de Administración 
 

                              

Teléfono 2174444 Interno 6012 
 

Correo Electrónico contrataciones@asfi.gob.bo 
 

                              

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD 
                              

Responsable del Proceso de Contratación 
(RPA) 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  Cargo  

Corrales  Dávalos  Claudia Amparo  
Jefe de 

Administración 

 

     Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  Cargo  

Encargado de atender consultas Zapata  Goyzueta  José Edsson  
Encargado de 

Contrataciones a.i. 

 

         



 
1. CRONOGRAMA DE PLAZOS 

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR Y DIRECCIÓN 

1 
Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria 
en la Mesa de Partes 

 Día  Mes  Año       

 

 

 

 14  06  2021  
 

     

2 Reunión Informativa de aclaración (No es obligatoria)  

 Día  Mes  Año   Hora  Min.   

 17  06  2021  

 

11  00  

Sala de Reuniones – Plaza 
Isabel la Católica N° 2507 o 

mediante el link 
https://asfi.webex.com/asfi-

es/j.php?MTID=m3cb5c0ef43d2a
73bc07a7f54426fba48 

3 Presentación Cotizaciones 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.  

 

 

 

 28  06  2021  

 

10  30  
Mediante el RUPE 

(Propuesta Electrónica) 

4 Inicio de Subasta 

  Día  Mes  Año  
 

Hora  Min.   

  28  06  2021  
 

10  31   

5 Cierre preliminar de subasta 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.  

 

 

 

 28  06  2021   11  01   

6 Apertura de Cotizaciones (fecha límite) 

  Día  Mes  Año  
 

Hora  Min.   

  

28 

 

06 

 

2021 

 
 

11 

 

12 

 Sala de Reuniones – Plaza 
Isabel la Católica N° 2507 o a 

través del link 
https://asfi.webex.com/asfi-

es/j.php?MTID=m9f7aae168c8a9
a2ae4c1364d76557d5c  

    

 

  

7 
Presentación del Informe de Evaluación y 
Recomendación al RPA 

 Día  Mes  Año        

 01  07  2021  
 

     

8 Adjudicación o Declaratoria Desierta  
 Día  Mes  Año        

 07  07  2021        

9 
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta 
(fecha límite) 

 Día  Mes  Año        

 
08 

 
07 

 
2021 

 
 

     
   

10 
Presentación de documentos para la formalización de 
la contratación. 

 Día  Mes  Año        

 20  07  2021  
 

     

11 Suscripción de contrato . 
 Día  Mes  Año        

 27  07  2021        

                

 
 
 


