

CONVOCATORIA

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Entidad Convocante

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Modalidad de contratación

**Apoyo Nacional a la
Producción y Empleo - ANPE**

Código Interno que la Entidad utiliza para
identificar el proceso

**ASFI SIGA-ANPE
N° 26/2021**

CUCE

2

1

-

0

2

0

3

-

0

0

-

1

1

5

2

7

8

1

-

1

-

1

Gestión

2021

Objeto de la contratación

Adquisición de Siete Equipos UPS

Método de Selección y
Adjudicación

☒

Precio Evaluado más Bajo

☐

Calidad Propuesta Técnica y Costo

☐

Calidad

Forma de Adjudicación

☐

Por el Total

☒

Por Ítems

☐

Por Lotes

Precio Referencial

No. Item	Detalle	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Monto Total Referencial
1	UPS de 10 KVa	2	Bs43.250,02	Bs86.500,04
2	UPS de 3 KVa	5	Bs19.745,62	Bs98.728,10
MONTO TOTAL REFERENCIAL				Bs185.228,14

La contratación se formalizará
mediante

☒

Contrato

☐

Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario)

Plazo previsto para la entrega de
bienes

Treinta y Cuatro (34) días calendario **(ver Especificaciones Técnicas)**

Garantía de Cumplimiento
de Contrato

El proponente adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7%.

Garantía de Funcionamiento de
Maquinaria y/o Equipo

El proveedor deberá presentar en el momento de la Recepción Definitiva de los bienes, la Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y Equipo a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero por el importe equivalente al 1.5% del monto total contratado y con una vigencia mínima de 1 año y 30 días calendario, computable a partir de la fecha de la Recepción Definitiva de los bienes, o podrá solicitar la retención del porcentaje establecido. En caso de solicitar la retención de esta garantía, la cobertura será de trescientos noventa y cinco (395) días calendario. Para la firma de contrato la empresa adjudicada, deberá presentar una carta indicando el tipo de garantía a ser presentada o solicitando la retención en sustitución de esta garantía.

Señalar para cuando es el
requerimiento del bien

☒

Bienes para la gestión en curso

☐

Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)

☐

Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión)

Organismos Financiadores

#

Nombre del Organismo Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)

% de Financiamiento

1

Tesoro General de la Nación

100

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad
Convocante

Plaza Isabel la Católica N° 2507

Horario de Atención de la Entidad

08:00 a 15:30

Encargado de atender consultas

Nombre Completo

Erick Gonzalo
Catunta Choque

Cargo

Analista de Contrataciones IX a.i.

Dependencia

Jefatura de Administración

Teléfono

2174444 Interno 6019

Correo Electrónico

contrataciones@asfi.gob.bo

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

Responsable del Proceso de Contratación (RPA)	Apellido Paterno Zapata	Apellido Materno Goyzueta	Nombre(s) José Edsson	Cargo Encargado de Contrataciones a.i.
Encargado de atender consultas	Apellido Paterno Catunta	Apellido Materno Choque	Nombre(s) Erick Gonzalo	Cargo Analista de Contrataciones IX a.i.

CRONOGRAMA DE PLAZOS

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
1	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes	Día 28	Mes 07	Año 2021			
3	Presentación Cotizaciones	Día 04	Mes 08	Año 2021	Hora 10	Min. 00	Mediante el RUPE (Propuesta Electrónica)
4	Inicio de Subasta	Día 04	Mes 08	Año 2021	Hora 10	Min. 01	
5	Cierre preliminar de subasta	Día 04	Mes 08	Año 2021	Hora 10	Min. 31	
6	Apertura de Cotizaciones (fecha límite)	Día 04	Mes 08	Año 2021	Hora 10	Min. 42	Sala de Reuniones – Plaza Isabel la Católica N° 2507 o a través del link: https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=m3ed4defe0e8db486f2c48858643b6327
7	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA	Día 09	Mes 08	Año 2021			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta	Día 10	Mes 08	Año 2021			
9	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día 11	Mes 08	Año 2021			
10	Presentación de documentos para la formalización de la contratación.	Día 17	Mes 08	Año 2021			
11	Suscripción de contrato .	Día 19	Mes 08	Año 2021			