





La Paz, 3 de octubre de 2022  
**COMUNICACIÓN/ASFI/JAD/R-206496/2022**

  
Lic. Erick Catunta Choque  
ANALISTA DE CONTRATACIONES IX a.i.  
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN  
Autoridad de Supervisión  
del Sistema Financiero

03/10/2022

A : Lic. Erick Catunta Choque

**ANALISTA DE CONTRATACIONES  
IX a.i.**

DE :   
Lic. Jose Edsson Zapata  
Goyzueta

**RESPONSABLE DE PROCESOS  
DE CONTRATACIÓN ANPE Y  
MENOR - RPA (de Bs1,00 hasta  
Bs200.000,00)**

REF : TRÁMITE N° T-1102089724  
**INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN - PROCESO DE  
CONTRATACIÓN ASFI SIGA-ANPE N° 28/2022 "MANTENIMIENTO  
DE FACHADAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y ANEXO DE ASFI"**

En atención al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación **ASFI/JAD/R-204840/2022**, emitido por la Comisión de Calificación, adjudico el proceso de contratación de referencia a la empresa **MITLAR S.R.L.**, en cumplimiento al inciso f), parágrafo I, artículo 34 del D.S. N° 0181 (NB-SABS), de acuerdo al siguiente detalle:

No. ítem	Volúmenes de Obra requeridos			Precio Unitario Adjudicado en Bs	Precio Total Adjudicado en Bs (*)
	Descripción	Unidad	Cantidad		
1	Instalación de faenas	glb	1.00	2.176,49	2.176,49
2	Mantenimiento de ventana abatible	pza	105.00	53,55	5.622,75
3	Provisión y colocado de goma en marco de ventana	m	396.86	20,14	7.992,76
4	Provisión y colocado de goma en ventana abatible	m	64.44	26,88	1.732,15
5	Revoque de cemento e=3cm	m2	15.00	100,93	1.513,95

Jose Edsson Zapata Goyzueta

Pág. 1 de 2



6	Retiro de perfil angular de aluminio	pza	89.00	15,95	1.419,55
7	Provisión y colocado de perfil angular de acero ASTM A36 3/8"x2mm	m	74.22	145,76	10.818,31
8	Picado y retiro de revoque suelto	m2	15.00	38,27	574,05
9	Pintura en exteriores látex o similar (2 manos)	m2	2.443.94	44,60	108.999,72
10	Retiro de canaleta metálica	m	52.13	15,95	831,47
11	Provisión y colocado de canaleta de plancha galvanizada N°28, corte 70 c/soldadura de estaño	m	52.13	132,94	6.930,16
12	Provisión e instalación de rejilla de ventilación de 20x20 cm2	pza	17.00	119,80	2.036,60
13	Pintura al óleo sobre estructura metálica (2 manos)	m2	22.85	53,40	1.220,19
14	Impermeabilización de losa con recubrimiento acrílico (4 manos)	m2	121.47	111,40	13.531,76
15	Cielo raso sobre losa de hormigón	m2	3.00	112,02	336,06
16	Retiro de material impermeable sobre losa	m2	4.37	46,56	203,47
17	Limpieza y retiro de escombros	glb	1.00	1.979,66	1.979,66
(*) MONTO TOTAL ADJUDICADO(Numeral)				Bs167.919,10	
(*) MONTO TOTAL ADJUDICADO(Literal)				Ciento Sesenta y Siete Mil Novecientos Diecinueve 10/100 Bolivianos	

(\*) incluye impuestos de Ley.

En este sentido, instruyo lo siguiente:

- Notificar los resultados del proceso de contratación de acuerdo con lo señalado en el artículo 51 del D.S. N° 0181.
- Solicitar a la empresa adjudicada la presentación de documentos para la formalización de la contratación.

Atentamente.

Jose Edsson Zapata Goyzueta

Pág. 2 de 2