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} PARTE 1
INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCION I
GENERALIDADES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacidon de servicios de Supervisién Técnica, se rige por el Decreto
Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de
Administracion de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente
Documento Base de Contratacién (DBC).

2. PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podran participar Unicamente los siguientes proponentes:

a) Empresas consultoras, legalmente constituidas en Bolivia;
b) Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras legalmente constituidas en
Bolivia.

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACION DE
PROPUESTAS.

3.1. Inspeccion Previa

El proponente debera realizar la inspeccion previa en la fecha, hora y lugar,
establecidos en el presente DBC.

En caso de que el proponente no realice dicha inspeccion se da por entendido que el
mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratacion y de las condiciones
del contrato.

3.2. Consultas escritas sobre el DBC (No corresponde)
3.3. Reunidon Informativa de Aclaracion

La Reunién Informativa de Aclaracién se realizara, en la fecha, hora y lugar sefialados
en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podran expresar sus
consultas sobre el proceso de contratacion.

La Reunidon Informativa de Aclaracién también se realizard mediante el uso de
reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexién sefialados en el
cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaracidn, las consultas escritas y sus respuestas, deberan ser
tratadas en la Reunién Informativa de Aclaracién.

4. GARANTIAS

De acuerdo con lo establecido en el Paragrafo II del Articulo 20 de las NB-SABS, el
proponente decidird el tipo de garantia a presentar entre: Boleta de Garantia, Garantia a
Primer Requerimiento o Pdliza de Seguro de Caucidn a Primer Requerimiento.

El proponente podra realizar la presentacion de uno de los tipos de garantia establecidos en
el presente numeral u optar por el depédsito a la cuenta corriente fiscal de titularidad del
Tesoro General de la Nacién (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de la Garantia
de Seriedad de Propuesta.
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4.1.

4.2,

4.3.

Las garantias requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

a)

b)

9]

Garantia de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo
requiera, podra solicitar la presentacion de la Garantia de Seriedad de Propuesta,
o depdsito por este concepto, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%)
del precio referencial de la contratacion, sélo para contrataciones con Precio
Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANQOS); (No
Corresponde)

Garantia de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitara la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente al siete por ciento (7%) del
monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en
sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, se podrd prever una
retencién del siete por ciento (7%) de cada pago;

Garantia de Correcta Inversion de Anticipo. En caso de convenirse anticipo,
el proponente debera presentar una Garantia de Correcta Inversion de Anticipo,
equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del
anticipo no debera exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato.); (No Corresponde)

Ejecucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta.

En caso de haberse solicitado la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta sera
ejecutada o el monto del depdsito por este concepto se consolidara a favor de la
Entidad o del TGN, segun corresponda, cuando:

a)

b)

<)

d)

Se compruebe falsedad en la informaciéon declarada en el Formulario de
Presentacion de Propuesta (Formulario A-1);

Para la suscripcidén de contrato, la documentacion presentada por el proponente
adjudicado, no respalde lo sefialado en el Formulario de Presentacion de
Propuesta (Formulario A-1);

El proponente adjudicado no presente, para la suscripcion de contrato, uno o
mas de los documentos sefialados en el Formulario de Presentacidén de Propuesta
(Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso, por
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y
aceptadas por la entidad;

El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tacita, de suscribir el
contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito
u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.); (No
Corresponde)

Devolucién de la Garantia de Seriedad de Propuesta.

La Garantia de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, sera devuelta a
los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, computables a partir
del dia siguiente habil de la:

a) Notificacion de la Resolucion de Declaratoria Desierta;
b) Notificacion de la Resolucidon que resuelve el Recurso Administrativo de

Impugnaciéon, si existiese Recurso Administrativo de Impugnacién, en
contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS);

c) Comunicacién del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad
convocante sobre la extensidn del periodo de validez de propuestas;

d) Notificacién de la Resolucion de Cancelacién del Proceso de Contratacion;

e) Notificacion de la Resolucion de Anulacién del Proceso de Contratacion,
cuando la anulacién sea hasta antes de la publicacion de la convocatoria;

f)  Suscripcién del contrato con el proponente adjudicado.



Documento Base de Contratacion de Servicios de Supervision Técnica en la modalidad ANPE

4.4.

En caso del depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta, éste sera
devuelto en las condiciones establecidas en el Articulo 18 del Reglamento de
Contrataciones con Apoyo de Medios Electronicos, a la cuenta que sefale el
proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE. (No
Corresponde)

El tratamiento de ejecucién y devolucion de las Garantias de: Cumplimiento de
Contrato y de Correcta Inversion de Anticipo, se establecera en el Contrato.

5. DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

Las causales de descalificacion son:

a)
b)

9]

d)

e)

f)

9)
h)
i)
3)

k)

Incumplimiento a la Declaracién Jurada del Formulario de Presentacién de
Propuesta (Formulario A-1);

Cuando la propuesta técnica y/o econdémica no cumpla con las condiciones
establecidas en el presente DBC;

Cuando la propuesta econdmica exceda el Precio Referencial, excepto cuando la
evaluacion sea mediante el Método de Seleccion y Adjudicacion Presupuesto Fijo,
donde el proponente no presenta propuesta econdémica;

Cuando producto de la revisidon aritmética de la propuesta econémica establecida
en el Formulario B-1, existiera una diferencia absoluta superior al dos por ciento
(2%), entre el monto expresado en numeral con el monto expresado en literal,
excepto cuando la evaluacién sea mediante el Método de Seleccidén y Adjudicacion
Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta econdmica;
Cuando el proponente no presente la Garantia de Seriedad de Propuesta, en
contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida;

Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta o el depdsito por este concepto no
cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

Cuando el proponente presente dos o mas alternativas en una misma propuesta;
Cuando la propuesta contenga textos entre lineas, borrones y tachaduras;
Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

Si para la suscripcidn de contrato, la documentacidn presentada por el proponente
adjudicado, no respalde lo sefialado en el Formulario de Presentacion de
Propuesta (Formulario A-1);

Si para la suscripcion del contrato la documentacion solicitada, no fuera
presentada dentro del plazo establecido para su verificacidn; salvo ampliacién de
plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de
acuerdo a lo previsto en el sub numeral 22.1 del presente DBC;

Cuando el proponente adjudicado desista, de forma expresa o tacita, de suscribir
el contrato.

La descalificacion de propuestas debera realizarse Unica y exclusivamente por las
causales sefialadas precedentemente.

6. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

6.1.

Se deberan considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a)
b)
c)
d)

Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta
cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en
la validez y legalidad de la propuesta presentada;

Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén
claramente sefialados en el presente DBC;

Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en los
Términos de Referencia, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el
que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.
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Los criterios sefialados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable
de Evaluaciéon o la Comision de Calificacion considerar otros criterios de
subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos seran sefialados en el
Informe de Evaluacidon y Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podran aplicarse también en la etapa de verificacion de documentos
para la suscripcion del contrato.

6.2. Se deberan considerar errores no subsanables, siendo objeto de
descalificacion, los siguientes:

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el
Formulario de Propuesta Econdmica (Formulario B-1), cuando la evaluacion sea
mediante el Método de Seleccién y Adjudicacion Presupuesto Fijo, donde el
proponente no presenta propuesta economica;

b) Falta de firma del Proponente en el Formulario de Presentacion de Propuesta
(Formulario A-1);

c) Falta de firma del personal propuesto del Formulario Hoja de Vida del Gerente
(Formulario A-5) y del Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario
A-6);

d) Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

e) Falta de la propuesta econémica o parte de ella, excepto cuando la evaluacion
sea mediante el Método de Seleccidn y Adjudicacidon Presupuesto Fijo, donde el
proponente no presenta propuesta econoémica;

f)  Falta de presentacidon de la Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese
sido solicitada;

g) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errénea o
cuando el depdsito por este concepto fuese realizado en forma errdnea;

h) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada o el depdsito por este
concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC,
admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento
(0.1%);

i) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al
solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere
los dos (2) dias calendario,

j)  Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantia de Seriedad de Propuesta,
si ésta hubiese sido solicitada.

7. DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarara desierta una convocatoria publica, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 27 de las NB-SABS.

8. CANCELACION, SUSPENSION Y ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacidon podrd ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la
suscripcion de contrato, mediante Resolucidn expresa, técnica y legalmente motivada, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de
Contrataciones con Apoyo de Medios Electrénicos.

9. RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podran interponer Recurso Administrativo de Impugnacidén, en procesos de
contratacion por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS),
Unicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del paragrafo I del Articulo
90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a
sus legitimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capitulo VII del Titulo I de las NB-
SABS.
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10.

11.

SECCION II
PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

PREPARACION DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones
establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y
su envio sera por medio de la plataforma informatica habilitada en el RUPE.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituiran en
Declaraciones Juradas.

11.1. Los documentos que deben presentar los proponentes son:

a)

b)
o)
d)

e)

f)

g)

h)
i)
3)

Formulario de Presentacién de la Propuesta (Formulario A-1). Este formulario
deberd consignar la firma (documento escaneado o documento firmado
digitalmente);

Formulario de Identificacién del Proponente (Formulario A-2a o A-2b, segun
corresponda);

Formulario Hoja de Vida del Proponente (Formulario A-3), para personas
naturales;

Formulario Experiencia General y Especifica del Proponente (Formulario A-4),
para Empresas Consultoras;

Formulario Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-5), para Empresas
Consultoras. Este formulario debera consignar la firma del personal propuesto
(documento escaneado o documento firmado digitalmente);

Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-6), para Empresas
Consultoras. Este formulario debera consignar la firma del personal propuesto
(documento escaneado o documento firmado digitalmente);

Formulario de Propuesta Econdmica (Formulario B-1), excepto cuando la
evaluacion sea mediante el Método de Seleccion y Adjudicacion de
Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta econdémica;
Formulario de Propuesta Técnica, (Formulario C-1);

Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2);

En caso de requerirse la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta debera ser
presentada en original, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del
precio referencial de la contratacién. La vigencia de esta garantia debera
exceder en treinta (30) dias calendario al plazo de validez de la propuesta
establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, desde la fecha fijada para
la apertura de propuestas; y que cumpla con las caracteristicas de renovable,
irrevocable y de ejecuciéon inmediata, emitida a nombre de la entidad
convocante o depodsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta.

En caso de aplicarse el Método de Seleccién y Adjudicacién de Presupuesto
Fijo, la Garantia de Seriedad de Propuesta, serda equivalente al cero punto
cinco por ciento (0.5%) del presupuesto fijo determinado por la entidad.

11.2. En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberan presentarse
diferenciando los que corresponden a la Asociacion y los que corresponden a cada
asociado.

11.2.1. La documentacién conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentacion de la Propuesta (Formulario A-1). Este
formulario debera consignar la firma (documento escaneado o
documento firmado digitalmente);

b) Formulario de Identificacidon del Proponente (Formulario A-2c);
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11.3.

11.4.

11.5.

c) Formulario Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-5). Este
formulario debera consignar la firma del personal propuesto
(documento escaneado o documento firmado digitalmente);

d) Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-6). Este
formulario deberda consignar la firma del personal propuesto
(documento escaneado o documento firmado digitalmente);

e) Formulario de Propuesta Econdmica (Formulario B-1), excepto
cuando la evaluacion sea mediante el Método de Seleccidén y
Adjudicacion de Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta
propuesta econémica;

f)  Formulario de Propuesta Técnica (Formulario C-1);

g) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2);

h) En caso de requerirse la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta
debera ser presentada en original, equivalente al cero punto cinco
por ciento (0.5%) del precio referencial de la contratacion. La
vigencia de esta garantia deberd exceder en treinta (30) dias
calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el
numeral 11.3 del presente DBC, desde la fecha fijada para la
apertura de propuestas y que cumpla con las caracteristicas de
renovable, irrevocable y de ejecucidon inmediata, emitida a nombre
de la entidad convocante o depodsito por concepto de Garantia de
Seriedad de Propuesta. Esta garantia o depdsito podra ser
presentada o realizado por una o mas empresas que conforman la
Asociacion Accidental.

En caso de aplicarse el Método de Seleccion y Adjudicacion de
Presupuesto Fijo, la Garantia de Seriedad de Propuesta, sera
equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del presupuesto
fijo determinado por la entidad.

11.2.2. Cada asociado, en forma independiente, debera presentar la siguiente
documentacién de cada empresa que conformara la Asociacidon
Accidental:

1. Formulario de Identificacion de Integrantes de la Asociacion
Accidental (Formulario A-2d);

2. Formulario de Experiencia General y Especifica del Proponente
(Formulario A-4).

La experiencia para Asociaciones Accidentales, sera la suma de las
experiencias individualmente declaradas por las empresas que
integran la Asociacion.

La propuesta debera tener una validez de treinta (30) dias calendario, desde la
fecha fijada para la apertura de propuestas.

El proponente ademas de mandar su propuesta econdémica escaneada debera
registrar en la plataforma informatica del RUPE el precio total ofertado del Servicio
de Supervision Técnica establecido en el Formulario B-1.

Cuando exista diferencia entre el Precio Total registrado en la plataforma
informatica del RUPE y la propuesta econdémica escaneada, prevalecerd la
escaneada.
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12,

SECCION III

PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

PRESENTACION DE PROPUESTAS

12.1.

12.2.

Presentacion electrénica de propuesta

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de
acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratacion en el que
desea participar segun el CUCE.

Una vez ingresado a la seccion para la presentacion de propuestas debe
verificar los datos generales consignados y registrar la informacion
establecida en el numerales 11 del presente DBC, salvo cuando la
evaluacion sea mediante el Método de Seleccion y Adjudicacion
Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta econdmica.

Todos los documentos enviados y la informacion de precios registrados
son encriptados por el sistema y no podran ser visualizados hasta que se
realice la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el
cronograma de plazos del DBC.

El proponente deberd aceptar las condiciones del sistema para la
presentacion de propuestas electrénicas y enviar su propuesta.

Cuando en la presentacion de propuestas electronicas se haya
considerado utilizar la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta debera
ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre
las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el NUmero
de Proceso, el Cddigo Unico de Contrataciones Estatales (CUCE) y el
objeto de la Convocatoria.

Cuando en la presentacion de propuestas electronicas se haya
considerado utilizar el depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de
Propuesta, éste debera ser realizado al menos dos (2) horas antes de la
conclusion del plazo para la presentacion de propuestas, cuando sea
realizado en dias habiles o prever la anticipaciéon de un (1) dia habil en
caso de ser realizado en dias sabados, domingos o feriados, para una
asociacién adecuada a la presentacién de la misma.

Plazo, lugar y medio de presentacién electréonica

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

Las propuestas electronicas deberan ser registradas dentro del plazo
(fecha y hora) fijado en el presente DBC.

Se considerara que el proponente ha presentado su propuesta dentro del
plazo, siempre y cuando:

a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de
presentacidn de propuestas y;

b) La Garantia de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en
el que se registra la presentacion de propuestas hasta, la fecha y
hora limite la presentacién de propuestas.

Las garantias podran ser entregadas en persona o por correo certificado
(Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su
garantia sea presentada dentro el plazo establecido.

La presentacion electrénica de propuestas se realizara a través del RUPE.
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12.3.

Modificaciones y retiro de propuestas electronicas

12.3.1. En la presentacion electréonica de propuestas, éstas soélo podran
modificarse antes del plazo limite establecido para el cierre de
presentacién de propuestas.

Para este propdsito, el proponente deberd ingresar a la plataforma
informatica para la presentacion de propuestas y efectuar el retiro de su
propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

12.3.2. La devolucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta sera solicitada por
el proponente por escrito. La entidad procedera con la devolucidn bajo
constancia escrita y liberandose de cualquier responsabilidad. En caso del
depdsito, su devolucidn se realizara de conformidad con lo previsto en el
Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electronicos.

12.3.3. El proponente que haya retirado su propuesta podra realizar la
presentacion de una nueva propuesta, hasta antes del plazo limite para
el cierre de presentacion, establecido en el cronograma de plazos del
DBC.

12.3.4. Vencidos los plazos, las propuestas no podran ser retiradas, modificadas
o alteradas de manera alguna.

13. APERTURA DE PROPUESTAS

13.1.

13.2.

Inmediatamente después del cierre del plazo de presentacion de propuestas, el
Responsable de Evaluacion o la Comision de Calificacidon, procedera a la apertura
de las propuestas en acto publico en la fecha, hora y lugar sefalados en el presente
DBC.

El Acto de Apertura serda continuo y sin interrupcién, donde se permitird la
presencia de los proponentes o sus representantes, asi como los representantes
de la sociedad que quieran participar y se iniciara la reunién virtual programada
segun la direccion (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de
plazos del presente DBC.

El acto se efectuara asi se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no
existir propuestas, el Responsable de Evaluacién o la Comisién de Calificacion,
suspendera el Acto de Apertura y recomendara al RPA, que la convocatoria sea
declarada desierta.

El Acto de Apertura comprendera:

a) Lectura de la informacién sobre el objeto de la contratacion, las publicaciones
realizadas y cuando corresponda la ndmina de proponentes que presentaron
garantias, segun el Acta de Recepcién.

b) Apertura de todas las propuestas electrénicas recibidas dentro del plazo, para
su registro en el Acta de Apertura.

Cuando corresponda, se deberd realizar la apertura fisica del sobre que
contenga la Garantia de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el
depdsito por este concepto.

Realizada la apertura electrdénica, todas las propuestas presentadas seran
automaticamente desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad
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13.3.

13.4.

)

d)

e)

f)

publica conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los
documentos enviados por el proponente y el reporte electrénico de precios.

El sistema almacenara la fecha y hora de la apertura electrdnica, asi como la
fecha y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el
proponente.

Dar a conocer publicamente el nombre de los proponentes y el precio total de
sus propuestas econdmicas, excepto cuando se aplique el Método de Seleccion
y Adjudicacion de Presupuesto Fijo.

Verificacion de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la
metodologia PRESENTO/NO PRESENTO, del Formulario V-1.

Cuando no se ubique algun formulario o documento requerido en el presente
DBC, el Responsable de Evaluacidn o la Comisidn de Calificacion podra solicitar
al representante del proponente, sefialar el lugar que dicho documento o
informacién ocupa en la propuesta electrdnica, o aceptar la falta del mismo,
sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se
registrara tal hecho en el Acta de Apertura.

Adjuntar en el expediente del proceso el reporte electrénico, mismo que
contendra el nombre del proponente y el monto total de su oferta econdmica.

Elaboracién del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la
que debera ser suscrita por el Responsable de Evaluacién o por todos los
integrantes de la Comisién de Calificacion y por los representantes de los
proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les debera entregar
una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberan hacer constar las mismas
en el Acta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificard a ningun
proponente, siendo esta una atribuciéon del Responsable de Evaluacion o de la
Comision de Calificacion en el proceso de evaluacién.

El Responsable de Evaluacion o los integrantes de la Comisién de Calificacion y los
asistentes deberan abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el
contenido de las propuestas.

Concluido el Acto de Apertura, la ndomina de proponentes sera remitida por el
Responsable de Evaluacién o la Comision de Calificacion al RPA en forma
inmediata, para efectos de eventual excusa.
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14.

15.

16.

SECCION IV )
EVALUACION Y ADJUDICACION

EVALUACION DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluacién de propuestas podra aplicar uno de los siguientes
Métodos de Seleccién y Adjudicacion:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo;

b) Calidad; "No aplica este Método”

c) Presupuesto Fijo; "No aplica este Método”
d) Menor Costo. "No aplica este Método”

EVALUACION PRELIMINAR

Concluido el Acto de Apertura, en sesidn reservada, el Responsable de Evaluacion o la
Comision de Calificacion, determinarad si las propuestas continlan o se descalifican,
verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la propuesta y
cuando corresponda de la Garantia de Seriedad de Propuesta o depdsito por este concepto,
utilizando el Formulario V-1.

Se debe efectuar la validacion de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen
la firma escaneada en los Formularios A-1, A-5 y A-6 a efectos de verificar que dichos
documentos han sido firmados digitalmente. El Responsable de Evaluacién o la Comisidon de
Calificacion debera utilizar las herramientas informaticas que disponga el sistema, la entidad
publica o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo.

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y
COSTO

La evaluacion de propuestas se realizara en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA: Propuesta Econdmica (PE) : 30 puntos
SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (PT) : 70 puntos

16.1. Evaluacion Propuesta Economica

16.1.1. Errores Aritméticos

En el Formulario V-2 (Evaluacién de la Propuesta Econdmica) se
corregiran los errores aritméticos, verificando la propuesta econémica en
el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre el monto indicado en numeral
y literal, prevalecera el literal;

b) Si la diferencia entre el numeral y el literal es menor o igual al
dos por ciento (2%), se ajustara la propuesta, caso contrario la
propuesta sera descalificada;

c) Si el monto ajustado por revisién aritmética superara el Precio
Referencial, la propuesta serd descalificada.

El monto ajustado por correccidon de errores aritméticos debera ser
registrado en la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revisibn no se encuentre errores
aritméticos el precio de la propuesta o valor leido de la propuesta (pp)
deberd ser trasladado a la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del
Formulario V-2.

El Responsable de Evaluaciéon o la Comisidn de Calificacion podra
10



Documento Base de Contratacion de Servicios de Supervision Técnica en la modalidad ANPE

16.2.

16.3.

considerar los datos del Reporte Electrénico como un apoyo para la
elaboracién del Formulario V-2.

16.1.2. Determinacion del Puntaje de la Propuesta Econdmica

De la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del Formulario V-2 se
seleccionara la propuesta con el menor valor a la cual le corresponde el
Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor PAMV, a esta
propuesta se le asignara treinta (30) puntos y al resto de las propuestas
se les asignara un puntaje inversamente proporcional, aplicando la
siguiente formula:

g _ PAMV +30
LT pA4;

Donde:

PE; Puntaje de la Propuesta Econémica Evaluada
PAMYV Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor
PA; Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada

Las propuestas que no fueran descalificadas en esta etapa de la
Evaluacion Econdmica, pasaran a la Evaluacidon de la Propuesta Técnica.

Evaluacion Propuesta Técnica

La propuesta técnica, contenida en los Formularios C-1, A-3, A-4, A-5 y A-6 segun
corresponda a personas naturales o empresas consultoras, serd evaluada
aplicando la metodologia CUMPLE/NO CUMLE, utilizando el Formulario V-3.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la
Metodologia CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignaran treinta y cinco (35) puntos.
Posteriormente, se evaluard las condiciones adicionales establecidas en el
Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos, de
acuerdo con el Formulario V-3.

El puntaje de la Evaluacién de la Propuesta Técnica (PT;), sera el resultado de la
suma de los puntajes obtenidos de la evaluacidén de los Formularios C-1, A-3, A-4,
A-5, A-6 y C-2, utilizando el Formulario V-3.

Las propuestas que en la Evaluacién de la Propuesta Técnica (PT;) no alcancen el
puntaje minimo de cincuenta (50) puntos seran descalificadas.

Determinacion del Puntaje Total

Una vez calificadas y puntuadas las propuestas econdémica y técnica de cada
propuesta, se determinara el puntaje total PTP; de cada una de ellas, sumando
sus puntajes, utilizando el Formulario V-4, de acuerdo con la siguiente féormula:

PTP; = PEi + PTi
Donde:

PTPi = Puntaje Total de la Propuesta Evaluada
PEi = Puntaje de la Propuesta Econdémica
PTi = Puntaje de la Propuesta Técnica

El Responsable de Evaluacién o Comisidn de Calificacién, recomendard la

adjudicacidén de la propuesta que obtuvo la mayor puntuacidn total (PTP;), cuyo
monto adjudicado correspondera al Precio Ajustado (PA).
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17.
18.

19.
20.

21.

En caso de existir empate entre dos o mas propuestas, el Responsable de
Evaluacion o la Comision de Calificacion sera responsable de definir el
desempate, aspecto que sera sefialado en el Informe de Evaluacién vy
Recomendacién de Adjudicacidén o Declaratoria Desierta.

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION CALIDAD “No aplica este Método”
METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION PRESUPUESTO FIJO “No aplica este

Método”

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION MENOR COSTO “No aplica este Método”
CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

El Informe de Evaluaciéon y Recomendacion de Adjudicacidon o Declaratoria Desierta, debera
contener minimamente lo siguiente:

a) Nomina de los proponentes;

b) Cuadros de evaluacion;

c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

d) Causales para la descalificacion de propuestas, cuando corresponda;

e) Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta;

f)  Otros aspectos que el Responsable de Evaluacion o la Comisién de Calificacidon
considere pertinentes.

ADJIUDICACION O DECLARATORIA DESIERTA

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

El RPA, recibido el Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacion o
Declaratoria Desierta, dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitira
la Adjudicacion o Declaratoria Desierta.

En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluaciéon o a la Comision de
Calificacion la complementacion o sustentacién del informe, podra autorizar la
modificacion del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la
emision de la Adjudicacidon o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos
deberd ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementacion o sustentacion del Informe de Evaluacion
y Recomendacién de Adjudicacion o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su
exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendaciéon, debera elaborar un
informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloria General del Estado.

Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS) el RPA deberd adjudicar o declarar desierta la contratacion,
mediante Resolucion expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho
monto la entidad determinard el documento de adjudicacion o declaratoria
desierta.

El Documento o Resolucion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta sera motivado
y contendra minimamente la siguiente informacion:

a) Noémina de los participantes y precios ofertados, cuando corresponda;
b) Los resultados de la calificacion;

c) Identificacién del proponente adjudicado, cuando corresponda;

d) Causales de descalificacion, cuando corresponda;

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

El Documento o Resolucion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta sera notificada
a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el Articulo 51 de las NB-SABS.
La notificacion, debera incluir copia de la Resolucion y del Informe de Evaluacion
y Recomendacidn de Adjudicacion o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta
Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de
adjudicacién o declaratoria desierta, debera ser publicado en el SICOES para
efectos de comunicacion.
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22,

SECCION V

SUSCRIPCION, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

SUSCRIPCION DE CONTRATO

22.1.

22.2.

22.3.

La entidad convocante debera establecer el plazo de entrega de
documentos, que no debera ser menor a cuatro (4) dias habiles, para
contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS), computables a partir del dia siguiente habil de su notificacién y
para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos serd computable a partir del dia
siguiente habil al vencimiento del plazo para la interposicion de Recursos
Administrativos de Impugnacion.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado,
el proceso debera continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la
presentacion de uno o mas documentos requeridos para la suscripcion del
contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas y aceptadas por la entidad, se debera ampliar el plazo de presentacion
de documentos.

El proponente adjudicado debera presentar, para la suscripcion de contrato, los
originales o fotocopias legalizadas de los documentos sefialados en el Formulario
de Presentacidon de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentacion
cuya informacidn se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberd presentar la
Garantia de Correcta Inversion de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%)
del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el Contrato.

Las entidades publicas deberan verificar la autenticidad del Certificado del RUPE
presentado por el proponente adjudicado, ingresando el codigo de verificacion del
Certificado en el SICOES.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de suscribir el
contrato, su propuesta serad descalificada, procediéndose a la revision de la
siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificacion del
desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras
causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, ademas se
consolidara el depédsito o se ejecutara la Garantia de Seriedad de Propuesta, si
ésta hubiese sido solicitada y se informara al SICOES, en cumplimiento al inciso
c) del Articulo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizara con la recepcion de la carta de
desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tacito se
efectivizard una vez concluido el plazo de presentacion de documentos para la
suscripcién del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su
retraso.

Si la entidad notificara la adjudicacion vencido el plazo de la validez de la
propuesta, el proponente adjudicado podra expresar su voluntad de continuar con
el proceso de contratacidon; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera
expresa la adjudicacion se efectivizara la descalificacion de la propuesta por
desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la
consolidacidn del depdsito o la ejecucidn de la Garantia de Seriedad de Propuesta,
si ésta fue solicitada.
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23.

24,

25,

26.

Si producto de la revision efectuada para la suscripcién del contrato los
documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones
requeridas, no se considerara desistimiento, por lo que no corresponde el registro
en el SICOES como impedido; sin embargo, correspondera la descalificacion de la
propuesta y la consolidacion del depodsito o la ejecucidon de la Garantia de Seriedad
de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA debera autorizar la modificacion
del cronograma de plazos a partir de la fecha de emision del documento de
adjudicacion.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podra ser modificado mediante Contrato Modificatorio cuando la modificacion a
ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato, conforme lo previsto en el
inciso a) del Articulo 89 de las NB-SABS. Se podran realizar uno o varios contratos
modificatorios, que sumados no deberan exceder el diez por ciento (10%) del monto del
contrato principal.

SUBCONTRATACION

Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratacién y el proponente lo haya
previsto en su propuesta, el Supervisor podra realizar las subcontrataciones necesarias
hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar
cumplimiento a la ejecucion del mismo, conforme lo establece el Articulo 87 Bis de las NB-
SABS.

PRESTACION DEL SERVICIO

La Supervision Técnica debera efectuarse cumpliendo con los Términos de Referencia,
establecidos en el contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad de
la contraparte de la entidad contratante.

CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

26.1. El cierre del contrato procedera ante la terminaciéon por cumplimiento o por
Resolucion de Contrato, conforme las previsiones establecidas en el contrato.

En caso de terminacidon por cumplimiento, una vez concluida la liquidacion del
contrato, la entidad debera emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

26.2. Los pagos por la Supervisidon Técnica se realizaran contra prestacién total o parcial
del servicio previa conformidad de la entidad convocante y entrega de factura por
el supervisor.

26.3. En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura),
la entidad convocante debera retener los montos de obligaciones tributarias, para
su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

14



Documento Base de Contratacion de Servicios de Supervision Técnica en la modalidad ANPE

GLOSARIO DE TERMINOS

Concepto: Es la interpretacién que hace el Proponente de la problematica que se pretende
solucionar con el servicio de supervision técnica, demostrando el conocimiento que tiene del
proyecto en particular. Contiene una interpretacion y analisis de los Términos de Referencia,
estableciendo y justificando claramente las coincidencias y desacuerdos con los mismos.
Certificado de cumplimiento de contrato: Se define como el documento extendido por la
entidad contratante a favor del Supervisor, que oficializa el cumplimiento del contrato, detallando
los aspectos mas importantes del mismo.

Costo del servicio: Es el costo de supervision técnica que compromete todos los gastos
financieros (directos e indirectos) de la supervisidon de una obra.

Contratante: Es la institucion de derecho publico que una vez realizada la convocatoria publica y
adjudicado el servicio, se convierte en parte contractual del mismo.

Contratista: Es la empresa que ha sido contratada por una entidad para realizar una obra
especifica, de acuerdo a Especificaciones Técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un
Contrato.

Convocante: Es la institucion de derecho publico que requiere la prestacion de servicios de
supervision técnica, mediante convocatoria publica.

Desistimiento: Renuncia expresa o tacita por voluntad del proponente adjudicado, de suscribir
el contrato, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.
Enfoque: Es en términos amplios, la explicacion de como el proponente piensa llevar adelante la

realizacion del servicio de supervisidn técnica bajo criterios de coherencia y ldgica, resaltando los
aspectos novedosos o aspectos especiales que el Proponente ofrece para la realizacion del servicio.
Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de la entidad Contratante, o que ha sido contratado
especificamente para representarla en la ejecucion de una obra, en representacion del Contratante
ejerce seguimiento y control sobre el Supervisor.

Metodologia: Es la descripcion de los métodos que empleara el Proponente, para lograr el alcance
de trabajo en la ejecucidn del servicio de supervisidon técnica ofrecido, incluyendo una descripcion
amplia como detallada de como el Proponente piensa llevar adelante la realizacion de cada tarea.
Si el Proponente asi lo considera, serd conveniente resaltar cual de los métodos planteados son
novedosos y diferenciadores de la metodologia propuesta.

Objetivo y Alcance: Objetivo es la descripcién concreta y tangible del fin Ultimo que persigue la
entidad contratante luego de realizado el servicio de supervisién técnica.

Alcance es la descripcion detallada y ordenada de las actividades que el Proponente desarrollara
para lograr el objetivo del trabajo en directa relacion al logro de los resultados a ser entregados.
Plan de Trabajo: Es la descripcién de la secuencia légica expresada en un cronograma de trabajo
gue tendran las actividades del servicio y su interrelacidn con los resultados descritos en el alcance
de trabajo con la organizacién, asignacion de personal y equipamiento ofrecido, para llevar
adelante la realizacion del servicio en el plazo ofertado.

Precio del servicio o monto del contrato: El precio es el valor que las partes firmantes del
contrato definen entre si para la prestacion de los servicios de supervision técnica. Se establece a
través de un presupuesto presentado en la propuesta del contratista.

Proponente: Es la persona natural o juridica que muestra interés en participar en el proceso de
contratacion. En una segunda instancia, es la persona natural o juridica que presenta una
propuesta dentro del proceso de contratacion.

Supervision Técnica: Es el servicio de consultoria del trabajo que realiza una persona natural o
empresa para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para
asegurarse que la ejecucion de una obra civil sea realizada de acuerdo a las condiciones del
Contrato y las especificaciones técnicas. Estos servicios también son llamados servicios de
consultoria de acompafiamiento.

Supervisor: Es la empresa consultora o profesional independiente que ha sido o sera contratada
por el Contratante, para que realice un servicio de supervisidon técnica de alguna obra especifica.
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. PARTEII .
INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION
27. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACION

Entidad Convocante AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO
) y Apoyo Nacional a la Cadigo Interno que la Entidad ASFI SIGA-ANPE
Modalidad de contratacion | produccion y Empleo - ANPE utiliza para identificar el proceso N° 34/2022

cuce [2]2]-[0]2]0[3]-[0Jo]-[2]2[7]0[3]2]0]-[1]-[1] Gestién [ 2022
Supervision de la Ejecucidn de la Segunday Tercera Fase del Proyecto de
Adecuacion de la Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos
Principal y la Construccion de un Ambiente Nuevo para el Centro de
Procesamiento de Datos Secundario de ASFI

Método de Seleccion y I:l Calidad Calidad Propuesta Técnica y Costo
Adjudicacion [ presupuesto Fijo [ ] Menor Costo

Objeto de la contratacién

Forma de Adjudicacién [ Por el Total |

Precio Referencial | Bs112.699,00 (Ciento Doce Mil Seiscientos Noventa y Nueve 00/100 Bolivianos)

La contratacién se

formalizara mediante Contrato

El SUPERVISOR desarrollara sus actividades, hasta el cierre y la liquidacién del contrato, de
Plazo para la ejecucion de la | la OBRA que debe supervisar, de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance de
Supervisién Técnica | trabajo, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y el cronograma de servicios. La

(dias calendario) | obra tiene un plazo de ejecucién de treinta y cinco (35) dias calendario, que seran computados

a partir del dia siguiente habil a la emisidn de la Orden de Proceder, emitida por la supervision.

Lugar de Prestacion del | La prestacion del servicio sera en el Edificio Anexo de ASFI, ubicado en la Plaza Isabel la
Servicio | Cat6lica N°2507 en la ciudad de La Paz.

Garantia de Cumplimiento

de Contrato El proponente adjudicado debera constituir la garantia del cumplimiento de contrato o solicitar

la retencion del 7%

Sefialar con qué Presupuesto Presupuesto de la gestién en curso

se inicia el proceso_@e l:l Presupuesto de la proxima gestion (el proceso se iniciara una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de
contratacion la siguiente gestion)

Nombre del Organismo Financiador % de Fi -
# (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento

1 Tesoro General de la Nacion 100

Organismos Financiadores

2. INFORMACION DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC)

Los interesados podran recabar el Documento Base de Contratacion (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener informacién de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad | Plaza Isabel la Catélica N° 2507, Zona San Jorge de la Horario de | g0 hasta
. Atencion de la .
Convocante Ciudad de La Paz ] las 16:00
Entidad
Nombre Completo Cargo Dependencia
Encargado de atender . Analista de Jefatura de
consultas Erick Gonzalo Catunta Chogue Contrataciones IX a.i. Administracion

Teléfono | 2174444 Fax Correo Electrénico [ contrataciones @asfi.gob.bo

Cuenta Corriente Fiscal para depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta
(Fondos en Custodia)
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3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:
i Presentacion de propuestas:
a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo minimo cuatro (4) dias habiles,
b) Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100
BOLIVIANOS), plazo minimo ocho (8) dias habiles.
Ambos computables a partir del dia siguiente habil de la publicacion de la convocatoria;
ii. Presentacion de documentos para la suscripcion de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) dias habiles;
ii. Plazo para la presentacion del Recurso Administrativo de Impugnacion a la Resolucion de Adjudicacion o de Declaratoria Desierta,
en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100
BOLIVIANOS) en cuyo caso el cronograma debera considerar tres (3) dias habiles computables a partir del dia siguiente habil de
la notificacion de la Resoluciéon Impugnable.
El incumplimiento a los plazos seiialados sera considerado como inobservancia a la normativa.

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratacién, es el siguiente:

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR Y DIRECCION
. .. Dia Mes Afio
N Publicacion d_el DBC en el SICOES y Eificio Principal Plaza
la Convocatoria en la Mesa de Partes 19| | 10 | 2022 Isabel la Catlica N° 2507
Dia Mes Afio Hora Min.
2. | Inspeccidn previa (No es obligatoria
pecaion previa (o es oblgaion®) | 1au | [10] |2ozz| [ [ 14 | | oo || | aleRiomgacT. G
Dia Mes Afio Hora Min.
Lugar:
., . L, Sala de Reuniones ASFI (Plaza
3 Reunion Informativa de aclaracion (No Isabel la Catélica N° 2507)
" | es obligatoria) 24 | | 10 | | 2022 14 30 Enlace de Reunion:
https://asfi.webex.com/asfi-
es/j.php?MTID=m76f03b2fd1
c297df4019ff03851abad6
Dia Mes Afio Hora Min.
26 10 2022 10 00 Presentacion de propuestas:
Mesa de entrada (Plaza Isabel
la Cat6lica N° 2507)
, | Fecha limite de Presentacion y | |26 | |10 ||2022 10 10 gplef;l":de PFOPU:;L?S(;DI
: ala ae rReuniones aza
Apertura de Propuestas Isabel la Catoélica N° 2507)
Enlace de Reunién:
https://asfi.webex.com/asfi-
es/j.php?MTID=m2f97add94
e313c723bce7b2eaebc7d5f
5 Presentacion del Informe de Dia  Mes Afio
" | Evaluacién y Recomendacion al RPA | [ 28] [ 10 [2022]
diudi . | . . Dia Mes Afo
6. | Adjudicacion o Declaratoria Desierta | 31 | | 10 | |2022|
.| Notificacion de la adjudicacion o Dia_~ Mes — Afio
" | Declaratoria Desierta (fecha limite) lo1] [11] [2022]
8 Presentacion de documentos para la | Dia ~ Mes  Afo
" | suscripcion de contrato. lo8] |11 [2022]
9 S incion d trat Dia Mes Afio
. uscripcion de contrato.
P [11] |11 [2022]
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28. TERMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA EL
SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA

Los Términos de Referencia iara el Servicio de Suiervisién Técnica, son los siiuientes:

Segun lo establecido en el Programa Operativo Anual (POA), el Presupuesto aprobado y el
Programa Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente a la gestion 2022, se tiene
incorporada la ejecucion de segunda y tercera fase del Proyecto de Inversidon
“"ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE
DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE PARA EL CENTRO DE
PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE ASFI”.

En este sentido, la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero (ASFI) ha inscrito el
proyecto de inversion en el VIPFE con la denominacion “Adecuacién del Centro de
Procesamiento de Datos de la oficina central y la construccién de un nuevo Centro de
Procesamiento de Datos secundario en la Zona Sur”. Concluida en la etapa de inversién
del proyecto, con la elaboracion de los respectivos estudios de Identificacion, mediante un
proceso de consultoria por producto, obteniendo los productos referidos a:

a. Estudio Técnico, Econémico, Social y Ambiental (TESA).
b. Especificaciones Técnicas para la ejecucion del proyecto.

Por lo tanto, la Autoridad de Supervisidon del Sistema Financiero (ASFI) debe realizar un
proceso de contratacion para la supervisidon técnica para las Obras Civiles, Cableado
Eléctrico y de Datos - Segunda y Tercera Fase del Proyecto de Adecuacion de la
Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos Principal y la Construccién de Un
Ambiente para el Centro de Procesamiento de Datos Secundario de ASFI - JTIC.

II. JUSTIFICACION

La contratacion del Servicio de Supervision (SUPERVISOR) para el Proyecto de Inversidn
Publica “"ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE
PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE
PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE ASFI” en su
segunda y tercera fase, para realizar el control y seguimiento de la obra y garantizar la
correcta ejecucion y culminacion del Proyecto de Inversion Publica (obra), asi como el
cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnicas elaboradas para este cometido.

III. CARACTERISTICAS DE LA SUPERVISION

a) OBJETO Y CAUSA

La “Supervisién de la Ejecucion de la Segunda y Tercera Fase del Proyecto de Adecuacion de
la Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos Principal y la Construccién de un
Ambiente Nuevo Para el Centro de Procesamiento de Datos Secundario de ASFI” para realizar
el control y seguimiento de las instalaciones, a fin de garantizar la correcta ejecucién y
culminacion del Proyecto de Inversion Publica (obra), asi como el cumplimiento a cabalidad de
las especificaciones técnicas y administrativas elaboradas para este cometido.

b) ALCANCE

El Supervisor debe efectuar la supervision de la Obras Civiles, Cableado Eléctrico y de Datos -
Segunda y Tercera Fase del Proyecto de Adecuacién de la Infraestructura del Centro de
Procesamiento de Datos Principal y la Construccién de Un Ambiente para el Centro de
Procesamiento de Datos Secundario de ASFI - JTIC, trabajos que seran desarrollados en
ambientes ubicados en el Edificio Anexo (Plaza Isabel la Catdlica) de la Autoridad de
Supervisién del Sistema Financiero, conforme al contrato de obra, especificaciones técnicas y
propuesta del contratista.
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La obra sujeta a supervisidén consta de los siguientes lotes:
o Lote 1 PIC-Obras Civiles.

o Lote 2 PIC-Instalacion y Provisidn de Material del Cableado Eléctrico.

o Lote 3 PIC-Instalacion y Provision del Material del Cableado Estructurado.

c) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

1. Experiencia General (Habilitante)

La Empresa proponente debe contar con al menos 5 (cinco) trabajos en la ejecucidn de
proyectos de obras civiles, de acuerdo con lo sefialado en el inciso bb), articulo 5 del D.S.
N° 0181 y/o supervision técnica.

2. Experiencia Especifica (Habilitante)

Al menos 4 (cuatro) trabajos en la Ejecucién y/o Supervisién de Proyectos de Centros de
Procesamiento de Datos.

Para demostrar la experiencia general y especifica, el proponente debera llenar el Formulario
A-4; asimismo, deberd adjuntar documentos (certificaciones, contratos, certificados de
cumplimiento de contrato, facturas u otros documentos) que permitan validar la experiencia
declarada en el citado formulario.

d) PERSONAL PROPUESTO

1. Gerente de Supervision (Habilitante)

e Formacion: Un profesional con Titulo Profesional o en Provisidn Nacional en las areas de
Ingenieria o Arquitectura (Adjuntar documento de respaldo).

« Certificaciones: Debera contar con la certificacion en el disefio de Centros de Procesamiento
de Datos emitida por el Uptime Institute o el ICREA y certificacion de Experto en Centro de
Procesamiento de Datos emitidos por el UPTIME INSTITUTE o el ICREA, para acreditar la
documentacion emergente del servicio de SUPERVISION con su firma y sello correspondiente.
(Adjuntar documento de respaldo).

e Experiencia:

v General: Debera contar con una experiencia general minima de 5 (cinco) trabajos en
ejecucidn o supervision de obras, computada a partir de la obtencién del titulo profesional
0 en provisién nacional. (Adjuntar documentos de respaldo que permita validar la
experiencia solicitada).

v Especifica: Deberd contar con una experiencia como gerente de supervision de obra o
cargos similares en al menos 3 (tres) trabajos relacionados con la ampliaciéon y/o
construccidon y/o adecuacién de Centros de Procesamiento de Datos (Adjuntar
documentos de respaldo que permita validar la experiencia solicitada).

2. Personal Clave (Especialistas Asignados)

A continuacién, se presenta el detalle de personal técnico clave requerido:

PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO
CARGO A DESEMPENAR CARGO SIMILAR

FORMACION EN LA EJECUCION DE LA
OBRA N° CARGO

Licenciatura en
Arquitectura o
Ingenieria Civil

Especialista de

Construccion Civil. 1 Supervisor de obra

Licenciatura en 1 Supervisor de Instalacion de
Ingenieria o redes de cableado de datos.
Electrénica / Especialista en - —
Si Comunicaciones. Supe_rwsor de In_tegre_lcmn de
|sterr_1as/_ 2 | soluciones y equipamiento de
Telecomunicaciones computacién y comunicacion.
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f)

] ) 1 | Supervisor Instalacién de redes
Licenciatura en eléctricas
Ingenieria Eléctrica / E ialista Eléctri - —
Electromecénica / Specialista Electrico. Supervisor de Integracion de la
Electrénica 2 | instalacion eléctrica y equipos
eléctricos y/o electromecanicos

a. Experiencia y formacion del Personal Clave:

v General: El personal clave deberd contar con una experiencia general minima de
cuatro (4) trabajos en ejecucion o supervision de obras. (Adjuntar documentos de
formacion académica y de la experiencia que permita validar lo solicitado en
este punto).

v Especifica: El Personal clave debera contar con una experiencia minima de tres (3)
trabajos de construccion, fiscalizacidn y/o supervision técnica de Centros de
Procesamiento de Datos, computable a partir de la obtencidn del titulo en provisiéon
nacional o profesional. (Adjuntar documentos de respaldo que permita validar
la experiencia solicitada).

v Certificaciones del Personal Clave: Todo el personal técnico clave debera tener la
Certificacion en el disefio de Centros de Procesamiento de Datos emitida por el Uptime
Institute o el ICREA para garantizar la correcta ejecucion del proyecto en su segunda
y tercera fase. (Adjuntar documentos de respaldo).

e) PLAZO DE REALIZACION DE LA SUPERVISION TECNICA

El SUPERVISOR desarrollara sus actividades, hasta el cierre y la liquidacion del contrato, de
la OBRA que debe supervisar, de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance de
trabajo, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y el cronograma de servicios. La
obra tiene un plazo de ejecucion de treinta y cinco (35) dias calendario, que seran computados
a partir del dia siguiente habil a la emisidn de la Orden de Proceder, emitida por la supervision.
La Orden de Proceder a la Supervision sera emitida hasta dos dias habiles siguientes a la
fecha de suscripcion del contrato por el Fiscal de Obra de acuerdo a lo siguiente:

1. Movilizacion: Tres (3) dias calendario, este plazo también comprende la emisidon de un
informe preliminar respecto a la revisidon del proyecto que debe supervisar.

2. Periodo de Realizacion de la Supervision: Desde la emision de la Orden de Proceder
hasta el cierre y la liquidacion del contrato.

3. Periodo de elaboracion del Informe Final: Hasta cinco (5) dias calendario a partir del
dia siguiente de la recepcién definitiva.

4. Periodo de aprobaciéon del Informe Final: Hasta tres (3) dias habiles a partir de la
recepcion del informe final de supervision.

Toda modificacién realizada a la ejecucion de la obra afectara directamente a los plazos de la
supervision, de acuerdo a las 6rdenes de cambio, contratos modificatorios u otras instancias
gue se presenten en el periodo de ejecucién.

RESPONSABILIDAD TECNICA DEL SUPERVISOR

El responsable directo y absoluto de la supervision técnica que realiza es el SUPERVISOR, por
lo que debera responder por el trabajo realizado; en este sentido, en caso de ser requerido
para cualquier aclaracién o correccidon pertinente, el SUPERVISOR no podra negar su
concurrencia.

En el caso que el SUPERVISOR, en ejercicio de sus funciones, diera lugar a que se produzca
dafio econémico al Estado, serd responsable de resarcir el mismo, una vez que mediante la
accion legal correspondiente se haya demostrado tal hecho.

g) INSTRUCCIONES POR ESCRITO
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h)

Todas las instrucciones emitidas por el Supervisor deberan ser realizadas por escrito, a menos
gue por alguna razon justificada y con caracter excepcional el Supervisor considere necesario
impartir dichas instrucciones verbalmente, en cuyo caso el Contratista también debera
cumplirlas. Tales instrucciones deberan ser confirmadas por escrito, ya sea antes o después
de ser cumplidas y deberan ser consideradas como una orden en el ejercicio de la obra. Las
instrucciones seran escritas en el libro de Ordenes.

ORDEN DE PROCEDER

La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero, a través del FISCAL DE OBRA, emitira la
Orden de Proceder al SUPERVISOR.

FUNCIONES

La Supervisiéon Técnica debera coordinar de manera directa con el residente de obra de la
empresa Contratista a través del libro de érdenes y con el Fiscal de obra asignado por ASFI.

Sera responsabilidad directa de la Supervision Técnica, el control de calidad y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y el contrato.

La Supervision Técnica (SUPERVISOR) asumira responsabilidad, con todas las facultades
inherentes al buen desempefio de las funciones de supervision e inspeccion técnica, teniendo
entre ellas las siguientes a titulo indicativo y no limitativo:

1. Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones técnicas para su
correcta aplicacion por el Contratista.

2. Exigir al Contratista (Empresa adjudicada para la construccidon del Proyecto de
Inversion Publica) la disponibilidad permanente del Libro de Ordenes de Trabajo, por el
cual comunicara al Contratista la iniciacion de Proyecto de Inversidn Publica y/o el proceso
de ejecucion.

3. Realizar mediciones conjuntas con el Contratista de proyecto en ejecucidon y aprobar
los Certificados o Planillas de avance.

4. Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantias, a los efectos de
requerir oportunamente al Contratista su ampliacién (en monto y plazo), o para solicitar
a ASFI a través de los Fiscales de obra la ejecucion de estas, cuando corresponda.

5. La Supervision Técnica fiscalizara el trabajo del Contratista y le notificara los defectos
que encuentre. Dicho control no modificarda de manera alguna las obligaciones del
Contratista.

La Supervision Técnica debera vigilar el trabajo del Contratista, en caso de localizar
cualquier falla la Supervision Técnica ordenara la correccion del mismo.

6. Responsabilidad Técnica: La Empresa consultora que realice la Supervisiéon Técnica
es responsable directa y absoluta de los servicios que presta, por consiguiente, en caso
de ser requerida para cualquier aclaracion y/o correccion pertinente debera hacerse
presente, en caso contrario ASFI hara conocer por escrito esta situaciéon a instancias
competentes.

7. Instrucciones por escrito: Todas las instrucciones emitidas por la Supervisién Técnica
deberan ser realizadas por escrito, a menos que por alguna razén justificada y con caracter
excepcional la Supervision Técnica considere necesario impartir dichas instrucciones
verbalmente, en cuyo caso el Contratista también deberd cumplirlas. Tales instrucciones
deberdan ser confirmadas por escrito, ya sea antes o después de ser cumplidas y deberan
ser consideradas como una orden en el ejercicio de la obra. Las instrucciones seran
escritas en el libro de Ordenes.

Toda instruccién impartida por la Supervision Técnica al Contratista, que no sea
cumplida, sera motivo de llamada de atencién salvo que esta sea representada o
sustentada.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Orden de proceder, la Supervision Técnica emitira la Orden de Proceder de acuerdo a lo
establecido en el contrato del Proyecto de Inversién Publica (obra).

Responsabilidad Civil, En el caso que la Supervision Técnica, en ejercicio de sus
funciones, de lugar a que emerja dafo econdmico al Estado, sera responsable de resarcir
el mismo, conforme establece la normativa vigente.

Analisis de los Disefiios y Planos, Los servicios de La Supervision Técnica se iniciaran
con la revisidon minuciosa de los planos con los que fue adjudicado el presente proyecto,
mismos que deberan ser analizados de acuerdo a las condiciones existentes en el terreno,
en forma previa al proceso de movilizacion.

Cronograma detallado por lotes, la Supervision Técnica solicitara al Contratista un
cronograma detallado por lotes.

Periodo de Movilizacion: El periodo de movilizaciéon del Contratista se establece de
acuerdo al Cronograma de Movilizacién de Equipos y empiezan a partir de la Orden de
Proceder.

Inspeccion de la Calidad de los Trabajos: La Supervision Técnica ejercera control
permanente, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en la segunda
tercera fase del Proyecto de Inversion Publica.

El Contratista debera proporcionar rapidamente y sin cargo adicional alguno al
Contratante, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para
las inspecciones y ensayos de la Supervisién Técnica, que seran efectuados de tal
manera que no demore innecesariamente el trabajo.

El personal de inspeccidon de la Supervision Técnica estard autorizado para llamar la
atencion al Contratista sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o
especificaciones técnicas, podra suspender todo trabajo malo que se esté ejecutado y
rechazar los materiales defectuosos.

Las instrucciones y observaciones verbales de la Supervision Técnica deberan ser
ratificadas por escrito en el libro de Ordenes suministrado por el Contratista.

Ningln trabajo serd cubierto o ejecutado en ausencia de la Supervision Técnica. El
Contratista estara obligado a solicitar la aprobacion de la Supervisién Técnica, dando aviso
con la debida anticipacién, cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados.
La infraccidn de esta condicion obligara al Contratista a realizar por su parte todos los
trabajos que la Supervisidon Técnica considere necesarios para verificar la calidad de la
obra cubierta o ejecutada sin previa autorizacién.

Es responsabilidad del Contratista cumplir con las especificaciones técnicas, por lo que la
presencia o ausencia del personal de campo asignado por la Supervisidon Técnica en
cualquier fase de los trabajos, no podra en modo alguno exonerar al Contratista de su
responsabilidad para la ejecucién del Proyecto de Inversidn Publica de acuerdo a Contrato.

Remocioén de trabajos defectuosos: Todo Componente o trabajo de la obra que no
cumpla con los requerimientos de las especificaciones técnicas, planos u otros documentos
técnicos del Contrato de proyecto, sera considerado trabajo defectuoso.

Cualquier trabajo defectuoso observado por la Supervision Técnica antes de la recepcion
definitiva del Proyecto de Inversidn Plblica que sea resultado de la mala ejecucion, empleo
de material inadecuado, deterioro por descuido o cualquier otra causa, sera removido o
reemplazado dentro del plazo asignado por la Supervision Técnica.

Mediciones: Las cantidades de obra consignadas en los Formularios de la propuesta del
Contratista, son cantidades estimadas y no deberan tomarse como cantidades inamovibles
del trabajo a ser ejecutado por el Contratista, pudiendo ser incrementadas o disminuidas
dentro del margen establecido en el Contrato de proyecto, por causas debidamente
justificadas.

Todas las cantidades de trabajo realmente ejecutado de acuerdo a lo establecido en el
contrato de proyecto, serdan medidas netas en las unidades especificadas en el respectivo
Formulario de la propuesta.
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i)

k)

Excepto cuando los planos o las especificaciones técnicas lo establezcan de otra manera,
todas las longitudes y distancias deberan medirse en proyeccién horizontal.

16. Control en equipamiento, La Supervision Técnica ejercerd control permanente,
exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas del Proyecto de Inversion
Publica y las normas de calidad establecidas para todos los lotes.

PLAZA ISABEL LA CATOLICA
a) Supervisar el LOTE 1 PIC-OBRAS CIVILES de acuerdo a especificaciones técnicas.

b) Supervisar el LOTE 2 PIC-INSTALACION Y PROVISION DE MATERIAL DEL
CABLEADO ELECTRICO de acuerdo a especificaciones técnicas.

c) Supervisar el LOTE 3 PIC-INSTALACION Y PROVISION DEL MATERIAL DEL
CABLEADO ESTRUCTURADO de acuerdo a especificaciones técnicas.

17. Certificados y planillas mensuales, la Supervisién Técnica verificara los informes de
avance, certificados o planillas del presente contrato.

18. Firma y fecha en el certificado de pago: Segun lo establecido en el contrato del
Proyecto de Inversion Publica.

19. Terminacion de obra: Segun lo establecido en el contrato del Proyecto de Inversion
Publica.

20. Recepcion provisional de obra, la Recepcion Provisional de la Obra debe efectuarse de
acuerdo a lo establecido en el contrato del Proyecto de Inversidn Publica “Obras Civiles,
Cableado Eléctrico y de Datos - Segunda y Tercera Fase del Proyecto de Adecuacién de la
Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos Principal y la Construccion de Un
Ambiente para el Centro de Procesamiento de Datos Secundario de ASFI - JTIC".

21. Recepcion definitiva de obra: |a Recepcion Definitiva de la Obra debe efectuarse de
acuerdo a lo establecido en el contrato del Proyecto de Inversidn Publica “Obras Civiles,
Cableado Eléctrico y de Datos - Segunda y Tercera Fase del Proyecto de Adecuacion de la
Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos Principal y la Construccién de Un
Ambiente para el Centro de Procesamiento de Datos Secundario de ASFI - JTIC".

22. Certificado de pago final: Este tramite deberd procesarse en tiempos especificados en
el Contrato del Proyecto de Inversion Publica “Obras Civiles, Cableado Eléctrico y de Datos
- Segunda y Tercera Fase del Proyecto de Adecuacion de la Infraestructura del Centro de
Procesamiento de Datos Principal y la Construccion de Un Ambiente para el Centro de
Procesamiento de Datos Secundario de ASFI - JTIC” a ser supervisado.

23. Otras actividades de acuerdo con lo estipulado en el Contrato del Proyecto de Inversion
Publica “Obras Civiles, Cableado Eléctrico y de Datos - Segunda y Tercera Fase del
Proyecto de Adecuacién de la Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos
Principal y la Construcciéon de Un Ambiente para el Centro de Procesamiento de Datos
Secundario de ASFI - JTIC” a ser supervisado.

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL SUPERVISOR

El SUPERVISOR sera el Unico responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados
por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la
prestacién del servicio bajo este Contrato. EI SUPERVISOR se obliga a tomar todas las
previsiones que pudiesen surgir por dafo a terceros, se exonera de estas obligaciones a la
ENTIDAD.

ANALISIS DE LOS DISENOS Y PLANOS DE CONTRATO

El Supervisor revisara los disefios y los planos para la construccion proporcionados por la ASFI.
La Supervisidon debera completar y perfeccionar el Proyecto, procurando aprovechar al maximo
las condiciones existentes, incluyendo las modificaciones y complementaciones que considere
necesarias y que no hayan sido previstas originalmente. El Supervisor presentara
oportunamente recomendaciones especificas por escrito al Fiscal con relacion a dichos cambios
para su aprobacién. Las recomendaciones estaran basadas en los criterios técnicos de la mejor
practica de ingenieria, el presupuesto y condiciones econémicas de la obra.
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D)

Al recibo de la aprobacion por escrito, de los instrumentos mencionados, por parte del Fiscal,
el Supervisor autorizara al Contratista implementar los ajustes correspondientes introduciendo
los cambios necesarios.

INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El Supervisor de Obra debera controlar técnicamente el trabajo del Contratista y notificarle los
defectos observados, para su pronta correccion debiendo aprobarlos una vez sean subsanados,
pudiendo rechazarlos si no presentan las condiciones técnica - constructivas para la finalidad
a la que estan destinados o en cumplimiento a las especificaciones técnicas o normativa segun
sea el caso.

Revisar, aprobar o rechazar, la documentacion y/o certificacidon de acuerdo a lo contenido en
las Especificaciones Técnicas, normativa y otros documentos de Contrato, que debe cumplir el
Contratista a los efectos de control de calidad.

El Supervisor de Obra podra controlar, mediante pruebas y ensayos en obra o en laboratorios,
la ejecucion de las diferentes actividades para tener conocimiento y dar testimonio que cumplen
o no con las condiciones de ejecucidon de acuerdo a especificaciones técnicas de la obra y son
conformes con la finalidad para la que estan destinados. De igual manera, realizara el control
permanente de la calidad de materiales y procesos de instalacion empleados en la ejecucidn
de obras.

En cualquier situacidn, el Supervisor de Obra deberd comunicar al Fiscal de Obra cualquier
disconformidad con la ejecucién de obra y ordenarda al Contratista, de ser necesario, la
suspension de actividades que se esté ejecutando de manera deficiente y/o en desacuerdo a
las especificaciones técnicas del proyecto. Asi como rechazar lo avanzado hasta ese instante,
ordenando las correcciones que corresponda, sin reconocer costo adicional por los trabajos que
implique la nueva ejecucion.

m) REMOCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

n)

o)

P)

Toda parte de la obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u
otros documentos técnicos del Contrato, sera considerada trabajo defectuoso y rechazado por
la SUPERVISOR.

Cualquier trabajo defectuoso observado por el SUPERVISOR antes de la recepcion definitiva de
la obra, que sea resultado de mala ejecucién, del empleo del material inadecuado, deterioro
por descuido o cualquier otra causa, sera removido o reemplazado dentro del plazo asignado
por el SUPERVISOR.

MEDICIONES

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cdlculos respectivos se
consignaran en una planilla técnica especial que sera elaborada por el contratista y las cuales
seran entregadas al Supervisor para el seguimiento y control (ficha técnica), la misma que
servira para preparar el certificado de pago o planilla de ejecucién.

No se mediran voliumenes excedentes cuya ejecucién no haya sido aprobada por escrito por el
SUPERVISOR
PROPUESTA TECNICA (Llenar Formulario C-1)

La propuesta técnica de la empresa proponente debe contener como minimo con lo siguiente:

1. Objetivo.

2. Alcance.

3. Metodologia.

4. Plan de Trabajo.

INFORMES

1. Informe inicial: Deberd ser presentado en tres (3) ejemplares en el plazo maximo de
tres (3) dias calendario, computables desde el dia siguiente de la recepcién de la Orden
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q)

IV. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

a) FORMA DE PAGO

b) GARANTIAS

de Proceder al FISCAL DE OBRA. informe debera contener el cronograma de servicios de
SUPERVISION ajustado a los plazos solicitados por la ENTIDAD, detallando las actividades
a realizar e indicando como se ejecutard y concluira la SUPERVISION.

2. Informes Periddicos: Deberd ser presentado en tres (3) ejemplares y conforme los
plazos definidos en el cronograma de servicios. El informe deberad contener el detalle
establecido en el modelo de contrato del presente proceso de contratacion.

3. Informes Especiales: Debera ser presentado en tres (3) ejemplares en el plazo maximo
de dos (2) dias calendario a partir del dia siguiente de la solicitud por parte del FISCAL DE
OBRA.

4. Producto Final: Debera ser presentado en tres (3) ejemplares en el plazo maximo de
cinco (5) dias calendario posteriores a la fecha de aprobacién de la planilla o certificado
de liquidacion final.

FISCALIZACION DE LA SUPERVISION

La ASFI con la finalidad de efectuar el control del servicio de supervisién, designara a un
Ingeniero Electrdnico o Licenciado en Informatica como FISCAL DE OBRA.

APROBACION DE DOCUMENTOS

El FISCAL DE OBRA, una vez recibidos los informes, revisara cada uno de éstos de forma
completa, asi como otros documentos que emanen de la supervision y hara conocer al
SUPERVISOR la aprobacion de los mismos o en su defecto comunicara sus observaciones. En
ambos casos el FISCAL DE OBRA debera comunicar su decisién respecto al informe en el plazo
maximo de dos (2) dias calendario computados a partir de la fecha de su presentacidn. Este
plazo no incluye el de las posibles observaciones, comentarios o solicitudes de informacién
adicionales. Si dentro del plazo sefialado precedentemente, el FISCAL DE OBRA no se
pronunciara respecto al informe, se aplicara el silencio administrativo positivo, considerandose
a los informes como aprobados.

El documento final, debera ser analizado por la ASFI, en el plazo maximo de cinco (5) dias
calendarios, el FISCAL DE OBRA debera comunicar su aprobacion o rechazo del mismo. En
caso de aprobacion del informe, también debera emitir la planilla de computo de servicios
prestados.

SUSPENSION DE ACTIVIDADES

La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero podra suspender total o parcialmente el
servicio de supervisidon por causas de fuerza mayor, caso fortuito o motivos convenientes a
intereses del Estado, para lo cual, via el Fiscal de Obra notificara al Supervisor con una
anticipacién de 3 (tres) dias calendario, salvo en caso de emergencia.

Por otra parte, en caso de que el Supervisor suspenda la prestacion del servicio sin justificacion
y sin autorizacién escrita del FISCAL DE OBRA por un periodo maximo de 3 (tres) dias
calendario continuos, la Autoridad de Supervisidn del Sistema Financiero (ASFI) podra proceder
al tramite de resolucion del Contrato; asimismo, la ASFI no reconocera pago alguno por el
tiempo suspendido y personal parado.

La ASFI efectuara un solo pago, el cual sera paralelo al progreso del servicio; en este sentido,
el SUPERVISOR presentard al FISCAL DE OBRA, para su revisiéon en version definitiva, el
producto final y el certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado, que
consignara todas las actividades realizadas para la ejecucion de la SUPERVISION.

El proponente adjudicado podra presentar una de las garantias establecidas en el articulo 20
del D.S. 0181 del 28 de junio de 2009, (Boleta de Garantia, Boleta Garantia a Primer
Requerimiento o Péliza de Seguro de Caucién a Primer Requerimiento) a objeto de garantizar
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f)

el: cumplimiento de contrato; esta garantia sera equivalente al siete por ciento (7%) del monto
del contrato.

c) MULTAS

ASFI procedera a cobrar una multa equivalente al 8 por 1000 (ocho por mil) por las siguientes
causales:

1. Cuando el SUPERVISOR, no entregara los informes establecidos dentro de los plazos
previstos en el cronograma.

2. Cuando el SUPERVISOR demorara mas de tres (3) dias habiles en responder las consultas
formuladas por escrito por la ENTIDAD o por el FISCAL DE OBRA.

La suma de las multas no podra exceder en ningln caso el veinte por ciento (20%) del monto
total del contrato.

d) ANTICIPOS

La ASFI no otorgara anticipo al Servicio de SUPERVISION TECNICA.

e) LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

La prestacion del servicio sera en el Edificio Anexo de ASFI, ubicado en la Plaza Isabel la Catdlica
N°2507 en la ciudad de La Paz.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

La empresa adjudicada deberad preservar absoluta confidencialidad sobre la informacion y
documentacion a la que tenga acceso o se le facilite de manera formal o informal, pudiendo
ser pasible a sanciones en caso de incumplir con la confidencialidad requerida, de acuerdo a la
Normativa Vigente.

La propiedad del producto resultante de la presente consultoria, sera Unica y exclusiva de la
Autoridad de Supervision Financiera (ASFI).

El supervisor a las 48 horas de suscrito el contrato debe firmar el Acta de Compromiso de
Confidencialidad, por el cual se comprometera a cumplir con lo establecido en el Reglamento
de Seguridad de la informacién de la institucion.

g) PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS

Los originales de los documentos, memorias de calculo, planos, disefios y otros documentos
que elabore el Supervisor con relaciéon a la obra, seran de propiedad de la ASFI y en
consecuencia deberan ser entregados en su totalidad, quedando absolutamente prohibida la
difusién de dicha documentacion, total o parcialmente, sin consentimiento previo y por escrito
de la ASFI.

El SUPERVISOR estd prohibido de divulgar o revelar cualquier informacion reservada y
confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecucion del Contrato, a menos que se le haya
autorizado por escrito. Esta prohibicion se extiende igualmente a los empleados vy
representantes del SUPERVISOR.

h) METODO DE SELECCION

Para la evaluacidon y calificacién de las propuestas se aplicard el método de seleccion y
adjudicacion: Calidad Propuesta Técnica y Costo.

Estos Términos de Referencia, son enunciativos y de orientacion, no son limitativos, por lo que el
proponente, si asi lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la prestacién del servicio,
puede mejorarlo.
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PARTE III
ANEXO 1
FORMULARIO A-1
PRESENTACION DE PROPUESTA
(Para Personas Naturales, Empresas o Asociaciones Accidentales)

DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACION

cuck: |2]2|-of2ofs]-[ofof-[s]2]7]ofsf2]of-[s]-[1]

Supervision de la Ejecucién de la Segunday Tercera Fase del
Proyecto de Adecuacién de la Infraestructura del Centro de
Procesamiento de Datos Principal y la Construccion de un
Ambiente Nuevo para el Centro de Procesamiento de Datos

Secundario de ASFI

SENALAR EL OBJETO DE LA
CONTRATACION:

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta,
declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los
siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administracion y Control
Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratacion.

c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento,
establecidas en el Articulo 43 de las NB-SABS para participar en el proceso de contratacion.

d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, asi como los Formularios para la
presentacion de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos
documentos y la adhesidn al texto del contrato.

e) Declaro respetar el desempefo de los servidores publicos asignados, por la entidad
convocante, al proceso de contratacion y no incurrir en relacionamiento que no sea a
través de medio escrito, salvo en los actos de caracter publico y exceptuando las consultas
efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentacién de
propuestas.

f) Declaro la veracidad de toda la informacion proporcionada y autorizo mediante la presente,
para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o juridica, suministre a los
representantes autorizados de la entidad convocante, toda la informacidn que requieran
para verificar la documentacién que presento. En caso de comprobarse falsedad en la
misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y
ejecutar la Garantia de Seriedad de Propuesta si ésta fuese presentada o la consolidacion
del depdsito por este concepto, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa especifica.

g) Declaro la autenticidad de las garantias presentadas en el proceso de contratacién,
autorizando su verificacidon en las instancias correspondientes.

h) Me comprometo a denunciar posibles actos de corrupciéon en el presente proceso de
contratacién, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

i) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen
por suscritos; excepto los Formularios A-5 y A-6 que deberan ser suscritos por el personal
propuesto.

j) Declaro que el Gerente y el Personal Clave propuesto, se encuentra inscrito en los registros
que prevé la normativa vigente, cuando corresponda, y que éste no esta considerado como
personal clave en otras propuestas.

II.- De la Presentacion de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripcion de contrato, me comprometo a presentar la
siguiente documentacidn en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentacién cuya
informacién se encuentre consignada en el Certificado RUPE, misma que no serd presentada,
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aceptando que el incumplimiento es causal de descalificacion de la propuesta. En caso de
Asociaciones Accidentales, la documentacion conjunta a presentar es la sefialada en los inicios a),

e), h), 1) y k).

a) Certificado RUPE que respalde la informacion declarada en la propuesta.

b) Cedula de Identidad, en caso de personas naturales.

c) Documento de Constitucion de la Empresa.

d) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal
inherente a su constitucion asi lo prevea.

e) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades
para presentar propuestas y suscribir contratos inscrito en el Registro de Comercio, esta
inscripcion podra exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su
constitucion asi lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un
Representante Legal, no deberan presentar este Poder.

f) Certificado de Inscripcidn en el Padrén Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo,
salvo lo previsto en el numeral 26.3 del presente DBC.

g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo
y al Sistema Integral de Pensiones, excepto en el caso de personas naturales.

h) Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del
contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantia podra ser presentada por
una o mas empresas que conforman la Asociacidn, siempre y cuando cumpla con las
caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata, emitida a nombre de
la entidad convocante.

Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitucion de esta garantia, se podra
prever una retencién del siete por ciento (7%) de cada pago.

i) Testimonio de Contrato de Asociacidn Accidental.

j) Documentacidon que respalde la Experiencia General y Especifica del proponente.

k) Documentacion que respalde la Experiencia General y Especifica, y Formacidn del personal

propuesto.

(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)
(Nombre completo)
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FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Empresas)

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del
proponente o
Razén Social

Domicilio Principall | ’ ‘ ’

Pais Ciudad Direccién

, NuUmero de Identificaciéon
Teléfono . .
Tributaria
Fecha de Registro
Numero de Matricula Dia Mes Afio
Matricula de
Comercio

2. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un

Representante Legal no seré necesario el llenado de la informacion del numeral 2 del presente formulario).

Apellido Paterno Apellido Materno

Nombre(s)

Nombre del
Representante Legal

Numero de Cédula de Identidad del
Representante Legal

NUmero de Lugar de
Testimonio Emisién Dia

Fecha de Inscripcion

Mes

Afio

Poder del Representante
Legal

propuestas y suscribir Contratos.

3. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

a) Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar

b) Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto
cuando por la naturaleza juridica del proponente no se requieralainscripcion en el Registro de Comercio de Bolivia
y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).

Solicito que las notificaciones
me sean remitidas via:

Fax

Correo
Electrénico
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FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Denominacién de la
Asociacion Accidental

% de
Nombre del Asociado Participacion

Asociados | | | |

| || |

Fecha de Inscripcion
Numero de Testimonio Lugar Dia Mes Afio
Testimonio de contrato | | | | | | | | | |

Nombre de la Empresa
Lider

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER

Pais | | Ciudad |
Direccion Principal |
Teléfonos | Fax | |

Correo Electrénico | |

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombres
Representante Legal

Cédula de Identidad del

Representante Legal Teléfono Fax

Poder del Numero de Fecha de Inscripcion
Representante Testimonio Dia Mes Afio
Legal | | | | |

Lugar

Direccion del
Representante Legal

Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociacién Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con
facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos.

4. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

Solicito que las Fax | |
notificaciones/comunicaciones me
sean remitidas via Correo Electrénico | |

Correo Electrénico
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. FORMULARIO A-2d .
IDENTIFICACION DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o

Razén Social
Numero de Fecha de Registro
Identificacion Numero de Matricula de
Tributaria —NIT Comercio Dia Mes Afio

2. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante
Legal no sera necesario el llenado de la informacion del numeral 2 del presente formulario).

Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Representante
Legal

Cédula de Numero
Identidad del
Representante
Legal

Fecha de inscripcién
Poder del  Ndmero de Testimonio Lugar de emision Dia Mes Afio
Representante
Legal
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FORMULARIO A-4
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE
(Para Empresas y Asociaciones Accidentales)

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Formade

: Monto final Periodo de Ejecucién . e
o . Objeto de la R s Participacién
N° | Entidad Contratante iy Lugar de Realizacion percibido por el .
Contratacion . q (Asociado/ no
contrato en Bs. Inicio Fin .
Asociado)
1
2
3
4
5
n
TOTAL PERCIBIDO
NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicacion, el proponente se compromete a
presentar el certificado de cumplimiento de contrato o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

[NOMBRE DE LA PROPONENTE] \

Formade

. Monto final Periodo de Ejecucién . =
N° | Entidad Contratante S de. [a - q? percibido por el - Participacion
Contratacion Realizacion contrato en Bs. | Inicio Ein Tiempo de | (Asociado/No
) Ejecucion Asociado)
1
2
3
4
5

TOTAL PERCIBIDO

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracion jurada. En caso de adjudicacioén, el proponente se compromete a|
presentar el certificado de conformidad o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.
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FORMULARIO A-5
HOJA DE VIDA DEL GERENTE
(Para empresas y Asociaciones Accidentales)

1. DATOS GENERALES

Ap. Paterno Ap. Materno Nombre(s)
Nombre Completo : | | [ [ |
Ndmero Lugar de expedicion
Cédula de Identidad : |
Edad
Nacionalidad
Profesion : |
Numero de Registro Profesional : | |
|2. FORMACION ACADEMICA
Universidad / Institucién Fechas Grado Académico il 21 'Prowsw')n
Desde Hasta Nacional

|3. CURSOS DE ESPECIALIZACION \
Universidad / Institucién ot Nombre del Curso Duracion en
Desde Hasta Horas

|4. EXPERIENCIA GENERAL EN EJECUCION DE OBRAS O EN SUPERVISION TECNICA \

N° Entidad / Empresa Objeto de la Contratacién Monto (Bs.) Cargo Fggzge(dlalme:;i?;)
1

2

n

PERIENCIA ESPECIFICA EN EJECUCION DE OBRAS SIMILARES O SERVICIOS SIMILARES DE SUPERVISION TECNICA
BRA

N° Entidad / Empresa Objeto de la Contratacion Monto (Bs.) Cargo e (I esa)
Desde Hasta

1

2

n

IDECLARACION JURADA \
Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.l. N° [Namero de documento de identificacion], de nacionalidad [Nacionalidad] me|
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempefiar la funcién de Gerente, Gnicamente con [Nombre de la empresa o de

la Asociacion Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratacion] con la entidad [Nombre de la Entidad].
[Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano.

El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sélo se presenta con esta propuesta. De encontrarse
propuestos sus servicios en otra propuesta para la misma contratacion, asumo la descalificacion de la presente propuesta.

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada. En caso de adjudicacion el proponente se compromete
a presentar los certificados o documentos que respalden la informacién detalla, en original o fotocopia legalizada.

(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)
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FORMULARIO A-6
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE
(Para empresas y Asociaciones Accidentales)

1. DATOS GENERALES

Ap. Paterno Ap. Materno Nombre(s)
Nombre Completo : | || || |
Nimero Lugar de Expedicion
Cédula de Identidad : |
Edad :
Nacionalidad
Profesion : |
Numero de Registro Profesional : |
|2. FORMACION ACADEMICA \
Universidad / Institucion Fechas Grado Académico Ul e .va's'on
Desde Hasta Nacional
|3. CURSOS DE ESPECIALIZACION \
Universidad / Institucién Fechas Nombre del Curso U G
Desde Hasta Horas

|4. EXPERIENCIA GENERAL EN EJECUCION DE OBRAS O EN SUPERVISION TECNICA \

Fecha (dia/mes/afio)
Desde Hasta

N° Entidad / Empresa Objeto Monto (En Bs.) Cargo

‘5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN EJECUCION DE OBRAS SIMILARES O SERVICIOS SIMILARES DE SUPERVISION TECNICA
DE OBRA

Fecha (dia/mes/afio)

N° Entidad / Empresa Objeto Monto (En Bs.) Cargo Desde Hasta
1
2
n
IDECLARACION JURADA \

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Nimero de documento de identificacion], de nacionalidad [Nacionalidad] me|
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempefiar la funcién de [Cargo], tnicamente con [Nombre de la empresa o de
la Asociacion Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratacion] con la entidad [Nombre de la Entidad].
[Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano.

El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sélo se presenta con esta propuesta. De encontrarse
propuestos sus servicios en otra propuesta para la misma contratacion, asumo la descalificacion de la presente propuesta.

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada. En caso de adjudicacion el proponente se compromete)
a presentar los certificados o documentos que respalden la informacion detalla, en original o fotocopia legalizada.
(Este formulario debera ser presentado para cada uno de los profesionales propuestos)

(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)
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FORMULARIO N° B-1
PROPUESTA ECONOMICA

DETALLE DEL SERVICIO DE SUPERVISION

MONTO TOTAL Bs
(Literal)

MONTO TOTAL Bs
(Numeral)
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FORMULARIO C-1
PROPUESTA TECNICA

Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 28 (Términos de
Referencia y Condiciones Técnicas requeridas para la Supervision Técnica)

Propuesta

La propuesta técnica de la empresa proponente debe contener como minimo con lo siguiente:

1. Objetivo.

2. Alcance.

3. Metodologia.

4. Plan de Trabajo.
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FORMULARIO C-2
CONDICIONES ADICIONALES

Para ser llenado por el proponente

Para ser llenado por la Entidad convocante al momento de elaborar su
propuesta
# Condiciones Adicionales Solicitadas (*) _Puntaje Condiciones Adicionales Propuestas (***)
asignado (*¥*)
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA | 15
Experiencia Especifica
Por cada trabajo adicional al solicitado en las
especificaciones técnicas se otorgara un (1) punto 7
hasta llegar al puntaje maximo otorgado a este
criterio.

(adjuntar documentos de respaldo)

Certificaciéon CPD’s
1.1 |La empresa proponente es partner del UPTIME 5
INSTITUTE o el ICREA.

(adjuntar documento de respaldo)
Certificacion de calidad
Certificacion de calidad en la norma ISO 9001
relacionado a Centros de Procesamiento de Datos, 3
vigente y verificable.

(adjuntar documento de respaldo)

PERSONAL PROPUESTO

Gerente de Supervision
Por cada trabajo adicional al solicitado en los

términos de referencia se otorgara un (1) punto 5
hasta alcanzar el puntaje maximo asignado a este

criterio.

Formacion académica adicional: Maestria 3

(adjuntar documento de respaldo)
PERSONAL CLAVE (Especialistas Asignados) 12

a) Especialista de Construccion Civil
Por cada trabajo adicional al solicitado en los
términos de referencia se otorgara un (1) punto 6
hasta alcanzar el puntaje maximo asignado a este
2.1 criterio.

(adjuntar documentos de respaldo)
b) Especialista en Comunicaciones
Por cada trabajo adicional al solicitado en los
términos de referencia se otorgara un (1) punto 3
hasta alcanzar el puntaje maximo asignado a este
criterio.

(adjuntar documentos de respaldo)
c) Especialista Eléctrico
Por cada trabajo adicional al solicitado en los
términos de referencia se otorgara un (1) punto 3
hasta alcanzar el puntaje maximo asignado a este
criterio.

(adjuntar documentos de respaldo)
PUNTAJE TOTAL | (hasta 35 puntos)
(*) Se debera describir los criterios que se consideren necesarios. Por ejemplo: experiencia general
o especifica del proponente o del personal clave, condiciones adicionales o mejoras a los Términos
de Referencia, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad.
(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas debera ser 35
puntos.
(***) El proponente podra ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente
Formulario, que mejoren la calidad del servicio de Supervisidon Técnica ofertado, siempre que estas
caracteristicas fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el
servicio de Supervisién Técnica.

37



Documento Base de Contratacion de Servicios de Supervision Técnica en la modalidad ANPE

ANEXO 2
FORMULARIOS REFERENCIALES DE APOYO

FORMU,LARIO V-1b
EVALUACION PRELIMINAR
(Para empresas y Asociaciones Accidentales)

DATOS GENERALES DEL PROCESO

cuce: [2[2] - [o]2[0[3] - [o]0] - [z[7[o[3[2[e] - [1] -

Supervision de la Ejecucion de la Segunda y Tercera Fase del Proyecto de
Adecuacion de la Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos
Principal y la Construccion de un Ambiente Nuevo para el Centro de
Procesamiento de Datos Secundario de ASFI

Objeto de la contratacion:

Nombre del Proponente:

Propuesta Econémica o Presupuesto
Fijo determinado por la Entidad:

Verificacion (Acto de Apertura) Evaluacién Preliminar
REQUISITOS EVALUADOS PRESENTO (Sesion Reservada)
Sl NO CONTINUA | DESCALIFICA

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

1. FORMULARIO A-1 Presentacion de Propuesta.

2. FORMULARIO A-2b o A-2c Identificacion del Proponente,
segln corresponda.

3. Garantia de Seriedad de Propuesta o depdsito, cuando
corresponda.
Ademas, cada socio en forma independiente presentara:

4. FORMULARIO A-2d Identificacion de Integrantes de la
Asociacion Accidental

PROPUESTA TECNICA

5. FORMULARIO C-1 Propuesta Técnica

6. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales

7. FORMULARIO A-5 Hoja de Vida del Gerente

8. FORMULARIO A-6 Hoja de Vida del Personal Clave

Ademas, cada socio en forma independiente presentara:
9. FORMULARIO A-4 Experiencia General y Especifica del
Proponente

PROPUESTA ECONOMICA

10. FORMULARIO B-1. Propuesta Econémica (cuando
corresponda)
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. FORMULARIO N° V-2 )
EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

DATOS GENERALES DEL PROCESO

CUcE: [2[2] - [0]2]0[3] - [0]o] - [1]2]7[o[3[2]0] - [1] - [1]
Supervision de la Ejecucién de la Segunday Tercera Fase del
Objeto de la Proyecto de Adecuacién de la Infraestructura del Centro de
contratacion: | Procesamiento de Datos Principal y la Construcciéon de un Ambiente
Nuevo para el Centro de Procesamiento de Datos Secundario de ASFI

VALOR LEIDO DE
PRECIO AJUSTADO

N° L\'SC'\)"PBOR,\'IEEﬁ% LA PROPUESTA OBSERVACIONES
pp PA (¥)

n

(*) Si en el Formulario B-1 no existiera discrepancia entre el monto del servicio en numeral y el literal el valor de la columna
PP debe trasladarse a la columna PA
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. FORMULARIO V-3 i
EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA
(Para Empresas y Asociaciones Accidentales)

PROPONENTES
Formulario C-1 Proponente A Proponente B Proponente C Proponente n
(Llenado por la Entidad) No
Cumple No cumple | Cumple cumple Cumple | No cumple |Cumple| No cumple

1. Objetivo
2. Alcance
3. Metodologia
4. Plan de Trabajo

METODOLOGIA (sefialar si cumple o no (sefialar si cumple o (sefialar si cumple o (sefialar si cumple o

CUMPLE/NO CUMPLE cumple) no cumple) no cumple) no cumple)
PROPONENTES
EXPERIENCIA Y OTROS Proponente A Proponente B Proponente C Proponente n
ASPECTOS TECNICOS No
Cumple No cumple Cumple cumple Cumple | No cumple |Cumple| No cumple

Formulario A-4
Experiencia General y Especifica
del Proponente

Formulario A-5 Hoja de Vida
del Gerente.

Formulario A-6 Hoja de Vida
del Personal Clave.

METODOLOGIA

(sefialar si cumple o no

(sefialar si cumple o

(sefialar si cumple o

(sefialar si cumple o

CUMPLE/NO CUMPLE cumple) no cumple) no cumple) no cumple)
CONDICIONES PROPONENTES
ADICIONALES Puntaje
Formulario C-2 Asignado Proponente A Proponente B Proponente C n

(Llenado por la entidad)

Puntaje Obtenido

Puntaje Obtenido

Puntaje Obtenido

Puntaje Obtenido

1. Experiencia de |la
Empresa

2. Personal Propuesto

PUNTAJE TOTAL DE
LAS CONDICIONES

35

(Sumar los puntajes
obtenidos de cada

(Sumar los puntajes
obtenidos de cada

(Sumar los
puntajes
obtenidos de

(Sumar los
puntajes
obtenidos de

ADICIONALES condicion) condicién) e ———
RESUMEN DE LA EVALUACION PUNTAIJE
TECNICA ASIGNADO Proponente A | Proponente B | Proponente C Proponente n

Puntaje de la Evaluacion CUMPLE/NO 35 (si cumple, asignar | (si cumple, asignar | (si cumple, asignar

CUMPLE 35 puntos) 35 puntos) 35 puntos)

Puntaje de las Condiciones Adicionales 35

Puntaje total de la Evaluacion de la 70

Propuesta Técnica (PT)
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FORMULARIO V-4

RESUMEN DE LA EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA

Los factores de evaluacion deberan determinarse de acuerdo con lo siguiente:

ABREVIACION DESCRIPCION A?;g;ﬁfo
PE Puntaje de la Evaluacion de la Propuesta Economica 30 puntos
PT Puntaje de la Evaluacién de la Propuesta Técnica 70 puntos
PTP PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA 100 puntos

PROPONENTES

RESUMEN DE EVALUACION

Proponente A

Proponente B

Proponente C

Proponente n

Puntaje de la Evaluacion de Ia
Propuesta Econdmica

Puntaje de la Evaluacion de Ia
Propuesta Técnica del Formulario V-3.

PUNTAJE TOTAL
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ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
SUPERVISION TECNICA

El presente contrato podra ser ajustado por la Autoridad de
Supervision del Sistema Financiero

CQNTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION
TECNICA (senalar objeto, CUCE y el niumero o cédigo interno que
la entidad utiliza para identificar al contrato)

Conste por el presente Contrato Administrativo para la prestacion del Servicio de Supervision

Técnica, que celebran por una parte (registrar de forma clara y detallada
el nombre o razén social de la ENTIDAD), con NIT N© (senalar el Numero de
Identificacion Tributaria), con domicilio en (senalar de forma clara el
domicilio de la entidad), en (Senalar el Distrito, Provincia y
Departamento), representado legalmente por (Registrar el nombre de
la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia para la suscripcion del
Contrato y la Resolucion correspondiente de delegacidon), en calidad de (senalar

el cargo del Servidor Publico delegado para la firma), con Cedula de identidad NO°

(sefnalar el numero de Cedula de Identidad), que en adelante se denominara la
ENTIDAD; y por otra parte, (registrar segun corresponda las generales
de ley para personas naturales o la razon social para persona juridicas, asi como el
nombre completo, numero de Cédula de Identidad del Representante Legal y los datos
correspondiente al testimonio de poder del representante), que en adelante se denominara
el SUPERVISOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor de
las siguientes clausulas.

PRIMERA.- (ANTECEDENTES) La ENTIDAD, mediante proceso de contratacion con Cddigo
Unico de Contratacién Estatal (CUCE) (Senalar el CUCE del proceso),
convoco en fecha (Senalar la fecha de la publicacion de la convocatoria en
el SICOES) a proponentes interesados a que presenten sus propuestas de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Documento Base de Contratacion (DBC), proceso realizado para la
Contratacién de servicios de Supervision Técnica, en la Modalidad de Apoyo Nacional a la
Produccion y Empleo (ANPE), en el marco del Decreto Supremo No. 0181, de 28 de junio de 2009,
de las Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios y sus modificaciones.

Que (seialar segun corresponda al responsable de evaluacion o la comision de
calificacién) de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas, realizé
el anadlisis y evaluacion de las mismas, habiendo emitido el Informe de Evaluacién vy
Recomendacién al Responsable del Proceso de Contratacion de Apoyo Nacional a la Produccién y
Empleo (RPA), quién resolvid adjudicar la prestacion del servicio, a (registrar la razén
social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos y ser la
mas conveniente a los intereses de la ENTIDAD. (Si el RPA, en caso excepcional, decide
adjudicar la consultoria a un proponente que no sea el recomendado en el informe de
recomendacion de adjudicacion o declaratoria desierta, debera adecuarse la redaccion
de la presente clausula).

SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE) El presente Contrato se celebra al amparo de las
siguientes disposiciones normativas:

c) Constitucién Politica del Estado.

d) Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracion y Control Gubernamentales.

e) Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de
Administracion de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

f) Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestion y su reglamentacion.

g) Otras disposiciones relacionadas.
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TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA) El objeto del presente contrato es la prestacion del servicio de
(Describir de forma detallada el servicio de supervision técnica a ser
ejecutado conforme los Términos de Referencia y la propuesta adjudicada), hasta su
conclusidn, que en adelante se denominara la SUPERVISION, para (senalar
la causa de la contratacion), prestado por el SUPERVISOR de conformidad con el DBC y la
Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujecion al presente Contrato y a los documentos
que forman parte de él.

CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Forman parte del presente
contrato, los siguientes documentos:

a) Documento Base de Contratacion.

b) Propuesta Adjudicada.

c) Documento de Adjudicacion.

d) Garantia(s), cuando corresponda.

e) Documento de constitucidn, cuando corresponda

f) Contrato de Asociacidon Accidental, cuando corresponda.

g) Poder del Representante Legal de la Asociacion Accidental, cuando corresponda.

h) (Senalar otros documentos especificos de acuerdo a la contratacién, si
corresponde).

QUINTA.- (OBLIGACIONES DE LAS PARTES) Las partes contratantes se comprometen y
obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las clausulas establecidas en el presente
contrato.

3. Por su parte, el SUPERVISOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Realizar la SUPERVISION, objeto del presente contrato, en forma eficiente, oportuna
y en el lugar de destino convenido de acuerdo con las condiciones establecidas en el
DBC, asi como las condiciones de su propuesta.

b) Asumir directa e integramente el costo de todos los posibles dafios y perjuicios que
pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecucion del presente
contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos accidentes, atentados, etc.

c) Mantener vigentes las garantias presentadas.

d) Actualizar las garantia(s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la ENTIDAD.

e) Cumplir cada una de las clausulas del presente contrato.

f) (Otras obligaciones que la entidad considere pertinente de acuerdo al objeto
de contratacion.)

4. Por su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Apoyar al SUPERVISOR, proporcionando la informacién necesaria referente a las
condiciones de trabajo.

b) Emitir la conformidad de la SUPERVISION cuando los mismos cumplan con las
condiciones establecidas en el DBC, asi como las condiciones de la propuesta
adjudicada. i

c) Realizar el pago por la SUPERVISION, conforme lo previsto en el presente contrato.

d) Cumplir cada una de las clausulas del presente contrato.

SEXTA.- (VIGENCIA) El presente CONTRATO entrard en vigencia desde el dia siguiente habil
de su suscripcion por ambas partes, hasta la terminacion del contrato.

(Esta clausula es aplicable para contratos donde se haya requerido Garantia de
Cumplimiento de Contrato)

SEPTIMA.- (GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO) El SUPERVISOR, garantiza el
correcto cumplimiento y fiel ejecucién del presente Contrato en todas sus partes con la
(registrar el tipo de garantia presentada) N° (registrar el numero de la garantia
presentada) emitida por (registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantia)
con vigencia hasta el (Registra dia, mes y aio de la vigencia de la garantia), a
la orden de (Registrar el nombre o razén social de la entidad), por
(registrar el monto de la garantia en forma numeral y literal)
equivalente al siete por ciento (7 %) del monto del Contrato.
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El importe de dicha garantia, sera pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningln
tramite o accién judicial.

Si se procediera a la prestacién del servicio de SUPERVISION dentro del plazo contractual y en
forma satisfactoria, hecho que se hard constar mediante la aprobaciéon del Informe Final
correspondiente, dicha garantia sera devuelta después de la Liquidacion del contrato, juntamente
con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El SUPERVISOR, tiene la obligacién de mantener actualizada la Garantia de Cumplimiento de
Contrato durante la vigencia de éste. El FISCAL DE OBRA llevara el control directo de la vigencia
de la garantia en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliacién al SUPERVISOR,
o solicitar a la ENTIDAD su ejecucion.

(Esta clausula es aplicable para contratos donde se realice retenciones por pagos
parciales)

SEPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES) El SUPERVISOR acepta expresamente,
que la ENTIDAD retendra el siete por ciento (7%) de cada pago parcial, para constituir la Garantia
de Cumplimiento de Contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
SUPERVISOR, quedara en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningun tramite o accidn
judicial, a su sélo requerimiento.

Si se procediera a la aprobacién del Informe Final de la SUPERVISION dentro del plazo
contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hard constar mediante el Informe
correspondiente, dichas retenciones seran devueltas después en la Liquidacidon del contrato,
juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

(En caso de no existir anticipo, la entidad debera reemplazar el texto de la clausula
OCTAVA indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgara anticipo.”. Dicha
definicion debe realizarse antes de la publicacion de la convocatoria)

OCTAVA.- (ANTICIPO) Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del
SUPERVISOR, podra otorgarle un anticipo que no debera exceder el veinte por ciento (20%) del
monto total del contrato, el cual podra ser otorgado en uno o mas desembolsos, contra entrega
de una Garantia de Correcta Inversion de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser
desembolsado.

La solicitud del anticipo debe realizarse en el plazo de (la entidad debera
establecer el plazo) dias calendario computables a partir del dia siguiente de la suscripcién del
contrato, caso contrario se dara por Anticipo no solicitado.

El SUPERVISOR debera solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente
Garantia de Correcta Inversion de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de

(la entidad debera establecer el plazo) dias calendario computables a partir del
dia siguiente de la suscripcidn del contrato, caso contrario se dara por Anticipo no solicitado.

El importe del anticipo sera descontado en (indicar el nimero de certificados de pago
acordados entre ambas partes contratantes) certificados de pago, hasta cubrir el monto total
del anticipo.

El importe de la garantia podra ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el SUPERVISOR no
haya iniciado la prestacidn del servicio dentro de los (Registrar en forma literal y
numérica, el plazo previsto) dias calendario establecidos al efecto, o en caso de que no cuente
con las condiciones necesarias para la realizacion del servicio de SUPERVISION estipulado en el
contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantia original, podré ser sustituida periddicamente deduciéndose el monto amortizado y
ser emitida por el saldo que resta por amortizar.
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EL FISCAL DE OBRA llevara el control directo de la vigencia y validez de la garantia, en cuanto
al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliacion al SUPERVISOR o solicitar a la ENTIDAD
su ejecucion.

En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podra ser emitida antes de que se haga
efectivo el desembolso total del anticipo.

NOVENA.- (PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO) El SUPERVISOR desarrollarad sus
actividades, hasta el cierre y la liquidacion del contrato, de la OBRA que debe supervisar, de forma
satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance de trabajo, la propuesta adjudicada, los Términos
de Referencia y el cronograma de servicios en el plazo de (Registrar en
forma literal y numeral el plazo de prestacion del servicio) dias calendario, que seran
computados a partir del dia,siguiente a la emision de la Orden de Proceder por el FISCAL DE
OBRA, para la SUPERVISION.

11. El plazo establecido precedentemente se distribuye de acuerdo al siguiente detalle: (la
ENTIDAD debe realizar el desarrollo de las etapas que comprenden la ejecucion
de la SUPERVISION, considerando minimamente: Movilizacion, Periodo de
realizacion de la Supervision, Periodo de elaboracion del Informe Final,
Periodo de aprobacion del Informe Final)

12. El plazo de prestacion de la SUPERVISION, podra ser ampliado en los siguientes casos:

a) Por modificacién del servicio, por parte de la ENTIDAD, mediante contrato
modificatorio.

b) Por otras causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del
mismo.

CLAUSULA DECIMA.- (LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS)
El SUPERVISOR realizara la Supervision Técnica, objeto del presente contrato en
(seialar el lugar o lugares donde realizara la supervisiéon técnica)

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO)

11.1 MONTO.- El monto total para la ejecuciéon de la SUPERVISION objeto del presente
Contrato es de: (Registrar en forma numeral y literal el monto
del Contrato, en bolivianos, establecido en el documento de Adjudicacion).

Queda establecido que el monto consignado en el presente contrato incluye todos los
elementos sin excgpcién alguna, que sean necesarios para la realizacién y cumplimiento
de la SUPERVISION y no se reconoceran ni procederan pagos por servicios que excedan
dicho monto.

11.2 FORMA DE PAGO.- El pago sera paralelo al progreso del servicio, a este fin,
mensualmente y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a cada mes vencido.

El SUPERVISOR presentara al FISCAL DE OBRA, para su revisidon en version definitiva,
el informe periddico y un certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado,
gue consignara todas las actividades realizadas para la ejecucién de la SUPERVISION.

Los dias de retraso en los que incurra el SUPERVISOR por la entrega del informe periddico
y el respectivo certificado de pago, seran contabilizados por el FISCAL DE OBRA, a
efectos de deducir los mismos del plazo en que la ENTIDAD haya demorado en realizar
el pago de los servicios prestados.

El FISCAL DE OBRA, dentro del plazo previsto para la aprobacién de documentos, indicara
por escrito la aprobacién del informe periddico y del Certificado de Pago o los devolvera
para que el SUPERVISOR realizar las correcciones necesarias para su nueva presentacion
con la nueva fecha.
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El informe periddico y el certificado de pago aprobado por el FISCAL DE OBRA, (con la
fecha de aprobacion), sera remitido a la dependencia que corresponda, en el plazo maximo
de tres (3) dias habiles computables desde su recepcion, para que se procese el pago
correspondiente.

El pago de cada certificado, se realizarad dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la fecha de remisién del FISCAL DE OBRA a la dependencia prevista de la ENTIDAD
para el pago. El SUPERVISOR recibird el pago del monto certificado, menos las
deducciones que correspondiesen.

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) dias calendario, desde la
fecha de aprobacion del certificado de pago, el SUPERVISOR tiene el derecho de reclamar
el pago de un interés sobre el monto no pagado por cada dia adicional de retraso, a partir
del dia sesenta y uno (61), calculado basandose en la tasa de interés pasiva anual
promedio ponderada nominal del sistema bancario por el monto no pagado, valor que sera
calculado dividiendo dicha tasa entre 365 dias y multiplicandola por el nimero de dias de
retraso que incurra la ENTIDAD.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente el certificado de avance del servicio, el
reclamo correspondera al porcentaje que resta por ser pagado.

En caso de que el SUPERVISOR, no presente al FISCAL DE OBRA el respectivo
certificado de avance de obra hasta treinta (30) dias calendario posteriores al plazo
previsto en la presente Clausula, el FISCAL DE OBRA debera elaborar el certificado en
base a los datos de control del servicio prestado que disponga y la enviara para la firma
del SUPERVISOR, con la respectiva llamada de atencion por este incumplimiento
contractual, advirtiéndole de las implicancias posteriores de esta omision.

(Los siguientes parrafos no aplican para personas juridicas)

Para que la ENTIDAD procese el pago el SUPERVISOR debera presentar el comprobante
de pago de Contribuciones al Sistema Integral de Pensiones. La ENTIDAD podra actuar
como agente de retencidn y pago, para su posterior pago al Sistema Integral de Pensiones.

DECIMA SEGUNDA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION) Cualquier aviso o
notificacidn entre las partes contratantes debe realizarse por escrito y sera enviada:

Al SUPERVISOR:
(registrar el domicilio que sefnale el Consultor, especificando zona, calle y
numero del inmueble y ciudad donde funcionan sus oficinas).

A LA ENTIDAD:
(registrar el domicilio de la Entidad, especificando zona, calle y nimero del
inmueble y ciudad donde funcionan sus oficinas)

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL SUPERVISOR) El SUPERVISOR, tiene derecho a
plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omision de la ENTIDAD, por falta de
pago del servicio prestado, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberan ser planteados por escrito y con el respaldo correspondiente, al FISCAL
DE OBRA, hasta veinte (20) dias habiles posteriores al suceso.

El FISCAL DE OBRA, dentro del lapso impostergable de cinco (5) dias habiles, tomara
conocimiento, analizara el reclamo y emitird su respuesta de forma sustentada al SUPERVISOR
aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, el FISCAL DE OBRA podra solicitar las
aclaraciones respectivas al SUPERVISOR, para sustentar su decision.

En los casos que asi corresponda por la complejidad del reclamo, el FISCAL DE OBRA podra
solicitar en el plazo de cinco (5) dias adicionales, la emision de informe a las dependencias técnica,
financiera o legal de la ENTIDAD, segun corresponda, a objeto de fundamentar la respuesta que
se deba emitir para responder al SUPERVISOR.
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Todo proceso de respuesta a reclamos, no debera exceder los diez (10) dias habiles, computables
desde la recepcion del reclamo documentado por el FISCAL DE OBRA. (Si el plazo de
prestacion del servicio de SUPERVISION es corto, el plazo previsto puede ser reducido
en concordancia con el plazo de contrato). En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo
sefialado precedentemente, se entendera la plena aceptacion de la solicitud del SUPERVISOR
considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

El FISCAL DE OBRA y la ENTIDAD, no atenderan reclamos presentados fuera del plazo
establecido en esta clausula.

DECIMA CUARTA.- (ESTIPULACION SOBRE IMPUESTOS) Correrd por cuenta del
SUPERVISOR el pago de todos los impuestos vigentes en el pais a la fecha de presentacion de la
propuesta.

DECIMA QUINTA.- (FACTURACION) Para que se efectlie el pago, el SUPERVISOR deberd
emitir la respectiva factura oficial por el monto del pago a favor de la ENTIDAD, caso contrario la
ENTIDAD debera retener los montos de obligaciones tributarias pendientes, para su posterior
pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

DECIMA SEXTA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)

14.1 El presente contrato podra ser modificado dentro de los alcances previstos en el inciso a)
del Articulo 89 de las NB-SABS, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas
modificaciones deberan, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al
cumplimiento del objeto de la contratacion.

14.2 El FISCAL DE OBRA o0 la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones Unicamente a
través de un Contrato Modificatorio, sélo en caso extraordinario en que el servicio deba
ser complementado y se determine una modificacidn significativa en la SUPERVISION
que conlleve un decremento o incremento en los plazos o alcance. El FISCAL DE OBRA
debera formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y
razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. Esta(s) modificacién(es) no
debera(n) exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal. En caso de
que signifique una disminucién en el servicio, debera concertarse previamente con el
SUPERVISOR, a efectos de evitar reclamos posteriores. El informe-recomendacion y
antecedentes serd cursado por el FISCAL DE OBRA a la ENTIDAD para realizar el
procesamiento del analisis legal y formulacién del Contrato, antes de su suscripcion.

El Contrato Modificatorio debe ser emitido y suscrito de forma previa a la prestacién de
los servicios por parte del SUPERVISOR, en ningln caso constituye un documento
regularizador de procedimiento de prestacion de los servicios, excepto en casos de
emergencia probada, que incida en la prestacién del servicio objeto de la SUPERVISION.

14.3 La ENTIDAD, o el FISCAL DE OBRA designado, previo el tramite respectivo de
aprobacién, podra introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias y con
tal propdsito, tendra la facultad para ordenar por escrito al SUPERVISOR vy éste debera
cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano del servicio de
SUPERVISION.

b) Incrementar o disminuir cualquier parte del servicio previsto en el Contrato.

c) Prestar servicios adicionales inherentes a la SUPERVISION de la misma obra, que
sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios establecidos en el
Contrato.

Ninguna de estas modificaciones podra viciar o invalidar el Contrato, ni seran ejecutadas por el
SUPERVISOR sin una orden previa escrita.

DECIMA SEPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) El SUPERVISOR bajo ningun
titulo podra ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

47



Documento Base de Contratacion de Servicios de Supervision Técnica en la modalidad ANPE

En caso excepcional, emergente de causa de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o necesidad publica,
procedera la cesion o subrogacion del contrato total o parcialmente, previa aprobacion de la MAE,
bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA OCTAVA.- (MULTAS) Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos
de fuerza mayor debidamente comprobados por el FISCAL DE OBRA, se aplicaran por cada dia
de retraso la siguiente multa:

(La ENTIDAD debera definir la multa diaria a ser aplicada eligiendo entre el 3 por 1.000
hasta el 8 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada dia de atraso. La definicion
de la multa dependera del margen de espera que la ENTIDAD pueda otorgar a los
retrasos y en a la premura que tenga la entidad en relacion a la ejecucion de la
SUPERVISION)

Las causales para la aplicacién de multas son las siguientes:

a) Cuando el SUPERVISOR, no entregara los informes establecidos en la Clausula Novena
dentro de los plazos previstos en el cronograma.

b) Cuando el SUPERVISOR demorard mas de cinco (5) dias habiles en responder las
consultas formuladas por escrito por la ENTIDAD o por el FISCAL DE OBRA, en asuntos
relacionados con el objeto del presente contrato.

En todos los casos de resolucion de contrato por causas atribuibles al CONSULTOR, |la ENTIDAD
no podra cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el FISCAL DE
OBRA, con base en el informe especifico y documentado que formulara el mismo, bajo su directa
responsabilidad, de los Certificados de pago mensuales o en la Liquidacion del contrato realizado
por cumplimiento o por resoluciéon del mismo.

DECIMA NOVENA.- (INFORMES Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS) E| SUPERVISOR, sometera
a la consideracién y aprobaciéon de la ENTIDAD a través del FISCAL DE OBRA, los siguientes
informes:

19.1. INFORMES.-

19.1.1. Informe Inicial: En (registrar el nimero de ejemplares)
ejemplares, a los (Registrar de forma numeral y literal el plazo)
dias calendario, computables desde el dia siguiente de la recepcion de la Orden de
Proceder, seran presentados al FISCAL DE OBRA. Dicho informe debera contener
el cronograma de servicios de SUPERVISION ajustado a los plazos solicitados por
la ENTIDAD, detallando las actividades a realizar e indicando como se ejecutara
y concluird la SUPERVISION. Este cronograma de servicios, una vez aprobado,
solamente podra ser modificado con la aprobacion escrita de la ENTIDAD, en la
instancia competente.

19.1.2. Informes Periddicos: En (registrar el numero de
ejemplares) ejemplares y conforme los plazos definidos en el cronograma de
servicios, seran presentados al FISCAL DE OBRA y contendran el avance de la
SUPERVISION, consignado en el Documento Base de Contratacién y un detalle
de:

a) Problemas mas importantes encontrados en la prestacion del servicio o en el
desarrollo de obra y el criterio técnico que sustento las soluciones aplicadas en
cada caso.

b) Personal empleado por el SUPERVISOR en el periodo reportado.

c) Actividades realizadas por el SUPERVISOR.

d) Estado de avance de la obra en comparacién con el cronograma de ejecucion
vigente.

e) Comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista y con el
FISCAL DE OBRA.

f) Informacion sobre modificaciones (si se procesaron en el periodo).
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g) Informacion misceldnea.

(Si se trata de productos intermedios completos, la Entidad Contratante
debe registrar en esta clausula dichos productos de forma especifica, en
sustitucion de lo precedentemente detallado)

19.1.3. Informes Especiales: Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su

importancia, incidan en el desarrollo normal del servicio o de la obra, a
requerimiento de la ENTIDAD a través del FISCAL DE OBRA, el SUPERVISOR
emitirda informe especial sobre el tema especifico requerido, en
(Establecer el numero de ejemplares) ejemplares, en el plazo de
(Registrar el plazo de forma numeral y literal) dias calendario
computable a partir del dia siguiente de la solicitud, conteniendo el detalle y las
recomendaciones para que la ENTIDAD pueda adoptar las decisiones mas
adecuadas.

19.1.4. Producto Final: En el lapso que medie entre la recepcién provisional y la

recepcion definitiva de la obra, el SUPERVISOR emitird un informe final del
servicio de supervisidon técnica que le cupo realizar, incluyendo todos los aspectos
y elementos previstos en el Alcance de Trabajo y Propuesta presentada.

Este informe contendra también las respectivas conclusiones y recomendaciones
(de mantenimiento si corresponde al tipo de obra) a efectos de que la ENTIDAD
tome y asuma las acciones técnicas, econdmicas, legales u otras que
correspondan.

El informe final debe ser presentado por el SUPERVISOR dentro del plazo
previsto, en (Especificar el nimero ejemplares) ejemplares. En caso
de ser observado por el FISCAL DE OBRA, sera devuelto al SUPERVISOR, para
gue éste realice correcciones pertinentes, dentro del plazo que el FISCAL DE
OBRA prevea al efecto de forma expresa en la carta de devolucién del informe
final.

19.2. PROPIEDAD DE LOS INFORMES EMERGENTES DE LA SUPERVISION: Los informes

en original, copia y fotocopias de los mismos, como su soporte magnético, y otros
documentos resultantes de la prestacion del servicio, asi como todo material que se
genere durante los servicios del SUPERVISOR, son de propiedad de la ENTIDAD y en
consecuencia, deberadn ser entregados a ésta a la finalizacién de los servicios de
SUPERVISION, quedando absolutamente prohibido al SUPERVISOR difundir dicha
documentacién, total o parcialmente, sin consentimiento escrito previo de la ENTIDAD.

El presente Contrato otorga a la ENTIDAD el derecho de autor, derechos de patente y
cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los documentos emergentes
de la Supervision, en cumplimiento del Contrato.

El SUPERVISOR esta prohibido de divulgar o revelar cualquier informacion reservada y
confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecucion del Contrato, a menos que se le
haya autorizado por escrito. Esta prohibicion se extiende igualmente a los empleados,
representantes y subcontratistas del SUPERVISOR.

VIGESIMA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR)

20.1.

20.2.

Responsabilidad Técnica: El SUPERVISOR asume la responsabilidad técnica absoluta,
de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato, conforme lo establecido
en los Términos de Referencia y propuesta.

Responsabilidad Civil: EI SUPERVISOR serd el Unico responsable por reclamos
judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u
omisiones relacionadas exclusivamente con la prestacion del servicio bajo este Contrato.
El SUPERVISOR se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por dafio a
terceros, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.
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VIGESIMA PRIMERA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). El SUPERVISOR deber3
dar estricto cumplimiento a la legislacidon laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de
Bolivia respecto a su personal.

El SUPERVISOR sera responsable y deberd mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier
multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento
o infraccidon de dicha legislacién laboral o social.

VIGESIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/0O CASO FORTUITO). Con el fin de
exceptuar al SUPERVISOR de determinadas responsabilidades durante la vigencia del presente
contrato, el FISCAL DE OBRA tendra la facultad de calificar las causas de fuerza mayor, caso
fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre
la ejecucion del Contrato.

Se entendera por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas,
como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad
de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones
inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente
justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones
civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de
las obligaciones inicialmente pactadas.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificacion de incumplimiento del servicio
de SUPERVISION, de manera obligatoria y justificada el SUPERVISOR debera solicitar al
FISCAL DE OBRA la emision de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza
mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los cinco (5) dias habiles
de ocurrido el hecho, para lo cual debera presentar todos los respaldos necesarios que acrediten
su solicitud y la peticidon concreta en relacidon al impedimento de la prestacion.

El FISCAL DE OBRA en el plazo de dos (2) dias habiles debera emitir el certificado de constancia
de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas
o rechazar la solicitud de su emision de manera fundamentada. Si el FISCAL DE OBRA no da
respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderd la aceptacion tacita de la
existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso
de aceptacién expresa o tacita y segun corresponda, se procedera a exonerar al SUPERVISOR del
pago de multas.

El SUPERVISOR, con la aceptacion del impedimento emitida por el FISCAL DE OBRA o por
aceptacion tacita, podra solicitar a la ENTIDAD, la modificacidn de la fecha prevista para la conclusion
del servicio o realizar la ampliacién de plazo o la exencién del pago de penalidades, segun
corresponda.

La solicitud del SUPERVISOR, para la calificacion de los hechos de impedimento, como causas de
fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas no seran considerados como
reclamos.

VIGESIMA TERCERA.- (TERMINACIéN DEL CONTRATO) El presente contrato concluird por
una de las siguientes causas:

23.1. Por Cumplimiento de Contrato Forma ordinaria de cumplimiento, donde la ENTIDAD
como el SUPERVISOR dan por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes
hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo,
lo cual se hara constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la
ENTIDAD.

23.2. Por Resolucion del Contrato Es la forma extraordinaria de terminacion del contrato que
procedera Unicamente por las siguientes causales:

23.2.1. Resolucién a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al

SUPERVISOR. La ENTIDAD, podra proceder al tramite de resolucién del  Contrato,
en los siguientes casos:
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23.2.2.

23.2.3.

c) Por incumplimiento en la iniciacién de los servicios, si emitida la Orden de
Proceder demora mas de quince (15) dias calendario en movilizarse a la zona
de los trabajos. (en caso de servicio de corta duracion, este plazo puede
ser reducido).

d) Por disolucion del SUPERVISOR (sea Empresa Consultora o Asociacion
Accidental de Empresas Consultoras).

e) Por quiebra declarada del SUPERVISOR.

f) Por suspensiéon del servicio sin justificacidon, por (registrar los
dias en funcién del plazo total del servicio que se presta) dias calendario
continuos, sin autorizacion escrita del FISCAL DE OBRA.

g) Por incumplimiento en la movilizacién al servicio, del personal y equipo
ofertados, de acuerdo al Cronograma.

h) Por incumplimiento injustificado del programa de prestacion de servicios sin que
el SUPERVISOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su
demora y asegurar la conclusion del servicio dentro del plazo vigente.

i) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de
Referencia.

j) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales
que afecten al servicio.

k) Cuando el monto de las multas establecidas en la clausula Decima Sexta, alcance
el diez por ciento (10%) del monto del contrato - decision optativa de la
ENTIDAD, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

Resoluciéon a requerimiento del SUPERVISOR por causales atribuibles a la
ENTIDAD. El SUPERVISOR, podra proceder al tramite de resolucion del Contrato, en
los siguientes casos:

4. Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD, para la suspension
de la prestacion del servicio por mas de treinta (30) dias calendario.

5. Si apartandose de los términos del contrato la ENTIDAD, pretende efectuar
aumento o disminucién en las cantidades de obra sin emision del necesario
Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

6. Porincumplimiento injustificado en el pago de un certificado de pago aprobado,
por el FISCAL DE OBRA, por mas de treinta (30) dias calendario computados
a partir de la fecha de remisién.

Reglas aplicables a la Resolucion: De acuerdo a las causales de Resolucion de
Contrato sefialadas precedentemente, y considerando la naturaleza del contrato que
implica la realizacion de prestaciones periddicas y sujetas a cronograma de servicios,
su terminacion solo afectard a las prestaciones futuras, debiendo considerarse
cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Para procesar la Resolucion del Contrato por cualquiera de las causales sefialadas, la
ENTIDAD o el SUPERVISOR, segun corresponda, dara aviso escrito mediante carta
notariada, a la otra parte, de su intencién de resolver el Contrato, estableciendo
claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la fecha de notificacion, se
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de las prestaciones del servicio, se
tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del
Contrato y el requirente de la resolucion expresara por escrito su conformidad a la
solucidn, el aviso de intensidn de resolucién sera retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) dias habiles no existiese
ninguna respuesta, el proceso de resolucion continuara, a cuyo fin la ENTIDAD o el
SUPERVISOR, segun quien haya requerido la resolucion del contrato, notificara
mediante carta notariada a la otra parte, que la resolucién del contrato se ha hecho
efectiva.

Esta carta notariada dara lugar a que: cuando la resolucidn sea por causales atribuibles
al SUPERVISOR, se consolide a favor de la ENTIDAD (establecer
segiin corresponda la Garantia de Cumplimiento de Contrato o las retenciones
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23.3.

por este concepto), manteniéndose pendiente de ejecucién la Garantia de Correcta
Inversion del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectle la liquidacidn
del contrato, si aun la vigencia de dicha garantia lo permite; caso contrario si la vigencia
esta a finalizar y no se amplia, sera ejecutada con cargo a esa liquidacion.

Una vez efectivizada la Resolucidn del contrato, las partes procederan a realizar la
liquidacion del contrato donde estableceran los saldos en favor o en contra para su
respectivo pago y/o cobro, segun corresponda, en base a la planilla de computo de
servicios prestados elaborada por el FISCAL DE OBRA.

Cuando la resolucidn sea por causales atribuibles al SUPERVISOR, no se reconoceran
gastos de desmovilizacion de ninguna naturaleza.

Sélo en caso que la resolucion no sea originada por negligencia del SUPERVISOR, éste
tendrd derecho a una evaluacién de los gastos proporcionales que demande la
desmovilizacion y los compromisos adquiridos por el SUPERVISOR para la prestacion
del servicio, contra la presentacion de documentos probatorios y certificados.

Resolucion por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de los
intereses del Estado. Considerando la naturaleza de las prestaciones del contrato que
implica la realizacion de prestaciones periddicas o sujetas a cronograma, su terminacion
solo afectara a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones
ya realizadas por ambas partes.

Si en cualquier momento, antes de la terminacidn de la prestacidén del servicio objeto del
Contrato, el SUPERVISOR, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad,
por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que
imposibilite la prestacidn del servicio, comunicara por escrito su intencion de resolver el
contrato, justificando la causa.

La ENTIDAD, previa evaluacion y aceptacion de la solicitud, mediante carta notariada
dirigida al SUPERVISOR, suspendera la ejecucion del servicio y resolvera el Contrato. A
la entrega de dicha comunicacion oficial de resolucion, el SUPERVISOR suspendera la
ejecucion del servicio de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la
ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por
causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relacién
contractual va en contra los intereses del Estado, comunicara por escrito la suspensién de
la ejecucion del servicio y resolvera el CONTRATO.

Una vez efectivizada la Resolucién del contrato, las partes procederdn a realizar la
liguidaciéon del contrato donde establecerdn los saldos en favor o en contra para su
respectivo pago y/o cobro, segin corresponda.

El SUPERVISOR conjuntamente con el FISCAL DE OBRA, procederan a la verificacion
del servicio de SUPERVISION prestado hasta la fecha de suspensiéon, evaluando los
compromisos que el SUPERVISOR tuviera pendientes por subcontratos u otros relativos
al servicio, debidamente documentados con base a la planilla de cémputo de servicios
prestados elaborada por el FISCAL DE OBRA.

Asimismo, el FISCAL DE OBRA debera considerar para efectos de la liquidacién los costos
proporcionales que demanden la desmovilizacién de personal y equipo y algunos otros
gastos que a su juicio fueran considerados sujetos a reembolso.

VIGESIMA CUARTA.- (SOLUCI()N DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir controversias
sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecucién del presente contrato,
las partes acudirdn a la jurisdiccién prevista en el ordenamiento juridico para los contratos
administrativos.

VIGESIMA QUINTA.- (FISCALIZACION DEL SERVICIO) Con el objeto de realizar el
seguimiento y control del servicio de SUPERVISION a ser prestado por el SUPERVISOR, la
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ENTIDAD desarrollard las funciones de FISCALIZACION, a cuyo fin designard
(Especificar la profesion o un equipo multidisciplinario bajo la direccion de un
Profesional Técnico especializado que ejercera la jefatura del equipo) como FISCAL DE
OBRA.

El FISCAL DE OBRA, tendra la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los
asuntos correspondientes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a las atribuciones e
instrucciones que por escrito le confiera expresamente la ENTIDAD.

VIGESIMA SEXTA.- (APROBACI(')N DE DOCUMENTOS) El FISCAL DE OBRA, una vez
recibidos los informes, revisaré cada uno de éstos de forma completa, asi como otros documentos
que emanen del SUPERVISION y hara conocer al SUPERVISOR la aprobacion de los mismos o
en su defecto comunicara sus observaciones. En ambos casos el FISCAL DE OBRA debera
comunicar su decisidon respecto al informe en el plazo maximo de (registrar el plazo
literalmente de acuerdo a la magnitud del servicio y registrar el plazo de forma
numérica, entre paréntesis) dias habiles computados a partir de la fecha de su presentacion.
Este plazo no incluye el de las posibles observaciones, comentarios o solicitudes de informacion
adicionales. Si dentro del plazo sefalado precedentemente, el FISCAL DE OBRA no se
pronunciara respecto al informe, se aplicara el silencio administrativo positivo, considerandose a
los informes como aprobados.

El documento final, debera ser analizado por la ENTIDAD, en el nivel operativo correspondiente
y dentro del plazo maximo de veinte (20) el FISCAL DE OBRA deberd comunicar su aprobacion
o rechazo del mismo. En caso de aprobacion del informe, también debera emitir la planilla de
computo de servicios prestados.

El SUPERVISOR se obliga a satisfacer dentro del plazo de (registrar el plazo de forma
numeral y literal, de acuerdo a la magnitud del servicio) dias habiles computables a partir
de su recepcion, cualquier pedido de aclaracion efectuado por el FISCAL DE OBRA.

VIGESIMA SEPTIMA.- (CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL) Dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la fecha de la entrega del informe final o a la terminacion del contrato por
resolucion, el SUPERVISOR con base a la planilla de computo de servicios prestados, elaborara
y presentara el Certificado de Liquidacion Final del servicio de SUPERVISION, con fecha y firma
del representante del SUPERVISOR y lo presentard al FISCAL DE OBRA, en version definitiva
para su aprobacion. La ENTIDAD a través del FISCAL DE OBRAS se reserva el derecho de
realizar los ajustes que considere pertinentes previa a la aprobacion del certificado de liquidacion
final.

En caso de que el SUPERVISOR, no presente al FISCAL DE OBRA el Certificado de Liquidacion
Final dentro del plazo previsto, el FISCAL DE OBRA debera elaborar y aprobar en base a la planilla
de cdmputo de servicios prestados el Certificado de Liquidacion Final, el cual serd notificado al
SUPERVISOR.

En la liquidacién del contrato se estableceran los saldos a favor o en contra, la devolucién o
ejecucién de garantias, el cobro de multas y penalidades, la recuperacién del anticipo y todo otro
aspecto que implique la liquidacién de deudas y acrecencias entre las partes por terminacién del
contrato por cumplimiento o resolucion del mismo.

El cierre de contrato debera ser acreditado con un certificado de terminacion del servicio de
supervisidon técnica, otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD luego de concluido el
tramite precedentemente especificado.

El SUPERVISOR deberd tener presente que deberd descontarse del importe del Certificado de
Liquidacién Final los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados mensuales.

b) Reposicidn de dafios, si hubieren.

c) El porcentaje correspondiente a la recuperacién del anticipo si hubiera saldos pendientes.
d) Las multas y penalidades, si hubieren.
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Asimismo, el SUPERVISOR podra establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener
derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los veinte (20)
calendario de sucedido el hecho que origind el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la
ENTIDAD.

Preparado asi el Certificado de Liquidacion Final y debidamente aprobado por el FISCAL DE OBRA,
éste lo remitird a la dependencia de la ENTIDAD que realiza el seguimiento del servicio, para su
conocimiento, quien en su caso requerira las aclaraciones que considere pertinentes; de no existir
observacion alguna para el procesamiento del pago, autorizara el mismo.

VIGESIMA OCTAVA.- (CONSENTIMIENTO) En sefial de conformidad y para su fiel y estricto
cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez
el/la sefior(a) (registrar el nombre de la MAE o del funcionario a quien se delega
la competencia y responsabilidad para la suscripcion del Contrato, y la Resolucion
correspondiente o documento de nombramiento), en representacién legal de la ENTIDAD,
y el/la sefior(a) (registrar el nombre del representante legal del
SUPERVISOR o persona natural adjudicada, habilitado para la firma del Contrato) en
representaciéon del SUPERVISOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, sera registrado ante
la Contraloria General del Estado en idioma espafiol.

(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato).

(Registrar el nombre y cargo del Funcionario (Registrar el nombre o razdn social del Supervisor)
habilitado para la firma del contrato)
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ANEXO 4

ACTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
PARA PERSONAL DE SERVICIO

Bl (18)  SI. (8) i eeeeeiiiiiieiee ettt , con Cédula de Identidad
N yde la Empresa/Entidad ...........cceeeeiiiiiiieiiiiiieee e , en el marco de
lo dispuesto en el Articulo 333 de la Constitucion Politica del Estado, el Articulo 472 de la Ley N° 393
de Servicios Financieros, los Articulos 70° y 71° de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores y la
Politica de Seguridad de la Informacion (PSI) de la Autoridad de Supervision del Sistema
Financiero(ASFI), de manera voluntaria y en pleno uso de sus facultades, a la suscripcion de la
presente Acta, se compromete(n) a:

a. Cumplir con lo establecido en la Politica de Seguridad de la Informacion en Vigencia.

b. Proteger y preservar la documentacion fisica y/o l6gica accedida o recibida de ASFI dentro
del marco de la confidencialidad, disponibilidad e integridad.

c. Que la informacién que se genera, procesa, almacena y transmite durante el servicio de la
empresa proveedora es propiedad de ASFI y su uso y tratamiento debe ser de caracter
confidencial.

d. No reproducir, modificar, hacer publica, ceder, copiar, comunicar, transmitir o divulgar, por
ningln medio y bajo ninguna circunstancia, la documentacién a la cual accede o reciba por
parte de ASFI, durante o después de la relacion de trabajo.

e. Solicitar autorizacion previa por escrito a ASFI, en caso de que fuera necesario suministrar
Informacién Confidencial a terceros ajenos a la Empresa Proveedora. En tales casos, la
Empresa debera tomar los recaudos pertinentes a efectos de mantener el resguardo
adecuado de la Informacion proveida.

f. Devolver toda la documentacién que haya sido facilitada en soporte fisico, y en su caso, las
copias obtenidas de los mismos, que constituyan informacion amparada por el deber de
confidencialidad objeto del presente Acta de Confidencialidad y en el caso de que cese la
relacion entre las partes por cualquier motivo.

De infringir el presente compromiso, me someteré a las sanciones establecidas en los contratos o
convenios suscritos, sin perjuicio de que ASFI inicie las acciones legales pertinentes.

Por lo que, declaro conocer y aceptar los términos establecidos en la presente Acta de Compromiso
de Confidencialidad y me comprometo a cumplirlos.

Representante Legal
EMPRESA PROVEEDORA
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