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PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I
GENERALIDADES

1. [bookmark: _Toc351628662]NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

2. [bookmark: _Toc351628663]PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

a) Empresas constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas;
b) Asociación Accidental de Empresas constructoras legalmente constituidas;
c) Micro y Pequeñas empresas –MyPES legalmente constituidas;
d) Asociaciones Accidentales de Micro y Pequeñas empresas- MyPES u;
e) Organizaciones no Gubernamentales nacionales, en asociación con empresas constructoras o Micro y Pequeñas Empresas - MyPES.

3. [bookmark: _Toc351628664]ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

3.1 Inspección Previa

La inspección previa es obligatoria para todos los potenciales proponentes.

El proponente deberá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC o por cuenta propia.

3.2 Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.
	
3.3 Reunión de Aclaración

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los servidores públicos y todos los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de los asistentes. 

4. [bookmark: _Toc351628665]ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

4.1 La entidad convocante podrá ajustar el DBC con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBC.

Estas enmiendas deberán estar orientadas a modificar únicamente las Especificaciones Técnicas.


4.2 El DBC será aprobado por Resolución expresa del RPC, misma que será notificada a los potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS.

5. [bookmark: _Toc351628666]AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
5.1 El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:

a) Enmiendas al DBC;
b) Fuerza mayor y;
c) Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.

5.2 Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad convocante.

5.3 Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC.

6. [bookmark: _Toc351628667]GARANTÍAS

6.1 Tipo de Garantías requerido

La entidad convocante, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS, podrá requerir los siguientes tipos de garantía: 

a) Boleta de Garantía; “No aplicable en el presente proceso de contratación”
b) Garantía a Primer Requerimiento o;
c) Póliza de Seguro de Fianza. “No aplicable en el presente proceso de contratación”

6.2 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

a) El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.
b) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
c) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 
d) El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.
e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.
f) El proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.


6.3 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en los siguientes casos:

a) Después de la notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta.
b) Si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, luego de su agotamiento.
c) Cuando la entidad convocante solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud. 
d) Después de notificada la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación.
e) Después de notificada la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.
f) Después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

6.4 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.

7. [bookmark: _Toc351628668]RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

7.1 Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

7.2 Las causales de descalificación son:

a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de Declaración jurada requerido en el presente DBC.
b) Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
c) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.
d) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.
e) Cuando exista variación entre el precio de los elementos presentados en el Formulario B-3, con respecto al Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2.
f) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisión de Calificación.
g) Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido en el presente DBC.
h) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta.
i) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.
j) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.
k) Cuando el proponente presente dos o más propuestas.
l) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.
m) Cuando la propuesta presente errores no subsanables.
n) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
o) Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.
p) Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda.
q) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.
8. [bookmark: _Toc351628669]CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

8.1 Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.
b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC. 
d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

8.2 Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) La ausencia de cualquier Formulario, solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo y/o el Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10) cuando el proponente no solicite el margen de preferencia por generación de empleo;
b) La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
c) La falta de la propuesta técnica o parte de ella.
d) La falta de la propuesta económica o parte de ella.
e) La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.
f) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea.
g) La presentación de una Garantía diferente a la solicitada por la entidad convocante, salvo que el tipo de garantía presentada sea de mayor solvencia.
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0,1%). 
i) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario. 
j) Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta Formulario A-1 y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta.
k) La ausencia del Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10) cuando el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo.


9. [bookmark: _Toc351628670]DECLARATORIA DESIERTA

El RPC declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

10. [bookmark: _Toc351628671]CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS.

11. [bookmark: _Toc351628672]RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso a) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII, del Título I, de las NB-SABS.

SECCIÓN II
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

12. [bookmark: _Toc351628673]PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos.

13. [bookmark: _Toc351628674]MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de compra de la moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de pago.

14. [bookmark: _Toc351628675]COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

15. [bookmark: _Toc351628676]IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

16. [bookmark: _Toc351628677]VALIDEZ DE LA PROPUESTA

16.1 La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. En Convocatorias Internacionales, la propuesta deberá tener una validez no menor a noventa (90) días calendario.

16.2 En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente: 

a) El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.
b) Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.
c) Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

17. [bookmark: _Toc351628678]DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

17.1 Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación son:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a).
c) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3).
d) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras similares (Formulario A-4).
e) Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5).
f) Formulario Hoja de Vida del de l(os) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6).
g) Formulario de Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7).
h) Formulario de Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8).
i) Formulario de Cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9).
j) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta, establecida en el presente DBC; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.
k) Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo.

17.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

17.2.1 La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b).
c) Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5).
d) Formulario Hoja de Vida del de l(os) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6).
e) Formulario de Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7).
f) Formulario de Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8).
g) Formulario de Cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9).
h) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta, establecida en el presente DBC. Esta Garantía podrá ser presentada por uno o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante;
i) Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo.

17.2.2 Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental:

a) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c)
b) [bookmark: _Toc351628679]Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3).
c) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras similares (Formulario A-4).

18. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

18.1 Experiencia Mínima General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental

18.1.1 La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra ejecutados durante los últimos diez (10) años. 

La experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas y la experiencia específica es el conjunto de obras civiles similares a la obra objeto de la contratación. 

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente la construcción de obras similares puede ser incluida en el requerimiento de experiencia general, sin embargo la “construcción de obras civiles en general” no deben ser incluidas como experiencia específica. 

18.1.2 En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

18.1.3 La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser acreditada por separado. 

18.1.4 La valoración de la Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requeridas está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

18.2 Experiencia General y Específica del Gerente, Superintendente, Director de Obra u otro

18.2.1 La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra en los cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la propuesta, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por el contratante de cada obra, con el acta de recepción definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite el desempeño de cargos similares, especificando el monto estimado de la obra.

Los cargos similares podrán corresponder a Superintendente, Director de Obra, Supervisor, Fiscal, Técnico de Seguimiento de obra, desarrollados en empresas constructoras, subcontratistas, supervisoras de obra o fiscalizadoras.

La Experiencia General es el conjunto de obras civiles en las cuales el personal clave ha desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de obras civiles similares al objeto de la contratación. 

La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa. Esto quiere decir que los “cargos en obras similares” pueden ser incluidos en el requerimiento de Experiencia General, sin embargo “cargos en obras civiles en general” no pueden ser incluidas como Experiencia Específica. 

18.2.2 La valoración de Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requerida está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC. 

18.3 Experiencia Específica del Especialista o Especialistas, cuando corresponda

Contempla el grado de formación del especialista, su experiencia y el compromiso de trabajo en la obra. 

La experiencia será calificada por los años de actividad, conforme la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

El número de años de experiencia del especialista corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, deberá computarse solo el correspondiente a uno de los mismos.

Este Formulario deberá ser presentado por cada uno de los especialistas comprometidos por el proponente para movilizar la obra. 
		
En caso de adjudicación, la entidad convocante podrá requerir toda la información que considere pertinente para verificar lo señalado en las declaraciones juradas.

18.4 Equipo mínimo comprometido para la obra

18.4.1 El Formulario constituye una declaración jurada del proponente, que garantiza el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria comprometido para la obra, y su disponibilidad durante el cronograma comprometido

18.4.2 En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de los asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito.

18.4.3 El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberá estar disponible hasta la recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de acuerdo al cronograma de obra.

18.4.4 En caso de adjudicación, el proponente adjudicado deberá presentar certificados de garantía de funcionamiento óptimo y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área.

18.5 Cronograma de ejecución de obra

Deberá presentarse el cronograma de ejecución de la obra en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto.

En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales. 

18.6 Cronograma de movilización de equipo

El cronograma de movilización de equipos deberá ser presentado detallando el equipo comprometido a movilizar para la obra y el plazo de permanencia en la misma, a través de un diagrama de barras Gantt.

19. [bookmark: _Toc351628680]PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá presentar los siguientes documentos que corresponden a la propuesta económica:

19.1 Presupuesto por Ítem y Presupuesto General de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos.

19.2 Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.

19.3 Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3)

El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2. 

La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para todos los elementos registrados en los análisis de precios unitarios de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2. 

La variación del precio de los elementos presentados en el Formulario B-3, con respecto al Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2, dará lugar a la descalificación inmediata de la propuesta.

19.4 Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4)

“No aplicable en el presente proceso de contratación”

El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo.

19.5 Cronograma de Desembolsos programado conforme al cronograma de ejecución de obra (Formulario B-5)
20. [bookmark: _Toc351628681]PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica debe incluir:

a) Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al personal clave. 
b) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra.
c) Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo.
d) Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4).
e) Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra (Formulario A-5);
f) Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda (Formulario A-6);
g) Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7);
h) Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8);
i) Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9);
j) Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo
k) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda;
l) Otros aspectos que considere la Entidad;

21. [bookmark: _Toc351628682]PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete.

SECCIÓN III
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

22. [bookmark: _Toc351628683]PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

22.1 Forma de presentación

22.1.1 La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Licitación, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

22.1.2 La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia, identificando claramente el original.

22.1.3 El original de la propuesta deberá tener sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el proponente, con excepción de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

22.1.4 La propuesta deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los Formularios y documentos presentados. 

22.2 Plazo y lugar de presentación

22.2.1 Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto.

22.2.2 Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.

22.3 Modificaciones y retiro de propuestas

22.3.1 Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a la entidad convocante.

Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.

22.3.2 Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el proponente, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de propuestas.

La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.

22.3.3 Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

23. [bookmark: _Toc351628684]APERTURA DE PROPUESTAS

23.1 La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por la Comisión de Calificación, inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC. 
	
El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. 
	
El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al RPC, que la convocatoria sea declarada desierta.
	
23.2 El Acto de Apertura comprenderá:

a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y la nómina de las propuestas presentadas y rechazadas, según el Acta de Recepción.

Si hubiere lugar, se informará sobre los Recursos Administrativos de Impugnación interpuestos contra la Resolución que aprueba el DBC.

b) Apertura y registro en el acta correspondiente de todas las propuestas recibidas dentro del plazo, dando a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas. 

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas de cada tramo o paquete.

c) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 (correspondiente).En caso de adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete.

La Comisión de Calificación procederá a rubricar todas las páginas de cada propuesta original, excepto la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Cuando no se ubique algún Formulario o documento requerido en el presente DBC, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

d) Registro, en el Formulario V–2, del nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica.

En caso de Adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-2 por cada tramo o paquete.

Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica, prevalecerá el literal sobre el numeral.

e) Elaboración del Acta de Apertura, que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

23.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

23.4 Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión de Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.


SECCIÓN IV
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
	
24. [bookmark: _Toc351628685]EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. “No aplica este Método”
b) Calidad. “No aplica este Método”
c) Precio Evaluado Más Bajo

25. [bookmark: _Toc351628686]EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta y la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

26. [bookmark: _Toc351628687]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO “No aplica este Método”

27. [bookmark: _Toc351628688]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD “No aplica este Método”

28. [bookmark: _Toc351628689]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

28.1 Evaluación de la Propuesta Económica

28.1.1 Errores Aritméticos

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.
b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.
c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada. 
d) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada. 

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-3.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta  deberá ser trasladado a la cuarta columna del Formulario V-3.

28.1.2 Margen de Preferencia. 

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos y a solicitud del proponente se aplicará el margen de preferencia a las propuestas que no fuesen descalificadas; en caso de tratarse del margen de preferencia por generación de empleo, previo a la aplicación del mismo la Comisión de Calificación revisará la aplicación de la fórmula y en su caso ajustará el margen solicitado en el Formulario A-10.

28.1.2.1 De los dos (2) márgenes de preferencia para Empresas Constructoras o Asociaciones Accidentales detallados en el parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS, se aplicará solamente uno (1).

Se aplicará el Margen de Preferencia al Monto ajustado por revisión aritmética  de acuerdo a lo siguiente:










	#
	Margen de Preferencia por
	CONDICIÓN 
	Porcentaje del Margen 
de Preferencia
	Factor de Ajuste 

	1
	Empresa Nacional 
	Propuestas de empresas constructoras, donde los socios bolivianos tengan una participación de acciones igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) o Propuestas de Asociaciones Accidentales de empresas constructoras, donde los asociados bolivianos tengan una participación en la asociación igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%).
	5%
	0.95

	2
	Generación de Empleo
	A las propuestas que generen empleos adicionales a los establecidos en el numeral 38 (TRABAJADORES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA)
		


	

	



	
	
	



	

	3
	En otros casos
	Cuando el proponente no solicite ningún margen de preferencia)
	0%
	1.00




28.1.3 Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:



Dónde:
		Precio ajustado a efectos de calificación	
	Monto Ajustado por Revisión aritmética
		Factor de ajuste

El resultado del  de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-3.

28.1.4 Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda, aplicado el margen de preferencia, de la última columna del Formulario V-3 “Precio Ajustado” se seleccionará el menor valor, el cual corresponderá a la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo.

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

28.1.5 Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-4. En caso de cumplir, la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el Formulario V-3 (columna Precio Ajustado), y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

29. [bookmark: _Toc351628690]CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

a) Nómina de los proponentes;
b) Cuadros de evaluación;
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;
e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta u;
f) Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

30. [bookmark: _Toc351628691]RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

30.1 El RPC, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

30.2 En caso de que el RPC solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

30.3 La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá: mínimamente la siguiente información:

a) Nómina de los participantes y precios ofertados;
b) Los resultados de la calificación;
c) Causales de descalificación, cuando corresponda;
d) Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda;
e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

30.4 La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

31. [bookmark: _Toc351628692]CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS

Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RPC, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas.

La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto adjudicado.

En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.




SECCIÓN V
SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

32. [bookmark: _Toc351628693]SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

29 
30 
32.1 El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuestas (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente. 

32.2 La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a diez (10) días hábiles computables a partir del vencimiento del plazo para la interposición de Recurso Administrativos de Impugnación.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen o cuando éstos participen en una Asociación Accidental, el plazo no deberá ser menor a quince (15) días hábiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

32.3 En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.  

Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez vencida la validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de la propuesta por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido.
 
Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez vencida la validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de la propuesta por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido.
 
Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

En los casos señalados precedentemente, el RPC deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

32.4 En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, y cuando la propuesta fuese menor en más del 15% del Precio Referencial, la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

33. [bookmark: _Toc351628694]MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

a) Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco se introducen ítems nuevos (no considerados en el proceso de Licitación), ni se afecte el objeto del contrato.

Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes aperturado a este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

b) Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en la licitación) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño. 

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal.

El documento denominado Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

c) Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en la Licitación).

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias sumadas) tiene como límite el máximo del diez por ciento (10%) del monto total original de Contrato, porcentaje que es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber sufrido por aplicación de Órdenes de Cambio. 

Los precios unitarios de los nuevos ítems creados, deberán ser negociados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.








SECCIÓN VI
ENTREGA DE OBRA Y CIERRE DEL CONTRATO

34. [bookmark: _Toc351628695]ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

35. [bookmark: _Toc351628696]CIERRE DEL CONTRATO

Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si corresponde), la devolución de garantía(s) y emisión de la Certificación de Cumplimiento de Contrato. 

SECCIÓN VII
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la persona o institución de derecho público que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la persona o institución de derecho público que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por decisión propia del proponente adjudicado, de suscribir el contrato, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen la calidad de obra que el contratante desea ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra civil. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce control sobre la Supervisión Técnica.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto. 

Hito Verificable: Es un momento definido en la ejecución de la Obra, en el cual se verifica la ejecución de actividades o ítems que forman parte de la ruta crítica de la ejecución física, respecto a lo programado en el Cronograma de Ejecución de Obra, a fin de comprobar que los volúmenes o parámetros comprometidos por el CONTRATISTA se cumplan durante el plazo de ejecución del Contrato.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Obra Similar: Es obra similar, aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante según el contrato y las especificaciones técnicas. 

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es propender el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el convocante.

Plazo: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Personal Adicional Requerido: Corresponde al personal adicional ofertado por el proponente con respecto al personal mínimo establecido por la Entidad para la ejecución de obra, a efectos de que el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el Contratista al Contratante, que contienen la cotización y forma de ejecución de la obra a construir.

Resolución de Adjudicación: Es el documento que constituye la aceptación formal por el Contratante de la Oferta presentada por el proponente ganador.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo que realiza un empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas. 

Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría de supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el Contratista, de la ejecución de la obra.

PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN
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	1. DATOS DE LA CONTRATACIÓN

	

	CUCE
	:
	
	1
	8
	-
	0
	2
	0
	3
	-
	0
	0
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	1
	-
	1
	

	
	
	

	Objeto de la contratación
	:
	
	SEGUNDA Y TERCERA FASE DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE ASFI - JTIC
	

	
	
	

	Modalidad
	:
	
	Licitación Pública
	

	
	
	

	Código de la entidad para identificar al proceso
	:
	
	ASFI SIGA-LP N° 003/2018
	

	
	
	

	Gestión
	:
	
	2018
	

	
	
	

	Precio Referencial
	:
	
	Bs4,498,008.00 (Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Ocho 00/100 bolivianos) compuestos por lo siguiente:
· Remodelación Centro de Procesamiento de Datos, Instalación y Provisión de Material Eléctrico e Instalación y Provisión de Cableado Estructurado.
· Instalación y Provisión de Equipos UPS, Sistema de Acceso, Sistema DCIM.
· Instalación de Grupo Generador, Sistema Supresor de Incendios y Provisión de Aire de Precisión.
· Instalación y Provisión de Sistema de Video Vigilancia.
	

	
	
	

	Localización de la Obra
	:
	
	a) Calle Roberto Prudencio N° 222 (Calacoto).
b) Plaza Isabel la Católica N° 2507 (San Jorge)
	

	
	
	

	Plazo de Entrega de la Obra (días calendario)
	:
	
	180 días calendario
	

	
	
	

	Método de Selección y Adjudicación
	:
	
	
	a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo
	
	 b) Calidad
	X
	c) Precio Evaluado más Bajo

	
	
	
	
	
	
	

	Tipo de convocatoria
	:
	
	X
	a) Convocatoria Pública Nacional
	
	b) Convocatoria Pública Internacional

	
	
	

	Forma de Adjudicación
	:
	
	X
	a) Por el total
	
	b) Por Tramos
	
	c) Por Paquetes

	
	
	

	Tipo de garantía requerida para la Garantía de Seriedad de Propuestas
	:
	
	
	a) Boleta de Garantía
	X
	b) Garantía a Primer Requerimiento

	
	
	

	
	
	
	
	c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento

	
	
	

	Tipo de garantía requerida para la Garantía de Cumplimiento de Contrato 
	:
	
	
	a) Boleta de Garantía
	X
	b) Garantía a Primer Requerimiento

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento

	
	
	
	
	

	Tipo de garantía requerida para el Anticipo (cuando sea solicitado)
	:
	
	
	a) Boleta de Garantía
	X
	b) Garantía a Primer Requerimiento

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento

	
	
	
	
	
	
	

	Tipo de garantía requerida para la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato
(cuando corresponda)
	:
	
	
	a) Boleta de Garantía
	X
	b) Garantía a Primer Requerimiento

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Señalar para cuando es el requerimiento de la obra
	:
	
	X
	a) Presupuesto de la gestión en curso

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	b) Presupuesto de  la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organismos Financiadores
	:
	
	#
	

	Nombre del Organismo Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)
	
	% de Financiamiento
	

	
	
	
	1
	
	Tesoro General de la Nación
	
	100
	

	
	
	



	2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

	
	
	

	Nombre de la entidad
	:
	
	Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
	

	Domicilio
(fijado para el proceso de contratación)
	:
	
	Ciudad
	
	Zona
	
	Dirección
	

	
	
	
	La Paz 
	
	San Jorge
	
	Plaza Isabel la Católica N° 2507
	

	
	
	

	Teléfono:
	2174444 Interno 1031
	Fax:
	-
	Correo electrónico:
	contrataciones@asfi.gob.bo
	

	
	
	
	|
	

	
	
	



	3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

	
	
	

	Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)
	:
	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	
	
	Valdivia
	
	Bautista
	
	Lenny Tatiana
	
	Directora General Ejecutiva
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Responsable del Proceso de Contratación (RPC)
	:
	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	
	
	Flores
	
	Gonzales 
	
	Jorge Antonio
	
	Director General de Operaciones
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Encargado de atender consultas
	:
	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	
	
	Yugar
	
	Aparicio
	
	Renán Yugar
	
	Analista Administrador de Infraestructura Tecnológica a.i.  
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	4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA SON:

	 
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	 

	 
	Valdivia
	
	Bautista
	
	Lenny Tatiana
	
	Directora General Ejecutiva a.i.
	 

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Flores
	
	Gonzales
	
	Jorge Antonio
	
	Director General de Operaciones 
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Apaza
	
	Camacho
	
	Franz
	
	Director General Técnico
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Hinojosa
	
	Ledezma
	
	Javier Caruzo
	
	Director de Asuntos Jurídicos
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Montalvo
	
	Catacora
	
	Claudia Nancy
	
	Directora de la Defensoría del Consumidor Financiero
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Asturizaga
	
	Sagarnaga
	
	Pedro 
	
	Director de Estudios y Publicaciones
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Arismendi 
	
	Cuentas
	
	Carolina
	
	Directora de Normas y Principios
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Carranza
	
	Dick
	
	Willy Edmundo
	
	Director de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Vásquez
	
	Martínez
	
	Miguel
	
	Director de Soluciones y Liquidaciones
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Quelca
	
	Salazar
	
	Gerardo
	
	Director de Supervisión de Riesgos I 
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Rada
	
	Guzman
	
	Juan Carlos
	
	Director de Supervisión de Riesgos II
	

	 
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	 

	 
	Jaimes
	
	Ayala
	
	Alberto Luis
	
	Director de Supervisión de Riesgos III
	 

	 
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	 

	 
	Bravo
	
	Salas
	
	Gonzalo M.
	
	Director de Supervisión de Valores y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros
	 

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Ramirez
	
	Camacho
	
	Miguel Angel
	
	Jefe de Archivo y Correspondencia
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Maldonado
	
	Montecinos
	
	Jorge Ramiro
	
	Jefe de Administración
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Hurtado
	
	Ugarte
	
	Victor Hugo
	
	Jefe de Finanzas
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Villena
	
	Medrano
	
	Manuel
	
	Jefe de Gestión Institucional
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Aparicio
	
	Ampuero
	
	Enrique Daniel
	
	Jefe de Recursos Humanos
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Lin
	
	Zambrana
	
	H. Mingjyh
	
	Jefe de Tecnologías de Información y Comunicación
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Lazarte
	
	Alcón
	
	Ronald Yeffrey
	
	Jefe de la Unidad de Auditoría Interna
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Olmos
	
	Soza
	
	Gelgar Carolina
	
	Jefe de Comunicación Institucional
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Aguilera
	
	Gutiérrez
	
	Heidi Martha
	
	Jefe Legal de Asuntos Técnicos
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Velasco
	
	Moscoso
	
	Oscar Adolfo
	
	Jefe Legal de Análisis y Gestión
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Cespedes
	
	Saavedra
	
	Sitz Gerardo Javier
	
	Director de Supervisión de Riesgos IV
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Godoy
	
	Quisbert 
	
	Sergio Adolfo
	
	Jefe de Estudios e Investigaciones
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Aguilar
	
	Marquez
	
	Maria Angelica
	
	Jefe de Estadísticas y Publicaciones
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Salamanca
	
	Maqueda
	
	Fanny Esther
	
	Jefe de Regulación de Riesgos
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Gonzales
	
	Lima
	
	Amilcar
	
	Jefe de Normas y Principios Contables
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Guzman
	
	Mollinedo
	
	Lucrecia Karina
	
	Jefe de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Jauregui
	
	Rodriguez
	
	Ericka Hilda
	
	Jefe Técnico de Soluciones y Liquidaciones
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Limpias
	
	Palomeque
	
	Rodrigo Jose
	
	Jefe Legal de Soluciones y Liquidaciones
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Ayala
	
	Asebey
	
	Javier Eugenio
	
	Jefe de Supervisión de Riesgos I
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Salazar 
	
	Ballesteros 
	
	Raul Roger
	
	Jefe de Supervisión de Riesgos I
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Abaroa
	
	Campero
	
	Mervin Eduardo
	
	Jefe de Supervisión de Riesgos II
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Prado
	
	Franco 
	
	Maria Conzuelo
	
	Jefe de Supervisión de Riesgos II
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Gonzales
	
	Mora
	
	Omar Lesly
	
	Jefe de Supervisión de Riesgos III
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Valdez
	
	Panoso
	
	Roberto Alejandro
	
	Jefe de Supervisión de Riesgos III
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Aramayo 
	
	Cortez
	
	Raul Antonio
	
	Jefe de Supervisión de Riesgos IV
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Portugal
	
	Mariaca
	
	Ericha Carla
	
	Jefe de Supervisión de Riesgos IV
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Fernández
	
	Calisaya
	
	Mabel Roxana
	
	Jefe de Control de Sociedades Controladoras de Grupos Financieros
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Burgoa
	
	Cuevas
	
	Jose Wilfredo
	
	Jefe de Control de Emisores
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Fernadez
	
	Aranda
	
	Freddy Walter
	
	Jefe de Control de Intermediarios
	

	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Argote
	
	Franulic
	
	Fernando Antonio
	
	Jefe de Control de Inversiones
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 














37. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

	ACTIVIDAD
	FECHA
	HORA
	LUGAR

	1
	Publicación del DBC en el SICOES
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	26
	
	04
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Inspección previa
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	
	30
	
	04
	
	2018
	
	
	10
	
	30
	
	
	(Oficina Central ASFI – Plaza Isabel la Católica N° 2507)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Consultas Escritas (fecha límite)
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	05
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	Mesa de Entrada de Documentos (Oficina Central ASFI – Plaza Isabel la Católica N° 2507)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Reunión de aclaración
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	
	07
	
	05
	
	2018
	
	
	15
	
	00
	
	
	Sala de Reuniones Jefatura de Administración (Oficina Central ASFI – Plaza Isabel la Católica N° 2507)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	
	05
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14
	
	05
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite)
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	
	18
	
	05
	
	2018
	
	
	09




09
	
	00




30
	
	
	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: Mesa de Entrada de Documentos (Oficina Central ASFI – Plaza Isabel la Católica N° 2507)

APERTURA DE SOBRES: Sala de Reuniones Jefatura de Administración (Oficina Central ASFI – Plaza Isabel la Católica N° 2507)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	24
	
	05
	
	 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	29
	
	05
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	31
	
	05
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	19
	
	06
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Suscripción de contrato (fecha límite)
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	26
	
	06
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS















38. [bookmark: _Toc351628699]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las especificaciones técnicas de la obra, son:
	I. ANTECEDENTES 

	
Según lo establecido en el Programa Operativo Anual (POA), el Presupuesto aprobado y el Programa Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente a la gestión 2014, se tiene incorporada la adecuación del Centro de Procesamiento de Datos de la oficina central y la construcción de un nuevo Centro de Procesamiento de Datos secundario en la Zona Sur.

Habiéndose efectuado la consulta mediante nota ASFI/JSI/R-14666/2013 al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo y recibido carta MPD/VIPFE/DGGIP/UGIS-000272/2013, con respuesta afirmativa para la consideración e incorporación de esta adecuación y construcción de los centros de procesamiento de datos como proyecto de inversión.

En este sentido, ASFI ha inscrito el proyecto de inversión en el VIPFE con la denominación “Adecuación del Centro de Procesamiento de Datos de la oficina central y la construcción de un nuevo Centro de Procesamiento de Datos secundario en la Zona Sur”. Habiéndose concluido la etapa de pre inversión del proyecto con la elaboración de los respectivos estudios de Identificación, mediante un proceso de consultoría por producto obteniendo los productos referidos a:

· Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA).
· Especificaciones Técnicas para la ejecución del proyecto.

En el marco del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Ley N° 1178, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) debe realizar un proceso de contratación para la ejecución de proyecto de Inversión Pública para la “Adecuación de la infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos Principal y la Construcción de un ambiente nuevo para el Centro de Procesamiento de Datos Secundario de ASFI”. 

El proyecto involucra tres fases:

· Primera Fase: Involucra la construcción del Centro de Procesamiento de Datos Secundario en las oficinas de ASFI en la Zona Sur.
· Segunda Fase: Adecuación del Centro de Procesamiento de Datos de Principal en las oficinas de ASFI en la Plaza Isabel La Católica.
· Tercera Fase: Instalación y provisión de aires de precisión para ambos CPD.

La Fase I del proyecto fue entregado y concluido en mayo de 2016, en consecuencia, se requiere continuar con las fases II y III.

	II. JUSTIFICACIÓN

	ASFI brinda una serie de servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) que coadyuvan en el cumplimiento de las actividades de regulación y supervisión, los cuales deben tener un alto nivel de disponibilidad. 

En este sentido, la Infraestructura de TIC que soporta estos servicios debe contar con Centros de Procesamiento de Datos (CPD) que reúnan las condiciones necesarias para obtener los siguientes beneficios:

· Alinear la TI con las exigencias del negocio y las exigencias del equipamiento recientemente implementado.
· Mejorar la capacidad de recuperación y la seguridad contribuyendo a la protección de los datos y a la atención de las obligaciones corporativas y gubernamentales.
· Responder a la demanda creciente de capacidad en los CPD que contribuye a aumentar la productividad.
· Mitigar los riesgos operativos. 
· Reducir los tiempos de inactividad y prolongar la continuidad operativa de ASFI. 
· Cumplir con las exigencias normativas de los estándares actuales y no quedar obsoletos.
· Contar con CPD e instalaciones que soporten el crecimiento tecnológico de ASFI.
· Realizar una gestión más eficiente en aspectos relacionados al almacenamiento, comunicaciones y red, permitiendo un sistema fiable, sólido y alta disponibilidad de los servicios de ASFI.

	III. OBJETO Y CAUSA

	Ejecutar la segunda y tercera fase del proyecto de Inversión “Adecuación del Centro de Procesamiento de Datos de la oficina central y la construcción de un nuevo Centro de Procesamiento de Datos secundario en la Zona Sur” de acuerdo a lo establecido en Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) en función del cumplimiento del Estándar Internacional TI-942 (Estándares de Infraestructura y Telecomunicaciones para Centros de Cómputo) y contar de esta forma, con CPD que soporten de manera activa a los equipos de procesamiento y almacenamiento necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios y sistemas informáticos de ASFI.

	IV. ALCANCE 

	Adecuación del Centro de Procesamiento de Datos Principal e instalación de equipamiento, para contar con redundancia y disponibilidad paralela al CPD Secundario de la zona Sur, que permitirá la continuidad de operaciones TI de ASFI.  También se incluyen ítems correspondientes al CPD Principal.
El Centro de Procesamiento de Datos Principal se encuentra en la Plaza Isabel la Católica 2507 de la ciudad de La Paz y el Secundario en la Calle Roberto Prudencio 222 (entre calles 16 y 17 de Calacoto) de la misma ciudad.

	V. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

	· DE LA EMPRESA.
Experiencia General (Habilitante)
· La experiencia del proponente será computada considerando la ejecución de obras civiles realizadas durante los últimos diez años de acuerdo con los señalado en el Anexo 2 del DBC.
Experiencia Específica (Habilitante)
· Experiencia Específica de la empresa en la ejecución de proyectos relacionados con la construcción y adecuación en Centros de Procesamiento de Datos de acuerdo con los señalado en el Anexo 2 del DBC.
· PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
1. Gerente de Proyecto
· Formación: Un profesional con Título en Provisión Nacional en las áreas Administrativas, Financieras o Ingeniería.
· Experiencia:
· General: El Gerente de Proyecto deberá contar con una experiencia general en obras civiles, esta experiencia será valorada de acuerdo con los señalado en el Anexo 2 del DBC.
· Especifica: El Gerente de Proyecto deberá contar con una experiencia en la ejecución de obras similares al objeto de la presente contratación, esta experiencia será valorada de acuerdo con los señalado en el Anexo 2 del DBC.

	2. Personal Clave
A continuación, se presenta el detalle de personal técnico clave requerido
	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CARGO SIMILAR (*)

	
	
	
	N°
	CARGO

	1
	Licenciatura en Arquitectura o Ingeniería Civil
	Supervisión de la Construcción del Proyecto.
	1
	Fiscalización de obras

	
	
	
	2
	Supervisión de obras

	2
	Licenciatura en Ingeniería Electrónica / Sistemas
	Supervisión de la instalación de equipamiento electrónico y cableado de datos
	1
	Integración de soluciones de redes de cableado y de datos.

	
	
	
	2
	Integración de soluciones y equipamiento de computación y comunicación.

	3
	Licenciatura en Ingeniería Eléctrica / Electromecánica / Electrónica
	Supervisión de la instalación eléctrica y equipamiento eléctrico / electromecánico
	1
	Supervisión en la instalación de redes eléctricas

	
	
	
	2
	Supervisión en la integración de la instalación eléctrica y equipos eléctricos y/o electromecánicos 


· Experiencia del Personal Clave:
· General: El personal clave deberá contar con una experiencia general mínima de tres (3) años, a partir de la obtención del título, de acuerdo con los señalado en el Anexo 2 del DBC.
· Especifica: El Personal clave deberá contar con una experiencia mínima de dos (2) años en la ejecución de proyectos relacionados con la construcción y/o adecuación de Centros de Procesamiento de Datos en sus respectivas áreas.
· EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de al menos los siguientes equipos:

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA

	1
	Taladros
	Equipo
	3
	100%

	2
	Amoladoras
	Equipo
	2
	100%

	3
	Herramientas y equipos menores
	Global
	1
	100%

	4
	Equipos de seguridad industrial
	Global
	1
	100%




	VI. REQUISITOS TÉCNICOS

	El proponente deberá contemplar en su propuesta los siguientes puntos para la ejecución del proyecto:

	Lote
	Descripción
	Costos según el Estudio
	Observaciones

	1
	PIC-Obras Civiles
	146.974,32 
	Ver detalle de especificaciones técnicas y planos correspondientes.

	2
	PIC-Instalación y provisión de grupo generador
	672.548,45 
	

	3
	PIC-Instalación y Provisión de Material del Cableado Eléctrico
	570.022,73
	

	4
	PIC-Instalación y Provisión de Material de Cableado Estructurado
	410.000,00
	

	5
	PIC-Instalación y Provisión de Equipo UPS
	503.170,00
	

	6
	PIC-Instalación y provisión del sistema supresor de incendio
	163.388,72
	

	7
	PIC-Instalación y Provisión del Sistema de Video Vigilancia
	27.000,00
	

	8
	PIC-Instalación y Provisión del Sistema de Acceso
	56.400,00
	

	9
	PIC-Instalación y Provisión del Sistema DCIM
	363.698,00
	

	10
	PIC-Instalación y Provisión de Aires de Precisión
	616.435,00
	

	11
	ZS-Instalación y Provisión de Generador y Sistema Supresor de Incendios 
	712.181,36
	

	12
	ZS-Instalación y Provisión de Aire de Precisión
	274.606,00
	

	TOTAL
	4.516.424,58
	 









	VII. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MOVILIZACIÓN 

	

El plazo de la Ejecución del Proyecto será de 180 días calendarios, que se contabilizará a partir de la fecha en la que el Supervisor expida la Orden de Proceder por orden de la Entidad. De igual forma, se debe considerar que el plazo de movilización de 20 días calendario, los cuales están contemplados dentro del plazo de ejecución del proyecto.
A continuación, se presenta un cronograma tentativo de ejecución, el cual debe ser tomado por los proponentes como una base solamente referencial:


	LOTE
	DESCRIPCIÓN
	MESES

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	PIC-Obras Civiles
	30%
	30%
	40%
	
	
	

	2
	PIC-Instalación y provisión de grupo generador
	
	
	
	
	100%
	

	3
	PIC-Instalación y Provisión de Material del Cableado Eléctrico
	
	
	
	100%
	
	

	4
	PIC-Instalación y Provisión de Material de Cableado Estructurado
	
	
	
	100%
	
	

	5
	PIC-Instalación y Provisión de Equipo UPS
	
	
	
	
	35%
	65%

	6
	PIC-Instalación y provisión del sistema supresor de incendio
	
	
	
	
	35%
	65%

	7
	PIC-Instalación y Provisión del Sistema de Video Vigilancia
	
	
	
	
	
	100%

	8
	PIC-Instalación y Provisión del Sistema de Acceso
	
	
	
	
	
	100%

	9
	PIC-Instalación y Provisión del Sistema DCIM
	
	
	
	
	
	100%

	10
	PIC-Instalación y Provisión de Aires de Precisión
	
	
	
	
	
	100%

	11
	ZS-Instalación y Provisión de Generador y Sistema Supresor de Incendios 
	
	
	
	
	100%
	

	12
	ZS-Instalación y Provisión de Aire de Precisión
	
	
	
	
	
	100%




El cronograma de ejecución presentado por el proponente debe establecer de manera precisa los meses y porcentajes de avance para cada uno de los lotes.  










	VIII. HITOS

	
Para propósitos de seguimiento, se considera la conclusión de cada uno de los Lotes un Hito del proyecto. En este sentido, existen 10 hitos cuyos plazos de finalización serán considerados tomando en cuenta el cronograma presentado por las empresas proponentes:

	HITO
	DESCRIPCIÓN

	
	

	1
	PIC-Obras Civiles

	2
	PIC-Instalación y provisión grupo generador

	3
	PIC-Instalación y Provisión de Material del Cableado Eléctrico

	4
	PIC-Instalación y Provisión de Material de Cableado Estructurado

	5
	PIC-Instalación y Provisión de Equipo UPS

	6
	PIC-Instalación y provisión del sistema supresor de incendio

	7
	PIC-Instalación y Provisión del Sistema de Video Vigilancia

	8
	PIC-Instalación y Provisión del Sistema de Acceso

	9
	PIC-Instalación y Provisión del Sistema DCIM

	10
	PIC-Instalación y Provisión de Aires de Precisión

	11
	ZS-Instalación y Provisión de Generador y Sistema Supresor de Incendios (CPD Zona Sur)

	12
	ZS-Instalación y Provisión de Aire de Precisión




	IX. VOLUMEN DE LA OBRA

	Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluir los precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y Presupuesto General:

	Detalle de Ítems de las obras civiles de la sala de servidores

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	REMOCIÓN CIELO FALSO
	39,61
	m²

	2
	REMOCIÓN DE VIDRIO DE ALTO IMPACTO
	12,38
	m²

	3
	REMOCIÓN DE PISO FLOTANTE
	39,61
	m²

	4
	RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	1
	glb

	5
	REVOQUE CIELO RASO BAJO LOSA
	36,61
	m²

	6
	PINTURA EPOXICA CIELO RASO
	36,61
	m²

	7
	PINTURA EPOXICA EN INTERIORES
	76
	m²

	8
	NIVELACIÓN DE PISO CON MORTERO PRE DOSIFICADO
	39,61
	m²

	9
	PISO PORCELANATO DE ALTO TRÁFICO
	39,61
	m²

	10
	ZÓCALO DE VINIL E=10 CM
	26,65  
	m

	11
	PROV. Y COLOC. CIELO FALSO  DESMONTABLE
	39,61
	m²

	12
	PANEL DE VIDRIO RESISTENTE A IMPACTO
	10,2
	m²

	13
	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM
	1,89
	m²

	14
	FRENO DE PISO PARA PUERTA DE VIDRIO   TEMPLADO
	1
	pza

	15
	REPARACIÓN Y PINTADO DE PUERTA METÁLICA
	7,65
	m²

	16
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	1
	glb



	Detalle de Ítems de las obras civiles caseta del generador

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	EXCAVACIÓN 3-4 M SUELO S/DURO
	62,3
	m³

	2
	EXCAVACIÓN  DE ZANJAS S.BLANDO
	13,5
	m³

	3
	ESCALERA METÁLICA T/MARINERA
	2,95
	m³

	4
	HORMIGÓN ARMADO DOSIF. 1:2:3
	18,5
	m³




	

	X. FORMA DE PAGO

	La forma de pago se efectuará mediante transferencia SIGMA y conforme a lo establecido en el Modelo de Contrato Publicado. 
Los impuestos, contribuciones al seguro social obligatorio de su personal contratado, corren a cargo de la empresa contratada como también los gastos de transporte, viáticos y otros.

	XI. COMISIÓN DE RECEPCIÓN 

	La Comisión de Recepción ejercerá las funciones establecidas en el Modelo de Contrato publicado para efectuar la:

	· Recepción Provisional
· Recepción Definitiva

	XII. GARANTÍAS 

	1. Garantía de Seriedad de Propuesta.
El proponente deberá presentar Garantía a Primer Requerimiento en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en sesenta (60) días calendario al plazo de validez de la propuesta, establecida en el presente DBC, que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
2. Garantía de cumplimiento de contrato:
El proponente adjudicado deberá presentar Garantía a Primer Requerimiento en original establecida en el artículo Nro. 20 del D.S. 0181 del 28 de junio de 2009, a objeto de garantizar el cumplimiento de contrato; esta garantía será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato, que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

3. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo:
El anticipo debe ser solicitado por la empresa contratada en el plazo de 15 días calendario a partir de la suscripción de contrato.

A solicitud del proponente contratado, ASFI proporcionará un anticipo del 20% contra entrega de la Garantía a Primer Requerimiento por el 100% del anticipo otorgado con una vigencia mínima de noventa (90) días calendario que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

Dicha garantía deberá prever el inicio del proyecto en un tiempo no mayor a 20 días calendario a partir de la Orden de Proceder.

El importe anticipado será descontado en el número de planillas que se convenga con la empresa proponente, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la Entidad en caso de que el Contratista no haya iniciado la obra dentro de los veinte (20) días calendario establecidos para su inicio, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra.

4. Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras:

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del precio referencial deberá presentar una Garantía a Primer Requerimiento adicional a la del Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta, que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

5. Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo. 
El proponente contratado deberá presentar una Garantía a Primer Requerimiento para garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de la maquinaria y/o equipo, objeto del contrato del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total de la maquinaria y equipo que forman parte del proyecto, por tres (3) años calendario con vigencia a partir de la recepción final del proyecto, que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.


	XIII. GARANTÍAS TÉCNICAS

	1. El periodo de la garantía requerido para todos los ítems es de tres (3) años, computable desde la fecha de recepción definitiva.
2. La empresa contratada deberá presentar de manera escrita a la conclusión de la ejecución del proyecto, las siguientes garantías: 
· Un año para Obras Civiles, Eléctrico, Cableado Estructurado y Otros Ítems.
· Tres años para Equipos UPS.
· Tres años para Equipos Generador.
3. Adicionalmente deben entregar las garantías de equipamiento emitidas por fábrica, según corresponda.
4. La empresa deberá garantizar, de forma escrita su compromiso de realizar la reparación o cambio de  cualquier parte o equipo de los diez ítems que presente fallas durante el período de la garantía que requerido.

	XIV. MULTAS

	Las multas serán calculadas conforme lo establecido en el contrato firmado con la empresa contratada según el Modelo de Contrato publicado.

	XV. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

	El método de Selección y Adjudicación definido para este proceso de contratación es: Precio Evaluado Más Bajo y la adjudicación es por el total.

	XVI. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

	La Empresa contratada deberá preservar absoluta confidencialidad sobre la información y documentación a la que tenga acceso o se le facilite de manera formal o informal, pudiendo ser pasible a sanciones en caso de incumplir con la confidencialidad requerida, de acuerdo a la Normativa Vigente.

	XVII. ADEUDOS AL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES

	En cumplimiento al COMUNICADO MEFP/VPCF/DGNGP N° 021/2011, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, aplicable desde el 26 de enero de 2011, referido a la inclusión del inciso o) en el artículo 40 del Decreto Supremo N° 181 de las NB-SABS, sobre la prohibición de contratar a personas jurídicas que efectúen trabajos de Consultoría por Producto que adeuden al Sistema Integral de Pensiones, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) solicita al proponente adjudicado, que previo a la firma del contrato, deberá presentar la “Certificación de no adeudo”, dando de esta manera cumplimiento al artículo 100 de la Ley N° 65, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones. 

	XVIII. FISCALES DE OBRA

	La entidad designará fiscales de obra de las siguientes especialidades:
· Tres (3) profesionales con formación en alguna de las siguientes áreas: Informática, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica o relacionados.
· Un (1) profesional con formación en alguna de las siguientes áreas: Arquitectura o Ingeniería Civil.

	XIX. ORDENES DE CAMBIO Y CONTRATOS MODIFICATORIOS

	Las órdenes de cambio y contratos modificatorios serán remitidos a la Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación como Unidad Solicitante y área responsable del seguimiento de la obra.





	ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE NUEVO PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE ASFI”


	COMPONENTES:

	PLAZA ISABEL LA CATÓLICA
· LOTE 1 PIC-OBRAS CIVILES 
· Ítem I.  Remodelación del centro de procesamiento de datos
· Ítem II.  Construcción de la sala del Generador
· LOTE 2 PIC-GENERADOR
· Ítem I. Generador
· LOTE 3 PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE MATERIAL DEL CABLEADO ELÉCTRICO
· Ítem I. Acometida eléctrica trifásica Servicio de tendido e instalación de acometida eléctrica.
· Ítem II. Tablero de distribución principal
· Ítem III. Tablero de distribución regulado 
· Ítem IV. Bandejas de distribución de cableado eléctrico 
· Ítem V. Cableado de distribución de energía regulada 
· Ítem VI. Iluminación Principal tipo LED 
· Ítem VII.  Iluminación de Emergencia 
· Ítem VIII.   Sistemas de tierra independientes Sistemas de tierra a masa, de comunicaciones y eléctrico para el CPD
· Ítem IX. Tomas eléctricas de servicio
· Ítem X.  Sistema Supresor de transientes 
· LOTE 4 PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DEL MATERIAL DEL CABLEADO ESTRUCTURADO
· Ítem I. Cableado Estructurado
· LOTE 5 PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS UPS
· Ítem I. UPS
· LOTE 6 PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE SISTEMA SUPRESOR DE INCENDIOS
· Ítem I.  Sistema automático supresor de incendios
· LOTE 7 PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
· Ítem I.  Sistema de seguridad
· LOTE 8 PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO
· Ítem I. Sistema de Acceso
· LOTE 9 PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE SISTEMA DCIM
· Ítem I.  PDU 
· Ítem II. KVM
· Ítem III. Switch de 48 puertos con POE 
· Ítem IV. Software de monitoreo de equipos de energía 
· LOTE 10 PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE AIRES DE PRECISIÓN
· Ítem I. Aires de Precisión

ZONA SUR
· LOTE 11 ZS-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
· Ítem I. Instalación y provisión grupo Generador
· Ítem II.  Instalación y provisión del sistema supresor de incendios
· LOTE 12 ZS-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE AIRE DE PRECISIÓN
· Ítem I. Aires de Precisión


	
ISABEL LA CATÓLICA

	LOTE 1
PIC-OBRAS CIVILES

	ÍTEM I – REMODELACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

	I .DESCRIPCIÓN

	Remodelación del Centro de Procesamiento de Datos destinado a la sala de servidores.

	II. CANTIDAD Y UNIDAD

	Una (1) remodelación. 

	 III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS:

		 Detalle de Ítems de las obras civiles de la sala de servidores

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	REMOCION CIELO FALSO
	39,61
	m²

	2
	REMOCION DE VIDRIO DE ALTO IMPACTO
	12,38
	m²

	3
	REMOCION DE PISO FLOTANTE
	39,61
	m²

	4
	RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
	1
	glb

	5
	REVOQUE CIELO RASO BAJO LOSA
	36,61
	m²

	6
	PINTURA EPOXICA CIELO RASO
	36,61
	m²

	7
	PINTURA EPOXICA EN INTERIORES
	76
	m²

	8
	NIVELACION DE PISO CON MORTERO PREDOSIFICADO
	39,61
	m²

	9
	PISO VINIL 3.2 mm ALTO TRAFICO
	39,61
	m²

	10
	ZOCALO DE VINIL E=10 CM
	26,65  
	m

	11
	PROV. Y COLOC. CIELO FALSO  DESMONTABLE
	39,61
	m²

	12
	PANEL DE VIDRIO RESISTENTE A IMPACTO
	10,2
	m²

	13
	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM
	1,89
	m²

	14
	FRENO DE PISO PARA PUERTA DE VIDRIO   TEMPLADO
	1
	pza

	15
	REPARACION Y PINTADO DE PUERTA METALICA
	7,65
	m²

	16
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	1
	glb





	ÍTEM II – CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE GENERADOR

	I DESCRIPCIÓN

	CONSTRUCCIÓN DE LA SALA GENERADOR

	II CANTIDAD Y UNIDAD

	Una (1) construcción.

	III CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS

	Detalle de Ítems de las obras civiles de la sala del generador
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	EXCAVACION 3-4 M SUELO S/DURO
	62,3
	m³

	2
	EXCAVACION  DE ZANJAS S.BLANDO
	13,5
	m³

	3
	ESCALERA METÁLICA T/MARINERA
	2,95
	m³

	4
	HORMIGÓN ARMADO DOSIF. 1:2:3
	18,5
	m³

	5
	SISTEMA PLUVIA Y DE VENTILACIÓN
	1
	glb




	LOTE 2
PIC-GENERADOR

	ÍTEM I – INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE GRUPO GENERADOR

	I. DESCRIPCIÓN

	Grupo generador.

	II.  CANTIDAD Y UNIDAD

	Un (1) equipo.

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	REQUISITOS
Tipo de uso: Para permanencia STAND BY
Descripción técnica del grupo generador
Características Generales
1. Potencia Nominal: 200KVA
2. Derrateo: Rendimiento superior a 150 kW efectivos a 3600 msnm y 20ºC (perdida por condiciones ambientales)
3. Voltaje: 380/220 Trifásico (3 Líneas + Neutro + Tierra).
4. Cabina: 
a. Tipo: Insonorizada ensamblada en fábrica y parte integrante del grupo generador con compuertas que permiten el mantenimiento y servicio.
b. Nivel de ruido: 75 dB o menor a 7 metros.
c. Otros: Debe existir un botón de parada de emergencia.
5. Motor:
a. N° de tiempos: 4 tiempos o superior.
b. Tipo: Turbo o similar.
c. Velocidad: 1500 rpm o superior.
d. Regulación de Frecuencia: +/- 2.5 %
6. Alternador
a. Número de fases: 3
b. Factor de potencia: 0.8 o superior.
c. Número de Polos: 4 o superior.
d. Regulador de tensión: AVR.
e. Número de cojinetes: 1 o superior.
f. Acoplamiento: Directo.
7. Precalentador
a. Tipo: Eléctrico.
b. Alternador: 12 V.
c. Filtro de aire: Tipo seco.
8. Estructura Trineo
a. Tipo: De acero soldado en el cual se albergará el tanque de combustible 
b. Capacidad de Tanque de combustible: 100 litros o superior.
c. Protección:  Sistema antivibración entre el generador y el trineo.
9. Mediciones y visualizaciones
a. Indicadores: Al menos debe contar con indicadores de Tensión, Corrientes, Frecuencia y energías, Potencias, Conteo eléctrico y mecánico, Temperaturas, Presiones y niveles según la configuración del motor.
b. Interfaces: Al menos debe contar con puertos RS485 y puerto RJ45.
c. Gestión remota: Al menos debe contar con controles de encendido, apagado y visualización de magnitudes vía protocolo HTTP.
d. Alarmas y fallos mecánicos: Debe contar con indicadores al menos para:
i. Falla de presión de aceite. 
ii. Falla por bajo nivel de aceite.
iii. Alarma por alto nivel de aceite.
iv. Falla por muy alto nivel de aceite.
v. Falla por temperatura de agua.
vi. Falla por precaldeo de agua.
vii. Falla por bajo nivel de agua. 
viii. Sobrevelocidad.
ix. Falla de arranque.
e. Alarmas y fallos mecánicos: Debe contar con indicadores al menos para:
i. Protección de disparo del alternador por sobre carga y corto circuito.
ii. Falla del cargador de baterías.
iii. Falla de baterías.
iv. Parada de emergencia.
Tablero de transferencia automática: Capacidad: 200 A o superior.

1. Mecanismo de Transferencia: Automático y manual:

a. Accionamiento: mecánico.
b. Enclave: Mecánico.
c. Tipo de Transferencia: Automática y Manual.
d. Seleccionador de voltajes de trabajo: 380/220V; 400/230V y 420/240.
e. Seleccionador de frecuencias de trabajo: 50Hz ó 60 Hz.
f. Seleccionador de rango de trabajo, para voltaje y frecuencia: Entre el 5 %y 20% de voltaje y frecuencia de trabajo.
g. Temporizador de transferencia ante caída de la fuente principal: Entre 0 y 60 segundos.
h. Temporizador de transferencia ante retorno de la fuente principal: entre 0 y 30 minutos.
i. Tipo de Protección: Mínimamente IP 64 o Nema 3R para uso a la interperie.
j. Comunicación: Al menos debe permitir comunicación a través de HTTPS o SNMP.
k. Parámetros de medición: Al menos debe permitir la medición de voltajes de red y grupo, frecuencias de red frecuencias de grupo y corriente de carga.

2. Construcción y acabado: Instalación de pared.

a. Tablero de acero: El tablero deberá tener Borneras y/o conectores para la conexión de cables de energía y control. 
b. Señales: Indicadores luminosos de alarma, Indicador de funcionamiento automático, Indicador de selección de fuente (fuente 1 o fuente 2).

3. Servicio de Instalación:

a. Se deberá instalar la unidad en el ambiente del generador. 
b. El proponente debe considerar dentro la propuesta todos los materiales (cables, terminales, escalerillas o cableductos, etc.) para la instalación y puesta en funcionamiento del grupo generador, cumpliendo todas las normas establecidas para dicha instalación.

4. Cableado:

a. El cableado de entrada y salida deberá ser con cable de 70 mm2 o superior para líneas, 150 mm2 para neutro y 35 mm2 para tierra mínimamente.
b. El cable de conexión a tierra deberá ser realizado con cable flexible de 16 mm2 o superior el color deberá ser realizado de acuerdo a la norma boliviana NB 777.

5. Certificados ISO:

a. El proponente debe presentar los certificados impresos ISO 9001 del fabricante.

6. Representación:

a. El proponente debe presentar una carta del fabricante indicando que el proponente es representante o distribuidor autorizado de la marca del grupo generador.

7. Capacitación:
El personal técnico de la empresa proveedora, deberá capacitar en el manejo y mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como mínimo 20 horas.

	LOTE 3
PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE MATERIAL DEL CABLEADO ELÉCTRICO

	ÍTEM I – ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA SERVICIO DE TENDIDO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA

	I. DESCRIPCIÓN

	Acometida eléctrica trifásica servicio de tendido e instalación de acometida eléctrica de 150 KVA.

	II.  CANTIDAD Y UNIDAD

	Un (1) servicio.

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS

	1. Topología 
· Estrella (3 Líneas + Neutro) desde el tablero de distribución principal, ubicado en la Sala de energía, al tablero de transferencia automática (ATS) ubicado en el ambiente del generador y desde el ATS hasta el tablero de energía no regulada del CPD en la sala de servidores. (80 metros como máximo).
2. Capacidad del sistema:
· 180 Amperios, se considera el sobredimensionamiento del Neutro para soporte de cargas no lineales de acuerdo a recomendaciones IEC en 1.73 veces el calibre del conductor de fase.
3. Cables conductores 
a. Se requiere que se realice la instalación de los circuitos con cable 1 x 70 mm2 para fases y 1 x 150 mm2 para conductor de neutro, se requiere que el conductor sea de tipo flexible con protección PVC.
b. Para efectos de conexión y protección de los conductores se deberá retirar lo mínimo posible el enchaquetado de goma de cada conductor.  Se solicita que la instalación se realice con conductores de las marcas INDUSCABOS, CORDEIRO u otro de similar calidad por su probada confiabilidad.
4. Terminales 
· La conexión de la sala de energía, el tablero de transferencia (ATS) y el tablero de distribución general deberá realizarse con terminales adecuados para el tipo de conductor.
5. Identificación
· Cada circuito deberá ser identificado con una etiqueta que contenga el nombre del circuito que alimenta. En ambos extremos.

	6. Características de la instalación
a. La instalación deberá ser realizada por personal especializado.
b. Se deberá proveer las acometidas Eléctricas para la unidad con el cable y recomendadas en los manuales de instalación.
c. El Proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de la acometida.
7.  Montaje
a. El montaje de los circuitos deberá realizarse de manera subterránea en tuberías PVC E-40 de 4” a instalar para protección de estos conductores.

b. Se deberá realizar la instalación de estas tuberías y cajas de paso para maniobras del cable cada 5 metros. La profundidad recomendada de instalación es 60 cm.

c. Las cajas de paso deberán tener dimensiones de 40 x 40 cm mínimamente, el proveedor deberá recomendar el uso de cajas de mayor tamaño si son necesarias. Las cajas deberán contar con un sistema de drenaje que evite la acumulación de agua dentro de estas. Cada caja deberá contar con una tapa de hormigón armado resistente al paso de vehículos.


	ÍTEM II – TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL

	I. DESCRIPCIÓN

	Tablero de distribución principal

	II.  CANTIDAD Y UNIDAD

	Un (1) equipo.

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS

	1. Características generales
a. Tablero metálico en plancha de 1,5 mm con una dimensión mínima de 1800x800x350 mm. 
b. El tablero de distribución general se encargara de la distribución de energía no regulada a cargas criticas IT instaladas en el centro de datos, dos UPS, tres Aires Acondicionados, un sistema anti incendio, circuito de iluminación y tomas eléctricas de servicio.
c. Potencia Nominal: 150 KVA o superior.
d. Sistema de Voltaje de entrada: 380/220 VAC (3 Líneas + Neutro + Tierra).
e. Sistema de Voltaje de Salida: 380 VAC (3 Líneas + Neutro + Tierra), 220 VAC (1 Línea + Neutro + Tierra).
f. Deberá tener la tierra aislada - sistema TI hacia las cargas.

2. Construcción

a. La unidad debe estar construida en una estructura de planchas de acero soldado de 1,5 mm mínimamente.
b. Deberá tener una contrachapa de acero de 1.5 mm mínimo para soporte de cablecanales.
c. Rieles de montaje DIN.
d. Protectores termomagnéticos y barras de distribución eléctrica.
e. El tablero deberá poseer Cablecanales para organización del cableado interno y cables de circuitos de carga. Las medidas de este cablecanal deben garantizar la buena organización del cableado incluyendo expansiones futuras. 
f. Sistema de embarramiento: El tablero deberá contar con barras de cobre de calibre adecuado para el manejo de corriente de acuerdo a Norma NB 777.
g. Las barras deberán estar soportadas por aisladores epóxicos en el contrachapado.
h. Las conexiones a las barras deberán realizarse por medios mecánicos sin perforaciones en las mismas con terminales adecuados al calibre de los conductores a conectar.
i. La barra de neutro deberá estar sobredimensionada 1.73 veces la capacidad dimensionada de fases para el soporte de cargas altamente no lineales de acuerdo a normas y recomendaciones IEC.
j. El tablero deberá contar con una barra de tierra aislada (Sistema TI) para conexión de las cargas. Esta barra deberá estar conectada al sistema de aterramiento de manera independiente con un conductor Verde amarillo con un calibre no menor a 35mm2.
k. Todo el sistema de embarramiento deberá estar protegido contra contactos a través de una lámina acrílica o de policarbonato sujetada contra la chapa de montaje.

3. Conexiones de entrada y salida

· La unidad deberá tener disponible una entrada para conexión eléctrica que alimente el panel de distribución, el acceso de esta acometida deberá ser por la parte inferior del tablero.
4. 
4. Protección Principal

· El tablero de distribución principal deberá contar con un protector termomagnético de caja moldeada  de 3 x 200A regulable con una especificación de corte de 36kA/400V, según EIC/EN 60947.

5. Protecciones de Cargas

a. Se requiere que las cargas sean protegidas por térmicos individuales montables en riel DIN. Cada termomagnético deberá presentar claramente los estados Encendido, Apagado.
b. Se requiere que mínimamente se instalen los siguientes protectores termomagnéticos con las siguientes especificaciones:

· 5 Circuitos 3 x 40 A Curva C 15kA (2 unidades UPS y 3 unidades de Aire Acondicionado).
· 4 Circuitos 1 x 16 A Curva C 15kA (Sistemas de Iluminación y Anti incendio).
· 2 Circuitos 2 X 20 A Curva C 15kA (Sistemas de servicio).

6. Protección contra transientes

a. Se deberá realizar la instalación de un protector contra transientes de tipo encapsulado antiexplosivo con montaje exterior al tablero y conexiones en paralelo al sistema protegido.

b. La conexión a circuitos de carga deberá realizarse por la parte inferior del tablero hacia el piso.

c. Cada circuito deberá contar con Borneras Terminales de paso de conexión para fases y neutro de acuerdo a cálculos y calibres acordes a la totalidad de capacidad de la instalación.

d. Las conexiones de tierra deberán realizarse de manera directa a la barra aislada de tierra (sistema TI) 

7. Identificación:

a. El tablero deberá ser identificado con una etiqueta frontal que contenga el nombre del tablero.

b. Las barras de distribución deberán identificarse de acuerdo a su uso (Linea 1, Linea 2, Línea 3, Neutro y Tierra)

c. Todos los circuitos de protección y terminales deberán estar identificados con la codificación de carga que alimenten de acuerdo a diagrama unifilar. 

d. En la puerta del tablero deberá estar colocada una identificación de riesgo eléctrico de acuerdo a recomendaciones de la norma IEC.

8.  Documentación

a. Se deberá entregar la siguiente documentación:
· Diagrama unifilar.
· Esquema de montaje, en documentación y dentro el tablero.
· Especificación de operación.
· Plano de ubicación As- Built en sitio.


	9. Características de la Instalación

a. El Tablero deberá estar instalado en el centro de cómputo.
    		
b. La instalación deberá ser realizada por personal especializado. 

c. Deberá incluir Instalación eléctrica completa, con provisión de cables, conectores, disyuntores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación y todos los materiales y accesorios necesarios para la instalación del Tablero.


	ÍTEM III – TABLERO DE DISTRIBUCIÓN REGULADO

	I. DESCRIPCIÓN

	Tablero de distribución regulada.

	II.  CANTIDAD Y UNIDAD

	Un (1) equipo.

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS

	1. Aspectos de construcción

· El diseño debe considerar accesos al cubículo mediante tapas desmontables superior e inferior. El acceso para los cables de acometida y distribución a circuitos será por la parte superior (deseable) mediante prensacables o pasacables que aíslen los cables de la estructura metálica. Las tapas superior e inferior del tablero deben coincidir en dimensiones y orificios de sujeción para el intercambio.
 	
2. Voltaje de entrada/salida AC = 380Y/220 y/o 400Y/230 o equivalente.

3. Frecuencia de entrada = 50 Hz o equivalente.

4. Interruptor de Protección:
 
a. Mínimo de 63 Amperios regulable.
b. Deberá estar diseñado y construido bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001 siguiendo normativas de construcción IEC.

5. Cargas. Las cargas que se instalarán en al gabinete serán:

a. Circuito de Gabinetes, 5 gabinetes de servidores y tres de comunicaciones.

b. Circuito de video vigilancia y control de accesos, 5 cámaras y para el Sistema de Accesos Biométricos para ingreso y salida 

c. Circuito de reserva de 20 Amperios.

6. Cableductos: 

· El tablero deberá tener cableductos ordenadores u otros elementos que permitan la fijación del cableado de manera ordenada. Deben estar sujetados en todo el trayecto sobre el portacables con precintos plásticos y con suficiente espacio para un crecimiento del 20%.

7. Conectores 

a. Todos los conductores deben estar etiquetados indicando las fases respectivas (L1, L2, L3), Neutro (N), Tierra (PE) mediante precintos normalizados.
b. Todas las conexiones a los interruptores y borneras deben ser conectados mediante terminales de cobre estañado y de acuerdo al tipo de ajuste.

8. Sistema de aterramiento

· El tablero deberá tener conexión al sistema de tierra.

9. Normas

· El tablero debe ser diseñado, construido y ensayado bajo las condiciones de requerimiento establecidas y cumplir con las normas IEC y NB777.


	10. Instalación

a. Deberá ser instalada en la sala de servidores del CPD de ASFI, se deberá entregar el bien con instalación completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:

· La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada.
· La instalación deberá ser realizada por personal especializado. Presentar certificados de experiencia, en la manipulación del equipo.
· La instalación del tablero será completa. Debe presentar un acabado estético.
· El Proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos.
· Toda modificación estructural o de acabado deberá ser repuesto de acuerdo a las condiciones originales, lo que incluye el pintado de paredes, materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos con materiales de primera calidad.
· Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de Instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del Proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata.
· Deberá incluir Instalación eléctrica completa, con provisión de cables, conectores, disyuntores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación y todos los materiales y accesorios necesarios para la instalación del Tablero.

	

Ubicación del gabinete de distribución monitoreable

	ÍTEM IV – BANDEJAS DE DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO

	IV. DESCRIPCIÓN

	Bandejas de distribución cableado eléctrico.

	V.  CANTIDAD Y UNIDAD

	Un equipo de distribución de bandejas.

	VI. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS 

	1. Provisión: Servicio de provisión e instalación de bandejas aéreas de distribución de cableado de red y eléctrico Bandejas de cableado eléctrico de 400 mm de ancho.
2. Distribución: Instalación de bandejas aéreas para el cableado de datos y para el cableado eléctrico.
3. Tipo: Bandejas de tipo malla electro soldada de 400 mm de ancho como mínimo.
4. Accesorios: El sistema contará con todos sus accesorios originales y no adaptados.
5. Tratamiento: Las bandejas deberán contar con tratamiento anti corrosivo y/o galvánico.

	

Distribución de escalerillas

	

	ÍTEM V – CABLEADO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA REGULADA

	I. DESCRIPCIÓN

	Cableado de distribución de energía regulada 

	II.  CANTIDAD Y UNIDAD

	Un (1) Cableado.

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS

	1. Tipo: Sistema de distribución de energía regulada para todos gabinetes de servidores, comunicaciones, equipos de seguridad y acceso.

2. Capacidad: Por circuito mínimamente 30 Amperios

3. Montaje
a. El montaje de los circuitos deberá realizarse en canastillas reticuladas metálicas anticorrosivas instaladas debajo del piso técnico de 40 cm de ancho.
b. Cada circuito montado deberá estar sujetado a la canastilla por medio de precintos plásticos o velcro.
c. Deberá respetarse en lo posible el ordenamiento de los cables en la escalerilla con el fin de reducir la superficie de obstrucción para los sistemas de acondicionamiento de aire, así como la identificación de estos circuitos en caso de alguna reubicación o trabajo posterior.

4. Cables conductores
a. Se requiere que se realice la instalación de los circuitos con cable bajo goma 3 x 10 mm2, este cable deberá ser entero desde el tablero hasta la caja de distribución de tomas de cada rack. 
b. Para efectos de conexión y protección de los conductores se deberá retirar lo mínimo posible el enchaquetado de goma de cada conductor.

5. Terminales
a. La conexión en el tablero de distribución regulada deberá realizarse con terminales huecas de calibre 10 mm2 adecuados para este tipo de conductor.
b. La conexión hacia las cajas de carga deberá realizarse del mismo modo con terminales huecas hacia tomas eléctricas especificación IEC 60309 AZUL (200-250V 2P+E 32A) Female. Estas tomas deberán estar montadas y fijadas debajo del piso técnico.

6. Identificación
· Cada circuito deberá ser identificado con una etiqueta que contenga el nombre del circuito que alimenta. En ambos extremos.

7. Documentación
· Se deberá entregar la siguiente documentación: Diagrama unifilar, Plano de ubicación As- Built en sitio.

8. Cableado
· El cableado de energía regulada deberá considerar el uso de Cable Bajo goma (3 x N mm2) o equivalente de buena calidad.

9. Tomas 
· Se debe realizar la instalación de tipo industrial IEC 60309-2 o equivalente. 

10.  Etiquetado
· Todo el cableado deberá estar correctamente identificado y precintado de manera ordenada (el Proveedor deberá presentar la documentación correspondiente, identificando el cableado en los planos) de acuerdo a normas NB777.

	
11.  Instalación
Alimentación de energía regulada para 5 gabinetes de servidores, tres de comunicaciones, equipos e seguridad y acceso del CPD, la empresa proveedora deberá entregar el cableado de energía eléctrica regulada con instalación completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:

a. Se deberá proveer las acometidas eléctricas para cada gabinete con el cable y protecciones termo magnéticos adecuados y recomendadas en los manuales de instalación.
b. Deberá incluir Instalación eléctrica completa, desde tablero regulado con provisión de cables, conectores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación y todos los materiales y accesorios necesarios para instalación de los equipos. 
c. La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada.
d. El Proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los tomacorrientes.
e. Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de Instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del Proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata.


	ÍTEM VI – ILUMINACIÓN PRINCIPAL TIPO LED

	I. DESCRIPCIÓN

	Iluminación principal tipo LED

	II.  CANTIDAD Y UNIDAD

	Una (1) instalación

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS

	1. Provisión e instalación: 12 luminarias tipo panel LED delgados de 600x600mm 60W, para instalación en cielo falso o sobre puesto.

2. Voltaje de Alimentación: 220VAC 50 Hz

3. Cableado 
· Cableado con cable de 1,5mm2, con material eléctrico importado y de buena calidad con certificación ISO 9001, los cables deben portar la impresión de la sección y especificación del cable en el recubrimiento aislante, se utilizará terminales para la conexión en barras o dispositivos de protección.

4. Montaje
a. Montaje de luminarias sobre puestas en el techo de la sala de servidores y la sala de energía.
b. Ductado.
c. Todo el cableado estará debidamente ductado en conduit metálico sobre puesto o bandejas en el CPD.

	ITEM VII – ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

	I. DESCRIPCIÓN

	Iluminación de emergencia

	II.  CANTIDAD Y UNIDAD

	Una (1) instalación

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS 

	1. Luminarias 
a. Deberá realizarse con luminarias de tipo fluorescente de 40 Watts, que cuenten con soporte propio de batería y ser de montaje en pared o cielo falso.
b. Cada luminaria contara con 1 lámpara. Cada luminaria deberá contar con los elementos de arranque y encendido necesarios para su correcto funcionamiento.
c. Se deberán colocar letreros luminosos en entrada y salida de emergencia sobre la puerta, las luminarias y letreros deberán contar con soporte de batería.

2. Cantidad mínima: Se requieren al menos 4 luminarias de emergencia y dos letreros luminosos.

3. Montaje e instalación
· Las luminarias deberán estar soportadas por alambres inoxidables al cielo raso para no cargar el peso de estas en el cielo falso o montadas directamente sobre la pared.
· El cableado de los circuitos deberá hacerse desde el tablero de distribución general hacia las cajas de conexión de cada luminaria.

4. Cable El cable a utilizar para la instalación de estos circuitos no deberá ser menor a 2.5 mm2, este cableado deberá estar montado con una protección conduit sea este metálico o plástico no inflamable en toda la extensión del cable. El cableado para estas luminarias de emergencia deberá ser independiente del de iluminación principal y exterior.

	ÍTEM VIII – SISTEMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES

	I. DESCRIPCIÓN

	Sistemas de tierra independientes, sistemas de tierra a masa, de comunicaciones y eléctrico para el CPD.

	II.  CANTIDAD Y UNIDAD

	Una (1) instalación.

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS

	
1. Cableado 
a. Tendido de cable de tierra flexible aislado verde/amarillo de 16mm2 desde la malla de tierra a la barra de puesta a tierra de masa en el CPD.
b. Barra de tierra de masa CPD.
c. Instalación de barra de cobre de 3/4“x 3/16” en el CPD, la barra de tierra debe contar aislantes tipo epoxi en ambos extremos

2. Interconexión de sistemas
a. Interconexión de estructuras, piso técnico, gabinetes, bandejas de cableado a barra de puesta a tierra con cable de tierra aislado de 6mm2 verde/amarillo.
b. Se debe considerar el tendido de 1 cable para cada objeto a proteger desde la barra de tierra y no realizar la conexión en cascada.
c. Para las bandejas de cableado se debe considerar un cable de tierra que este tendido de extremo por la parte externa de la bandeja y realizar la conexión de la bandeja a la bandeja cada metro, considerando accesorios de conexión de ajuste mecánico.

3. Conexión a tierra
· Conexión a sistema de tierra y jabalinas mediante conectores de ajuste mecánico.

4. Calidad de materiales y accesorios
· Material eléctrico importado y de buena calidad con certificación ISO 9001, en cables se porta la impresión de la sección y especificación del cable en el recubrimiento aislante, se utilizará terminales para la conexión en barras o dispositivos de protección.

5. Señalización
· Los circuitos montados estarán correctamente etiquetados e identificando cada polo en ambos extremos.
6. Cableado
· Todo el cableado estará debidamente tendido en bandejas de cableado o ductos metálicos.

Sistema de tierra eléctrica aislada

1. Cableado
· Tendido de cable de tierra flexible aislado verde/amarillo de 16mm2 desde la malla de tierra a la barra de puesta a tierra de masa en el Data Center.

2. Barra de tierra de masa CPD
· Instalación de barra de Cobre de 3/4“x 3/16” en el CPD por las escalerillas del cielo falso, la barra de tierra debe contar aislantes tipo epoxi en ambos extremos.

3. Interconexión de sistemas
· Interconexión de UPSs, tableros, aires acondicionados con cable de tierra aislado de 10mm2 verde/amarillo.
· Se debe considerar el tendido de 1 cable para cada objeto a proteger desde la barra de tierra y no realizar la conexión en cascada.

4. Conexión a tierra
· Conexión a sistema de tierra y jabalinas mediante conectores de ajuste mecánico.

5. Calidad de materiales y accesorios
· Material eléctrico importado y de buena calidad con certificación ISO 9001, en cables se porta la impresión de la sección y especificación del cable en el recubrimiento aislante, se utilizará terminales para la conexión en barras o dispositivos de protección.

6. Señalización
· Los circuitos montados estarán correctamente etiquetados e identificando cada polo en ambos extremos.
7. Cableado
· Todo el cableado estará debidamente tendido en bandejas de cableado o ductos metálicos.



	ÍTEM IX – TOMAS ELÉCTRICAS DE SERVICIO

	I. DESCRIPCIÓN

	Tomas eléctricas de servicio

	II.  CANTIDAD Y UNIDAD

	Una (1) instalación

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS

	

	1. Tomas: Instalación de 6 tomas de servicio de energía no regulada empotradas en muro a 30 cm. 

2. Tipo de enchufe: Cada toma de energía de servicio deberá contar con un enchufe tipo Nema 5 Tipo B, 3 polos y 1 enchufe tipo Schuko tipo F, CEE 7/4.

3. Tipo de cable: El Cableado de tomas de servicio con cable de 4 mm2 (L+N+G).

4. Calidad de materiales y accesorios: material eléctrico importado y de buena calidad con certificación ISO 9001, en cables se porta la impresión de la sección y especificación del cable en el recubrimiento aislante, se utilizarán borneras y terminales para la conexión en barras o dispositivos de protección.

5. Cableado: Todo el cableado estará debidamente tendido en bandejas de cableado o ductos metálicos.


Ubicación de las tomas de servicio




	ÍTEM X – SISTEMA SUPRESOR DE TRANSIENTES

	I. DESCRIPCIÓN

	Sistema Supresor de Transientes.

	II. CANTIDAD Y UNIDAD

	Tres (3) equipos.

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS

	

	1. Capacidad:  130 KA por fase, 65 KA por modo.

2. Modos de protección:  
· Línea Neutro.
· Línea Línea.
· Línea Tierra.

3. Indicadores de estado: Las unidades deberán especificar el estado normal o falla.

4. Filtrado: Filtrado de ruido EMI/RFI.

5. Frecuencia de operación: 47-60 Hz.
6. Temperatura de operación: -40 a 60° C.

7. Tiempo de respuesta: </= a 0,5 ns.

8. Normas: 
a. Pruebas realizadas de acuerdo a normas ANSI/IEEE.
b. Aprobado ANSI/IEEE C62.41Categoria A, B, & C3. Compatible ANSI/IEEE C62.11, C62.45.
c. Certificado UL para uso al aire libre.
d. El equipo deberá estar diseñado y construido bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001.
e. La instalación debe realizarse de acuerdo a normas eléctricas y de seguridad industrial (NB777). 

9. Alarma y monitoreo:
a. Alarma Audible para protección reducida.
b. Contactos secos para conexión a sistema de monitoreo remoto.

10. Conexión: 
a. Se deberá realizar la conexión de uno de los dispositivos en paralelo al tablero principal del Data Center con cable de 6mm2.
b. Se deberá realizar la conexión de dos de los dispositivos en paralelo a cada uno de los buses de distribución del Tablero de distribución de energía regulada del Data Center con cable de 6mm2 mínimamente. 

11. Certificación:  
· Certificación del distribuidor autorizado emitido por el fabricante, con máximo 2 meses de antigüedad respecto de la fecha de presentación de la oferta. 

12.  Manuales: El proveedor deberá entregar toda la documentación técnica:
· Manuales de Instalación.
· Referencia de Comandos.
· Configuración de los Equipos.
· Operación, Administración y Mantenimiento.
· Formato Impreso y/o Digital (español y/o Ingles).


	13. Instalación: 
a. Se deberá realizar la instalación de uno de los dispositivos en paralelo al tablero principal del Data Center con cable de 6mm2 mínimamente, se deberá realizar la conexión de dos de los dispositivos en paralelo a cada uno de los buses de distribución del Tablero de distribución de energía regulada del Data Center con cable de 6mm2 mínimamente. 

b. Se deberá entregar el bien con instalación completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:

· Se deberán proveer las acometidas eléctricas para las unidades con el cable adecuado y recomendado en los manuales de instalación.

· Deberá incluir Instalación eléctrica completa, en el tablero de energía no regulada y en los tableros de energía regulada, con provisión de cables, conectores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación y todos los materiales y accesorios necesarios.

· La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada.

· El Proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los tres equipos.


	
LOTE 4
PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DEL MATERIAL DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

	ÍTEM I – CABLEADO ESTRUCTURADO

	I. DESCRIPCIÓN

	Cableado estructurado.

	II. CANTIDAD Y UNIDAD

	Una (1) instalación

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS

	

	1. Cantidad

· 180 Puntos de cobre cat 6A para comunicación, 120 puntos de fibra multimodo OM3 de tecnología MPO mínimamente, 48 puntos multimodo OM3 de tecnología MPO para Back Bone y 24 puntos de cobre Cat 6A para Back Bone mínimamente 
2. Servicio

· La distribución de cableado estructurado debe realizarse según el plano esquemático “distribución de cableado estructurado”.

3. Distribución de puntos de servicio: Dentro de este cableado los 18 puntos para periféricos se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

· 6 Aire de Precisión 
· 4 UPS
· 2 Puntos sistemas de acceso 
· 4 Cámaras de Seguridad 
· 1 Grupo Generador 
· 1 Sistema anti incendio 

4. Instalación

a. Debe considerar toda la capacidad del cableado estructurado instalado (cables, patch panels, patch cords, etc.)
b. Todo el cableado estructurado (cables, patch panels, patch cords, etc.) debe estar montado según norma ANSI/TIA/EIA 568-B, ISO/IEC 11801:2002, ANSI/TIA/EIA 606-A para el etiquetado de puntos.
c. Todos los puntos de cobre deben ser mínimamente Cat 6A una vez montados deberán ser certificados. 
d. Todos los puntos de fibra deberán ser mínimamente Multimodo OM3 de tecnología MPO y deberán terminar en un adaptador LC.
e. Se debe proporcionar la cantidad de patch cords de cobre y de fibra requeridos en el punto 1. Cantidad, con longitud mayor o igual a 3 metros.

5. Montaje 

· El montaje del cableado estructurado deberá realizarse por medio de escalerilla llevada por debajo cielo falso, la escalerilla deberá ser mínimamente de 40 cm de ancho.

6. Identificación

· Cada cable deberá ser identificado según norma ANSI/TIA/EIA 606-A.

7. Documentación: Se deberá entregar la siguiente documentación:

a. Diagrama de distribución de puntos.
b. Esquema de cableado. 
c. Plano de ubicación As- Built en sitio.


	



Distribución de cableado estructurado


	

Esquema de instalación de los puntos de red y fibra óptica

	
LOTE 5
PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS UPS

	ÍTEM I – UPS

	I. DESCRIPCIÓN

	UPS

	II. CANTIDAD Y UNIDAD

	Dos (2) equipos.

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS

	

	1. Tipo: Unidad Modular de potencia ininterrumpida para una configuración de alta redundancia. 

2. Formato de módulo de potencia: Módulo de potencia montable en rack 19”

3. Capacidad: 30 KVA / 30 KW o superior.

4. Autonomía del UPS: 10 minutos o superior.

5. Parámetros de entrada:

a. Rectificador tipo IGBT, equivalente o superior
b. Voltaje: 400 VAC trifásico, 4 cables
c. Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
d. Factor de potencia de entrada: >0.98 

6. Parámetros de salida

a. Potencia nominal: 30 KVA o superior
b. Voltaje nominal: 3 a 3  - 380/220 VAC (3 Fases + Neutro + Tierra)
c. Estabilidad de tensión: 1%
d. THD de voltaje de salida: < 2 % carga lineal, < 5% carga no lineal
e. Capacidad de sobrecarga: > 150% por 200 ms o superior

7. Parámetros del sistema

a. Tecnología On line doble conversión
b. Operación en paralelo: N+1

8.    Eficiencia: >/=94%

a. Factor de potencia a la salida: 0.9
b. Factor de Cresta 3:1

8. Capacidad de sobrecarga

a. 105 a 125% por 5 minutos
b. 125 a 150% por 1 minuto

9. Módulo de batería

a. Módulos de batería montados en el gabinete de UPS originales del fabricante.
b. Se requieren los módulos de batería necesarios para una autonomía de 10 minutos o superior
c. 29 KW de carga (100% de carga) o superior

10. Tipo de Baterías  

a. Selladas Libres de mantenimiento contenidas en módulos compatibles con la unidad de potencia UPS
b. Numero de Celdas:  32 mínimo en cada batería

11. Monitoreo Remoto

a. Cada módulo deberá tener una tarjeta que permita la conectividad Ethernet y soporte protocolos HTTP y SNMP
b. Cada unidad deberá tener además contactos Secos para reporte de alarmas críticas.

12. Normas

a. Cumplimiento de normativas internacionales de calidad y eficiencia 
b. Panel de derivación de servicio montado en el gabinete de UPS original del fabricante

13. Certificaciones

a.  Certificación del distribuidor autorizado emitido por el fabricante, con máximo 2 meses de antigüedad respecto de la fecha de presentación de la oferta. 
b.  La garantía ofertada debe ser de fábrica.

14. Servicio de Instalación

a. Se deberán instalar las unidades en un gabinete cerrado. (cada sistema 30kVA+30kVA en un gabinete, total 2 gabinetes).
b. Cada gabinete deberá poseer un panel de bypass de mantenimiento para operación del sistema en caso de falla de alguno de los módulos de potencia.
c. El módulo de bypass deberá ser aprobado por el fabricante de las unidades UPS para garantizar la compatibilidad y efectividad de operación.

15. Cableado:

a. El cableado de entrada y salida de bypass de UPS deberá ser realizado con cable de 16 mm2 o superior para líneas y mínimamente 25 mm2 para neutro.
b. Conexión a tierra con cable flexible de 16 mm2 en color Verde Amarillo de acuerdo a norma.
c. Ordenamiento de cableado desde el ups a los tableros en bandejas de malla por encima del techo falso
d. Conexión de UPS en configuración dual bus.

16. Instalación interna de los UPS y bancos de batería
Ambos UPS, los modulos de batería y paneles de derivación de servicio estarán montados preferentemente en gabinetes de la misma marca de los equipos.

17. Capacitación
El personal técnico de la empresa proveedora deberá capacitar en el manejo y mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como mínimo 20 horas.

	

	LOTE 6
PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE SISTEMA SUPRESOR DE INCENDIOS

	ÍTEM I – SISTEMA AUTOMÁTICO SUPRESOR DE INCENDIOS

	I. DESCRIPCIÓN

	Sistema Automático Supresor de Incendios

	II. CANTIDAD Y UNIDAD

	Un (1) equipo

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS

	

	1. OPERACIÓN

Se requiere un sistema de extinción automático/manual de incendios especialmente diseñado para aplicación en salas de cómputo. Para este propósito se considera la implementación de un sistema de extinción automático y modular con agente NOVEC, el mismo fue elegido al cumplir especificaciones de extinción requeridas para la sala, así como su tratamiento en descarga y post descarga que permite la máxima operatividad del centro de datos.

2. Control

a. El equipo de extinción automática de incendios deberá tener un control microprocesado.
b. El equipo deberá incluir los sensores de detección Ionizantes y fotoeléctricos en el techo de la sala 
c. La unidad deberá activar el disparo del agente extintor de incendios mediante detección cruzada de los sensores colocados en la sala, o de manera manual a través de dispositivos de accionamiento de emergencia operados por un usuario.
d. El equipo deberá conectarse a luces estroboscópicas ubicadas sobre la puerta de ingreso y por encima del panel de control.
e. El equipo deberá poder apagar las unidades de aire acondicionado automáticamente en casos de alarma y accionamiento de la descarga a través de contactos secos sólo en caso de necesidad.
f. El equipo deberá poder conectarse a un sistema de monitoreo remoto a través de contactos secos.
g. Agente de Extinción.
h. Se requiere que el agente de supresión no cause ningún daño a la electrónica de la sala, ni a la capa de ozono ni aumentar los niveles del efecto invernadero. (Indicar el nombre del agente a ser utilizado).  

3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

a. El tanque contenedor y el panel de control del sistema deberán estar montados en un solo bastidor metálico.
b. Cilindro contenedor.
c. El proveedor deberá calcular la capacidad del tanque a utilizar considerando que se debe cubrir toso el volumen de la sala de servidores. Indicar la cantidad de agente para el ambiente. El cilindro deberá cumplir estándares y normas UL y CE.

4. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
· La unidad de Anti incendios deberá instalarse con cableado para alimentación eléctrica de 220 VAC (1 fase + Neutro + Tierra). Y se incluirán los térmicos de protección con una capacidad mínima de 16 A de ser necesario.

5. CABLEADO DEL SISTEMA

a. Se deberá realizar el cableado a través de conduit metálico con el diámetro adecuado para la alimentación y el cableado a sensores.
b. El sistema de anti incendios deberá tener su propia autonomía de energía la cual será administrada por el controlador para un sistema de Baterías montada en el panel de control, la autonomía mínima esperada es de 20 minutos.

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

a. Las unidades no deberán emitir ruidos mayores a 54 dBA medidos a un metro del equipo en estado “armado”.
b. Las unidades deberán poder funcionar sin problemas a la altura de la ciudad de La Paz a 3600 m.s.n.m.

7. NORMATIVA Y SEGURIDAD

· Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de NFPA y UL

8. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

· El equipo deberá estar instalado en el centro de cómputo en la posición que permita la mejor efectividad de extinción recomendada por el fabricante. Se deberá instalar un interruptor de accionamiento manual y aborto de descarga próximo a la puerta del CPD (principal).    
· La instalación deberá ser realizada por personal especializado y el arranque realizado por personal autorizado y certificado por el Fabricante. (adjuntar certificado)
· Se deberá proveer las acometidas Eléctricas para la unidad con el cable y recomendadas en los manuales de instalación.

9. Capacitación
· El personal técnico de la empresa proveedora, deberá capacitar en el manejo y mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como mínimo 10 horas.

	 

	
LOTE 7
PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

	ITEM I – SISTEMA DE SEGURIDAD

	DESCRIPCIÓN

	Cámaras de seguridad, distribuidas en la sala de servidores

	CANTIDAD Y UNIDAD

	Cinco (5) equipos



	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS

	1. Image Sensor:  1920x1080 mínimamente 
· Lente
· F=4mm o equivalente 
· Infrarrojos
· Incluidos con alcance de 25 metros o superior
· Filtro Removible IR-cut
· Automático / programable

2. Obturación

· 1 - 1/10000 sec mínimamente.

3. Iluminación Mínima

· 0.2 lux y 0 Lux con Iluminadores infrarrojos mínimamente 

4. Compresión de Video

· MJPEG & H.264 mínimamente

5. Streaming
· 2 streaming de video mínimamente

6. Resolución de Video
· 1920x1080 mínimamente a 15fps, 1280x1024 mínimamente a 30fps.

7. Configuración de la Imagen

· Tamaño de la imagen ajustable, calidad y velocidad de bits.
· Sello de tiempo y la superposición de las leyendas de texto
· Brillo, contraste y saturación configurable
· Back Light Compensation (BLC) o equivalente.
· WideDynamicRange(WDR) o equivalente.
· 3D Noise Reduction (3DNR) ACG, AWB, AES o equivalente.

8. Configuración manual o automática de modo día/noche

· Mínimamente o equivalente 
· Compresión de Audio
· G.711/G.726 Mínimamente 

9. Interfaces de Audio

· Entrada para micrófono externo.
· Salida de audio bidireccional.

10.  Interfaz de Red

· 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45

11.  Backup

· Micro SD/SDHC slot integrado para almacenamiento local incluir memoria.

12. Protocolos

· Protocols: IPv4, TCP/IP, HTTP,UDP, RTSP,RTP, SMTP, DHCP, PPPoE

13. Alarmas y Administrador de Eventos

· Doble ventana de detección de movimiento un D/I y un D/O digital para sensor externo y la notificación de eventos de alarma mediante HTTP,  FTP mínimamente  

14. Seguridad

· Multi-nivel de acceso de usuario con protección mediante contraseña 

     15. POE:  802.3af mínimamente

16. Carcasa: IP66 mínimamente


	      17. Características de instalación: 
a. Instalación: deberá ser instalado en la sala de cómputo de ASFI, se deberá entregar el sistema de video vigilancia, con instalación completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:

· La instalación deberá estar debidamente etiquetada y documentada

· El Proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de las cámaras.

     18. Documentación. Se deberá entregar la siguiente documentación:

· Diagrama de distribución de las cámaras.
· Esquema de montaje.

19.   Certificaciones

· Certificación del distribuidor e instalador autorizado emitido por el fabricante.
· La marca de los equipos debe ser reconocida y poseer certificación ISO 9001.


	


Distribución de las cámaras IP




	
LOTE 8
PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO

	ITEM I – SISTEMA DE ACCESO

	I. DESCRIPCIÓN

	Sistema de acceso

	II. CANTIDAD Y UNIDAD

	Un (1) sistema

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS 

	1. Provisión 

a. Un (1)  sistema de accesos Biométricos para ingreso y salida los cuales deberán contar:

i. Huella digital.
ii. Lector de proximidad.
iii. Código de seguridad.

2. Administración: El sistema de acceso deberá ser administrado remotamente a través de red.

3. Tarjetas: Se deberán proveer veinte (20) tarjetas de proximidad por cada lector biométrico.

4. Chapas electromagnéticas:

· Se deberán instalar y proveer una chapa magnética o eléctrica: para una puerta de seguridad de las siguientes características (dos hojas, de mínimo 1,0 x 2,30 m, cara exterior e interior acabada en metal, marco metálico con dintel para empotrar.  Por la parte interna tiene un mecanismo de barra anti pánico que permita apertura automática en caso de emergencia).


	
5. Software de control de acceso

· El software debe incluir: Licencia, Dispositivos: 512, clientes concurrentes mínimo 32, Tiempo horario, Grupos de acceso, Anti passback, Notificación mediante email, Monitoreo mediante mapa visual, Calculo de tiempo de trabajo, Administración de cambios, diario y semanal, Administración de feriados, Generación de reportes.

	
6. Instalación 

a. Los accesos biométricos deberán instalarse en la puerta principal del CPD y otro en la puerta secundaria para el control de ingreso y salida de estos ambientes.
b. La chapa magnética o eléctrica deberá instalarse en la puerta principal de la sala de servidores.
c. La instalación deberá considerar todo lo necesario en accesorios materiales u otros y configuraciones necesarias para el funcionamiento de la solución, un sistema deberá ser instalado en la sala de servidores y otro en la sala de acometidas externas. 

	
LOTE 9
PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE SISTEMA DCIM

	ITEM I – PDU

	I. DESCRIPCIÓN

	Equipos Power Distribution Unit (Unidades de Distribución de Energía).

	II. CANTIDAD Y UNIDAD

	Diez (10) equipos


	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS

	
1. Características generales:

a. Capacidad mínima: 32 A.
b. Montaje vertical rackeable.
c. Tensión de operación: 220-240 VAC.
d. Frecuencia de operación: 50/60 Hz.
e. Toma de entrada IEC 60309. Especificar lo ofertado
f. Tomas de salida IEC C13 – 10 A de capacidad. Especificar lo ofertado
g. Tomas de salida IEC c19 – diez y seis (16) A de capacidad. Especificar lo ofertado
h. Puerto Ethernet RJ-45 habilitado para protocolos HTTP/SNMP.
i. Dos (02) puertos para sensores de temperatura y humedad, los cuales deberán ser incluidos en la propuesta. 
j. Botones de selección de control de estación o toma.
k. Leds de estado del Sistemas y visor numérico.
l. Control local y remoto (ON/OFF) de cada toma de salida por individual o por grupo de tomas.
m. Configuración de accesos independiente. Permite la configuración cuentas de usuario con permisos independientes de control por usuario y por toma de energía.

2. Monitoreo

a. Monitoreo de corriente, Voltaje, Potencia.
b. Disipación de potencia para todo el PDU y para cada toma por individual.
c. Monitoreo de temperatura y humedad con los sensores instalados.

3. Encadenamiento

a. Administración de energía. 
b. Administración de opciones de apagado y encendido seguro 
4. Secuencia de encendido. 

· Deberá contar con capacidad de configuración de la secuencia de encendido de los equipos con retrasos de tiempo, para que los sistemas se levanten en orden.

5. Notificaciones y eventos. 

· Notificación de eventos críticos del sistema a través de SNMP, SMTP, Syslog, alarmas visuales y sonoras.

6. Configuración de eventos. 

· Las alarmas y notificaciones anteriormente nombradas deberán configurarse individualmente para cada una de las tomas de energía, estableciendo parámetros máximos y mínimos aceptables.

7. Filtros. 

· Deberá contar con soporte para filtros de direcciones IP y direcciones MAC.

8. Características de seguridad avanzadas.

· Deberá Permitir la protección de contraseñas y el cifrado mediante, SSL.

9. Proveedor: El proveedor debe contar con personal calificado para la instalación y operación del modelo ofertado.

10. La marca debe tener un centro autorizado de servicios en Bolivia.

11.  El proveedor debe contar con autorización de distribución por parte del fabricante.


	      12. Características de instalación: 
a. Instalación: deberán ser instalados en la sala de cómputo de ASFI, diez en los gabinetes de servidores y dos en el gabinete de comunicaciones, se deberá entregar el bien con instalación completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:

· Se deberán proveer las acometidas eléctricas para las unidades con el cable y protecciones termos magnéticos adecuados y recomendadas en los manuales de instalación.

· Deberá incluir Instalación eléctrica completa, desde las tomas de energía regulada del CPD con provisión de cables, conectores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación, todos los materiales y accesorios necesarios.

· La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada

· El Proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación del equipo

13. Capacitación. El personal técnico de la empresa proveedora, deberá capacitar en el manejo y mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como mínimo 20 horas.


	ÍTEM II – KVM

	I. DESCRIPCIÓN

	KVM

	II. CANTIDAD Y UNIDAD

	Un (1) equipo

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS


	1. Conectividad:

a. 32 puertos KVM con conector RJ-45.
b. Dos tarjetas de red gigabit Ethernet integradas, que pueden ser configuradas como tarjetas redundantes u operación IP dual.
c. Compatible con cable UTP Cat 5 o superior. 
d. 32 módulos de conexión USB con soporte virtual media para servidores.
2. Características generales:

a. Calidad de video superior. Resolución de 1600x1200@60Hz o superior, con profundidad de colores de 24 bits, en la consola remota y local.
b. Optimización del ajuste de calidad de video y tolerancia para que los usuarios puedan adaptar el tamaño de las secuencias de datos de video.
c. Configuración de ancho de banda. 
d. Soporte para filtros de direcciones IP y direcciones MAC.
e. Encriptación para el cifrado de video, teclado y mouse utilizando diferentes algoritmos de encriptación, como: DES, 3DES, AES, RC4.
3. Acceso:

a. Acceso de mínimamente 3 administradores, de los cuales al menos 1 debe ser local y los restantes remotos, de manera tal que accedan y controlen diferentes puertas del KVM al mismo tiempo de manera independiente. 
b. Acceso compartido de hasta 32 usuarios concurrentes.
c. Soporte para plataformas de autenticación externas: RADIUS, LDAP, LDAPS y MS Active Directory.

4. Compatibilidad:

a. Función que debe sincronizar automáticamente los movimientos locales y remotos del mouse.
b. Debe llevar a cabo la transferencia de archivos, aplicaciones, parches del SO, instalación de software y diagnósticos de manera remota. Soporta DVD/CD drives, smart cards, lectores de huella digital, dispositivos de almacenamiento USB, discos duros e imágenes ISO. 
c. Soporte para servidores blade, mediante la asociación a los puertos KVM con el chasis blade y servidores individuales.
d. Soporte para diferentes tipos de conexiones.
e. Soporte para diferentes plataformas, USB, PS/2, Sun Legacy (13w3) y conectividad serial RS-232.
f. Soporte para diferentes plataformas y SOs, Windows, Linux.

5. Puertos KVM

· 32 puertos con interfaz RJ-45.

6. Cableado

· Deberá utilizar cable UTP con conectores RJ-45 para la conexión del KVM a los módulos de conexión a servidores para un mejor ordenamiento de cableado.

7. Fuentes de poder

· 2 fuentes de poder redundantes
· Certificaciones


	      8. Características de instalación: 
a. Instalación: deberá ser instalado en la sala de cómputo de ASFI, en el gabinete de servidores, se deberá entregar el bien con instalación completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:

· Se deberán proveer las acometidas eléctricas para las unidades con el cable adecuado y recomendado en los manuales de instalación.

· Deberá incluir Instalación eléctrica completa, desde el PDU del gabinete de servidores del CPD con provisión de cables, conectores necesarios, conexión a tierra, todos los materiales y accesorios necesarios.

· La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada

· El Proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación del equipo

9. Capacitación. El personal técnico de la empresa proveedora, deberá capacitar en el manejo y mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como mínimo 10 horas.


	ÍTEM III – SWITCH DE 48 PUERTOS CON POE

	I. DESCRIPCIÓN

	Switch administrable de 48 puertos con POE capa 3. 

	II. CANTIDAD Y UNIDAD

	Un (1) equipo

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	
A. REQUISITOS 

	1. Tipo de equipo: Switch PoE administrable capa 3 para Rack.

2. Puertos: 

a. 24 puertos 10/100/1000BASE-T auto-sensing Gigabit Ethernet switching ports o equivalente.

· Power over Ethernet: Hasta 15.4 watts por puerto o equivalente.
· 2 puertos uplink 10G Base-T Ethernet  o equivalente.
· Auto-negociación de velocidad, modo dúplex y control de flujo o equivalente.
· Auto MDI/MDIX o equivalente. 
· Port mirroring o equivalente.
· Control tormentas broadcast o equivalente.
· Auto configuración iSCSI o equivalente.

3. Rendimiento:

a. Capacidad de switching 136 Gb/s o superior
b. Velocidad de reenvió 95 Mbps o superior
c. Hasta 8000 direcciones MAC o superior
d. 256MB de CPU SDRAM o superior
e. 32MB de memoria flash o superior

4. Normas/estándares:

a. IEEE 802.1AB, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3I, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ak o superior. 

5. Spanning Tree: 
a. Spanning Tree (IEEE 802.1D) o equivalente
b. Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) with Fast Link Support o equivalente
c. Multiple spanning trees (IEEE 802.1s) o equivalente

        6. Protocolos de ruteo de capa 3
           a. RIP v1/v2, OSPF v1/v2/v3, CIDR, ICMP, IRDP, VRRP, ARP, IGMP v2, DVMRP, DHCP –   Helper/Relay/Snooping o superior

       7. Administración
-
a. Interface web para configuración (HTTP/HTTPS) o superior.
b. Soporte para SNMP Versión 1,2c,3 o equivalente.
c. Cuatro (4) grupos RMON soportados (Historia, estadísticas, alarmas y eventos) o equivalente.
d. Soporte de transferencia de firmware y archivos de configuración vía TFTP o equivalente.
e. DHCP/BOOTP o equivalente.
f. Soporte Syslog o equivalente.
g. Sensores de Temperatura para monitoreo o superior.

         8. Capacidad de VLAN

· 1024 VLAN o superior

         9. Seguridad
a. Protección con password para acceso a niveles de configuración
b. Personalización de activación y desactivación del acceso a la administración Web, SSH, Telnet, SSL o equivalente
c. Filtrado de direcciones IP para el acceso via Telnet, HTTP, HTTPS/SSL, SSH y SNMP o equivalente.
d. Autenticación remota RADIUS y TACACS+ para acceso a la administración del switch o equivalente.
e. Soporte de Listas de Control de Acceso (ACLs) y Entradas de Control de Acceso (ACEs) por ACL o por puerto o equivalente.

10. Soporte Rack

a. Rieles deslizables con brazo de administración de los cables o equivalente
b. Redundancia de energía
c. El equipo deberá incluir fuente redundante

	        11. Características de instalación: 
a. Instalación: Deberá ser instalada en la sala de cómputo de ASFI en el gabinete de comunicaciones, se deberá entregar el bien con instalación completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:

· Se deberán proveer las acometidas eléctricas para la unidad con el cable y protecciones termomagnéticas adecuadas y recomendadas en los manuales de instalación.

· Deberá incluir Instalación eléctrica completa, desde el tablero de energía regulada con provisión de cables, conectores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación y todos los materiales y accesorios necesarios.

· La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada

· El Proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación del equipo

12. Capacitación. El personal técnico de la empresa proveedora, deberá capacitar en el manejo y mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como mínimo 40 horas.


	ÍTEM IV – SOFTWARE DE MONITOREO DE EQUIPOS DE ENERGÍA

	DESCRIPCIÓN

	Software de monitoreo de equipos de energía.

	CANTIDAD Y UNIDAD

	Un (1) software

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS 

	
1. Protocolo de monitoreo: SNMP, web o equivalente. 

2. Tipo de gestión:
a. Centralizado con visualización web o equivalente.
b. A distancia mediante dispositivos móviles GSM o superior.
c. Permita administración remota.

3. Compatibilidad

a. Con equipos de energía y climatización o superior.
b. Con otros dispositivos del data center (deseable).

4. Notificaciones

a. Por correo electrónico y locales o superior

5. Software de compatibilidad

a. Windows NT/2000/XP/2003/2008/2008R2 Server.
b. Linux CentOS (deseable).
6. Instalación

a. El Software deberá ser instalado en los servidores del CPD de ASFI, se deberá entregar el bien con instalación completa, configuración completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:

7. Personal. La instalación deberá ser realizada por personal especializado.

a. Se deberá realizar la instalación y configuración del software en el equipo asignado por personal del MPD. 

8. Software. El Software deberá ser compatible con los equipos instalados en los lotes 1 a 9 cuando corresponda.



	
LOTE 10
PIC- INSTALACIÓN Y PROVISION DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN

	ÍTEM I –AIRES DE PRECISIÓN

	Aire acondicionado de precisión

	I.  CANTIDAD Y UNIDAD

	Dos (2) equipos.

	II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS DEL BIEN 

	1. Características Generales

a. Tecnología de Enfriamiento: Expansión directa con control de capacidad
b. Descarga de Aire: Por la parte frontal con bafles direccionadores
c. Ingreso de aire: Por la parte posterior

2. Características de Refrigeración

a. Circuitos de Refrigeración: Un circuito de expansión directa con condensador exterior remoto.
b. Refrigerante: R410A Ecológico “Zero Ozone Depleting”

3. Compresor

a. Tipo de compresor: Scroll con control de capacidad de 30 a 100%

b. Elemento de Expansión: Válvula electrónica de expansión

c. Ventiladores: Tipo tambor EC con control de velocidad electrónica


4. Capacidad Nominal: 20 kW / 68.240,00 BTU/h

5. Capacidad Total a 3600 msnm: 17.8 kW / 60.733,60 BTU/h

6.  Capacidad Sensible a 3600 msnm: 17.8 kW / 60.733,60 BTU/h

      7.  Temperatura / Humedad de operación interna: 20°C +/- 1.5°C     40% +/- 5%

8.  Temperatura de operación externa: -10°C a 30°C

      9. Características eléctricas

a. Voltaje de trabajo: 380 VAC / 50 Hz Trifásico (3 fases + Neutro + Tierra)
b. Consumo de Potencia: (frio + Humedad): 8.4 Kw o superior

     10. Características de Control

a. Control de temperatura y humedad
b. Tipo de control Microrprocesado: con sensores electrónicos
c. Display LCD: con características graficas
d. Control de redundancia: Hasta 32 unidades
e. Comunicación con otras unidades: Vía Ethernet con conector RJ45

     11. Características de comunicación

a. Comunicación entre unidades: Vía Ethernet con conexión RJ45
b. Conexión Local: Vía Ethernet con protocolo HTTP 
c. Conexión de Monitoreo remoto: Vía Ethernet con protocolo HTTP / SNMP


	     12. Características de instalación: 
a. Instalación: Deberá ser instalada en la sala de cómputo de ASFI, se deberá entregar el bien con instalación completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:

· Se deberán proveer las acometidas eléctricas para la unidad con el cable y protecciones termomagnéticas adecuadas y recomendadas en los manuales de instalación.

· Deberá incluir Instalación eléctrica completa, desde el tablero de energía no regulada con provisión de cables, conectores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación y todos los materiales y accesorios necesarios.

· La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada

· El proveedor deberá realizar la instalación sanitaria tanto de ingreso como de salida de agua.

· El Proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación del equipo

· El proveedor deberá configurar las tres unidades para que trabajen en sincronización 

13.  Capacitación. El personal técnico de la empresa proveedora, deberá capacitar en el manejo y mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como mínimo 20 horas.


	
 ZONA SUR

	
LOTE 11
ZS - INSTALACIÓN Y PROVISIÓN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

	ÍTEM I – INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE GRUPO GENERADOR

	I. DESCRIPCIÓN

	
Grupo Generador.

	II.  CANTIDAD Y UNIDAD

	Un (1) equipo.

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	
Tipo de uso: Para permanencia STAND BY
Descripción técnica del grupo generador
1. Potencia Nominal:  150 KVA o superior
2. Derrateo: rendimiento superior a 130 kW efectivos a 3600 msnm y 20ºC (perdida por condiciones ambientales)
3. Voltaje: 380/220 Trifásico (3 Líneas + Neutro + Tierra)
4. Cabina: 
a. Tipo: Insonorizada ensamblada en fábrica y parte integrante del grupo generador con compuertas que permiten el mantenimiento y servicio.
b. Nivel de ruido: 75 dB o menor a 7 metros
c. Otros: Debe existir un botón de parada de emergencia.
5. Motor:
a. N° de tiempos: 4 tiempos o superior
b. Tipo: Turbo o similar
c. Velocidad: 1500 rpm o superior
d. Regulación de frecuencia: ± 2,5%
6. Alternador
a. Número de fases: 3
b. Factor de potencia: 0.8 o superior
c. Número de Polos: 4 o superior
d. Regulador de tensión: AVR
e. Número de cojinetes: 1 o superior
f. Acoplamiento: directo
7. Precalentador
a. Tipo: Eléctrico
b. Alternador: 12 V
c. Filtro de aire: Tipo seco
8. Estructura Trineo
a. Tipo: De acero soldado en el cual se albergará el tanque de combustible 
b. Capacidad de Tanque de combustible: 100 litros o superior.
c. Protección:  Sistema antivibración entre el generador y el trineo
9. Mediciones y visualizaciones
a. Indicadores: Al menos debe contar con indicadores de Tensión, Corrientes, Frecuencia y energías, Potencias, Conteo eléctrico y mecánico, Temperaturas, Presiones y niveles según la configuración del motor.
b. Interfaces: Al menos debe contar con puertos RS485 y puerto RJ45
c. Gestión remota: Al menos debe contar con controles de encendido, apagado y visualización de magnitudes vía protocolo HTTP
d. Alarmas y fallos mecánicos: Debe contar con indicadores al menos para:
i. Falla de presión de aceite, 
ii. Falla por bajo nivel de aceite, 
iii. Alarma por alto nivel de aceite, 
iv. Falla por muy alto nivel de aceite, 
v. Falla por temperatura de agua, 
vi. Falla por precaldeo de agua, 
vii. Falla por bajo nivel de agua, 
viii. Sobrevelocidad, 
ix. Falla de arranque
e. Alarmas y fallos mecánicos: Debe contar con indicadores al menos para:
i. Protección de disparo del alternador por sobre carga y corto circuito, 
ii. Falla del cargador de baterías, 
iii. Falla de baterías,
iv. Parada de emergencia
Tablero de transferencia automática: Capacidad: 200 A o superior

10. Mecanismo de Transferencia: Automático y manual

a. Accionamiento: mecánico

b. Enclave: Mecánico

c. Tipo de Transferencia: Automática y Manual

d. Seleccionador de voltajes de trabajo: 380/220V; 400/230V y 420/240

e. Seleccionador de frecuencias de trabajo: 50Hz ó 60 Hz

f. Seleccionador de rango de trabajo, para voltaje y frecuencia: Entre el 5 %y 20% de voltaje y frecuencia de trabajo

g. Temporizador de transferencia ante caída de la fuente principal: Entre 0 y 60 segundos

h. Temporizador de transferencia ante retorno de la fuente principal: entre 0 y 30 minutos

i. Tipo de Protección: Mínimamente IP 64 o Nema 3R para uso a la interperie.

j. Comunicación: Al menos debe permitir comunicación a través de HTTPS o SNMP.

k. Parámetros de medición: Al menos debe permitir la medición de voltajes de red y grupo, frecuencias de red frecuencias de grupo y corriente de carga

11. Construcción y acabado: Instalación de pared.

a. Tablero de acero: El tablero deberá tener Borneras y/o conectores para la conexión de cables de energía y control. 
b. Señales: Indicadores luminosos de alarma, Indicador de funcionamiento automático, Indicador de selección de fuente (fuente 1 o fuente 2).
12. Servicio de Instalación

a. Se deberá instalar la unidad en el ambiente del generador. 

b. El proponente debe considerar dentro la propuesta todos los materiales (cables, terminales, escalerillas o cableductos, etc.) para la instalación y puesta en funcionamiento del grupo generador, cumpliendo todas las normas establecidas para dicha instalación

13. Cableado:

a. El cableado de entrada y salida deberá ser con cable de 70 mm2 o superior para líneas, 150 mm2 para neutro y 35 mm2 para tierra mínimamente.

b. El cable de conexión a tierra deberá ser realizado con cable flexible de 16 mm2 o superior el color deberá ser realizado de acuerdo a la norma boliviana NB 777.

14. Certificados ISO

a. El proponente debe presentar los certificados impresos ISO 9001 del fabricante

15. Representación

a. El proponente debe presentar una carta del fabricante indicando que el proponente es representante o distribuidor autorizado de la marca del grupo generador.

16. Capacitación. El personal técnico de la empresa proveedora, deberá capacitar en el manejo y mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como mínimo 20 horas.


	ÍTEM II – INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO SUPRESOR DE INCENDIOS

	I. DESCRIPCIÓN

	Sistema automático supresor de incendios

	II. CANTIDAD Y UNIDAD

	Un (1) equipo

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS DEL BIEN

	
1. OPERACIÓN

· Se requiere un sistema de extinción automático/manual de incendios especialmente diseñado para aplicación en salas de cómputo. Para este propósito se considera la implementación de un sistema de extinción automático y modular con agente NOVEC, el mismo fue elegido al cumplir especificaciones de extinción requeridas para la sala así como su tratamiento en descarga y post descarga que permite la máxima operatividad del centro de datos.

2. Control

a. El equipo de extinción automática de incendios deberá tener un control microprocesado.
b. El equipo deberá incluir los sensores de detección Ionizantes y fotoeléctricos en el techo de la sala 
c. La unidad deberá activar el disparo del agente extintor de incendios mediante detección cruzada de los sensores colocados en la sala, o de manera manual a través de dispositivos de accionamiento de emergencia operados por un usuario.
d. El equipo deberá conectarse a luces estroboscópicas ubicadas sobre la puerta de ingreso y por encima del panel de control
e. El equipo deberá poder apagar  las unidades de aire acondicionado automáticamente en casos de alarma y accionamiento de la descarga a través de contactos secos sólo en caso de necesidad.
f. El equipo deberá poder conectarse a un sistema de monitoreo remoto a través de  contactos secos.
g. Agente de Extinción
h. Se requiere que el agente de supresión no cause ningún daño a la electrónica de la sala, ni a la capa de ozono ni aumentar los niveles del efecto invernadero. (Indicar el nombre del agente a ser utilizado)  

3. CARACTERISTICAS MECANICAS

a. El tanque contenedor y el panel de control del sistema deberán estar montados en un solo bastidor metálico.
b. Cilindro Contenedor
c. El proveedor deberá calcular la capacidad del tanque a utilizar considerando que se debe cubrir todo el volumen de la sala de servidores. Indicar la cantidad de agente para el ambiente. El cilindro metálico deberá cumplir estándares y normas UL Y CE

4. CARACTERISTICAS ELECTRICAS

· La unidad de Anti incendios deberá instalarse  con cableado para alimentación eléctrica de 220 VAC (1 fase + Neutro + Tierra). Y se incluirán los térmicos de protección con una capacidad  mínima de 16 A de ser necesario.

5. Cableado del sistema:

a. Se deberá realizar el cableado a través de conduit metálico con el diámetro adecuado para la alimentación y el cableado a sensores.
b. El sistema de anti incendios deberá tener su propia autonomía de energía  la cual será administrada por el controlador para  un sistema de Baterías montada en el panel de control, la autonomía mínima esperada es de 20 minutos.

6. CARACTERISTICAS AMBIENTALES

a. Las unidades no deberán emitir ruidos mayores a 54 dBA medidos a un metro del equipo en estado “armado”.
b. Las unidades deberán poder funcionar sin problemas a la altura de la ciudad de La Paz a 3600 m.s.n.m.



7. NORMATIVA Y SEGURIDAD

Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de NFPA y UL 

	
8. CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

· El equipo deberá estar instalado en el centro de cómputo en la posición que permita la mejor efectividad de extinción recomendada por el fabricante. Se deberá instalar un interruptor de accionamiento manual y aborto de descarga próximo a la puerta del CPD (principal).    
· La instalación deberá ser realizada por personal especializado y el arranque realizado por personal autorizado y certificado por el Fabricante. (adjuntar certificado)
· Se deberá proveer las acometidas Eléctricas para la unidad con el cable y recomendadas en los manuales de instalación.

9. Capacitación. El personal técnico de la empresa proveedora, deberá capacitar en el manejo y mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como mínimo 10 horas.


	
LOTE 12
ZS - INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE AIRE DE PRECISIÓN

	ÍTEM I – AIRES DE PRECISIÓN

	I. DESCRIPCIÓN

	Aire Acondicionado de Precisión

	II. CANTIDAD Y UNIDAD

	Un (1) equipo

	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A. REQUISITOS DEL BIEN

	
1. CARACTERISTICAS GENERALES: 

a. Tecnología de Enfriamiento: Expansión directa con control de capacidad
b. Descarga de Aire: Por la parte inferior hacia piso técnico
c. Ingreso de aire: Por la parte superior

2. CARACTERISTICAS DE REFRIGERACION

a. Circuitos de Refrigeración: Un circuito de expansión directa con condensador exterior remoto.
b. Refrigerante: R410A Ecológico “Zero Ozone Depleting”

3. Compresor

a. Tipo: Scroll con control de capacidad de 30 a 100%
b. Elemento de Expansión: Válvula electrónica de expansión
c. Ventiladores: Tipo tambor EC con control de velocidad electrónica

4. Capacidad Nominal: 29 kW / 98.948,00 BTU/h o superior
5.   Capacidad Total a 3600 msnm: 23.9 kW / 81.546,80 BTU/h o superior 

6. Capacidad Sensible a 3600 msnm: 19.3 kW / 65.851,60 BTU/h  o superior

7. Temperatura de operación interna: 20°C +/- 1.5°C     

8. Humedad de operación interna: 40% +/- 5%

9. Temperatura de operación externa: -10°C a 30°C

10.  CARACTERISTICAS ELECTRICAS

a. Voltaje de trabajo: 380 VAC / 50 Hz Trifásico (3 fases + Neutro + Tierra)
b. Consumo de Potencia (frio + Humedad): 18 kW

11. CARACTERISTICAS DE CONTROL

a. Control de temperatura y humedad
b. Tipo de control: Microprocesado con sensores electrónicos

12.  Display: Display LCD con características graficas

13.  Control de redundancia: Hasta 32 unidades

14.  Comunicación con otras unidades: Vía Ethernet con conector RJ45

15.  Descarga: Las tres unidades de aire acondicionado de precisión deberán tener descarga inferior a piso técnico y ser capaces de entregar capacidades sensibles efectivas a 3600 metros sobre el nivel del mar, presentar documentación de respaldo.



	 
16.  Instalación

· Las unidades de Aire acondicionado requeridas deberán estar instaladas en el pasillo caliente de la sala, deberán descargar el aire frio por piso técnico y podrán conectarse en una configuración 1+1 redundante (Teamwork) sin elementos especiales adicionales

· Las unidades deberán ser instaladas en la sala de servidores del CPD de ASFI, de los ambientes de la zona sur se deberá entregar el bien con instalación completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:

· La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada.
· La instalación deberá ser realizada por personal especializado.
· El Proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos.
· La empresa proveedora deberá realizar la instalación sanitaria para los tres equipos.
· Toda modificación estructural o de acabado deberá ser repuesto de acuerdo a las condiciones originales, lo que incluye el pintado de paredes, materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos con materiales de primera calidad.
· Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de Instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del Proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata.


	B. CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS LOTES

	B.1 TAREAS DE MANTENIMIENTO PARA TODOS LOS LOTES.
1. Estas tareas deberán realizarse durante el periodo de garantía solicitado.
2. Estos deberán ser a nivel físico y nivel de software. La empresa adjudicada deberá realizar informes o boletas de servicio de todas las atenciones realizadas con: diagnóstico, tareas realizadas y recomendaciones.
3. La empresa adjudicada debe realizar el mantenimiento preventivo de los equipos cuatro veces al año o al requerimiento de ASFI en el periodo de garantía, previa coordinación con personal autorizado de ASFI.
4. La empresa adjudicada debe realizar el mantenimiento correctivo que incluye contar con equipos iguales o similares, repuestos originales del fabricante y garantizados por la empresa adjudicada, cuando se presente algún problema con el equipo.
5. La respuesta por mantenimiento correctivo, luego de comunicada a la empresa por cualquier medio válido, no debe exceder de dos horas.
6. La cobertura de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos ofertados por parte de la empresa adjudicada deberá ser como mínimo en la ciudad de La Paz de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas mínimamente.
7. El servicio de reparación, cambio o reposición de componentes deberá efectuase en un plazo máximo de 48 horas a partir del primer diagnóstico.
8. Si el equipo demandará mayor tiempo de reparación, el proveedor debe proporcionar otro de similares características para la continuidad de funciones de ASFI. Se valorará la existencia y verificación de equipos de soporte similares a los solicitados en esta adquisición, esto se verificará en la recepción definitiva.
9. Los equipos con falla que el proveedor llevase a sus laboratorios, tienen un plazo de hasta 30 días calendario. Posterior a este plazo, en caso que el equipo sea irreparable, el proveedor deberá remplazar definitivamente el equipo con uno de iguales, mayores y/o mejores características que cumpla las funciones del equipo remplazado previa verificación técnica y aceptación por parte de ASFI.
10. Todos los plazos y requerimientos en este punto, debe ser garantizado mediante compromiso escrito por el proponente.
11. La empresa contratada deberá regirse a las condiciones de confidencialidad de las Políticas de Seguridad de la Información – PSI de la ASFI, las cuales serán puestas en conocimiento de la empresa contratada.
12.  Centro Autorizado de Soporte - CAS: Los equipos ofertados deben contar con Centros Autorizados de Soporte por parte del fabricante de la marca por lo menos en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

B.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
La empresa contratada deberá realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos una vez instalados los equipos y documentar las mismas.

Los respaldos de las pruebas de funcionamiento deben ser incluidos en los informes solicitados.

	C. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
C.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El Contratista ejecutará y entregara la obra concluida satisfactoriamente de acuerdo a los ítems requeridos, planos de diseño final, la validación de los lugares de la obra, especificaciones técnicas y cronograma de ejecución de obra en el plazo de Doscientos Diez días calendario, que será computado a partir de la fecha en el Supervisor expida la orden de Proceder, por orden la Entidad.

C.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

El proponente adjudicado deberá presentar el cronograma de ejecución de la obra en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto.

C.3 CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

El cronograma de movilización de equipos deberá ser presentado detallando el equipo comprometido a movilizar para la obra y el plazo de permanencia en la misma, a través de un diagrama de barras Gantt.

	

	D. SUPERVISIÓN DE OBRA

	D.1 Supervisión Técnica

La supervisión de la obra será realizada por una firma consultora contratada para tal efecto, denominada Supervisor, teniendo las siguientes funciones indicativas y no limitativas:
a. Organizar y dirigir la oficina regional del Supervisor en el mismo lugar de la obra.
b. Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el Contratista.
c. Exigir al Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual comunicará al Contratista la iniciación de obra y el proceso de ejecución.
d. Exigir al Contratista los respaldos técnicos necesarios para procesar planillas o certificados de pago.
e. En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones a las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que pueden originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden ce Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de la Entidad a efectos de su aprobación.
f. Realizar mediciones conjuntas con el Contratista de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra.
g. Llevar el control directo de la vigencia y validez de garantías, a los efectos de requerir oportunamente al Contratista su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la Entidad a través del Fiscal, la ejecución de estos cuando corresponda.

	F. FORMA DE PAGO

	El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin, mensualmente y dentro de los cinco días hábiles siguientes a cada mes vencido, el Contratista presentará al Supervisor, para su revisión, en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el Supervisor requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de Obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el Supervisor y el Contratista.

	G. MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS

	La modificación de obras podrá efectuarse siempre que se sujete a la palicación del Articulo 89 del Decreto supremo N° 181, de 28 de junio de 2009, de las normas Básicas del Sistema de Administración de bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia de la obra:
a. El supervisor con autorización expresa de la unidad Solicitante de la Entidad, durante el periodo de ejecución de la obra, podrán efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.
b. El Supervisor, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá facultad para ordenar por escrito al Contratista.
c. El Supervisor con conocimiento de la Entidad, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:
i. Mediante una Orden de Trabajo.
ii. Mediante Orden de Cambio.
iii. Mediante Contrato Modificatorio.



CONDICIONES ADICIONALES 

LOTE 1:  ADECUACIONES CIVILES PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
ITEMS N° 1-2-3-4

RETIRO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS (REMOCIÓN, EXTRACCIÓN)

1.	DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la ejecución de los siguientes trabajos y de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas, planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor de Obra:

a)	Remoción total de las cubiertas, incluyendo el entramado de madera destinado a servir de apoyo o sustentación de la cubierta, salvo que en el formulario de presentación de propuestas se indique lo contrario.

b)	Remoción de canaletas y bajantes.

c)	Remoción de cielos falsos y/o aleros, incluyendo revoques, malla de alambre y bastidores de madera. 

d)	Remoción total de estructuras o elementos de madera, como ser envigados, dinteles, columnas, pasamos y otros.  

e)	Remoción de pisos de madera machihembrada, incluyendo el envigado de madera destinado a servir de apoyo al machihembre, salvo que se especifique lo contrario en el formulario de presentación de propuestas.

f)	Picado y/o remoción de pisos de cemento, mosaico, cerámica o similares, incluyendo la carpeta y el contrapiso, salvo que se especifique lo contrario en el formulario de presentación de propuestas.
  
g)	Remoción y retiro del material utilizado como revoques en muros interiores.

h)	Remoción y retiro del material utilizado como revoques en paredes exteriores.

i)	Remoción y retiro del material utilizado como revoques en cielos rasos.

j)	Extracción y retiro de elementos de carpintería de madera y metálica como ser: puertas, ventanas, incluyendo sus marcos, mamparas, barandas y otros, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

k)	Retiro de artefactos sanitarios y de lavandería.

l)	Remoción y retiro de cubertinas de ladrillo, teja, hormigón armado u otro material.

ll)	Remoción  y retiro de arcos y aros.

m)	Retiro y extracción de tuberías.

n)	Retiro y extracción de otros elementos constructivos.

2.	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados en el acápite anterior y procederá al traslado y almacenaje del material recuperable, así como al traslado de los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos, hasta los lugares determinados por el Supervisor de Obra.
	
3.	PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquéllos que él considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra.

Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y almacenados en los lugares que éste especifique, aún cuando estuvieran fuera de los límites de la obra.

Los escombros resultantes de los trabajos de remoción serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por las autoridades locales.

4.	MEDICIÓN

a)	La remoción de las cubiertas, incluyendo el entramado de madera será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie neta de la cubierta removida.

b)	La remoción de las canaletas y bajantes será medida en metros lineales.

c)	La remoción de los cielos falsos y/o aleros, incluyendo los revoques, la malla de alambre y los bastidores de madera, será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente el área neta del trabajo ejecutado.

d)	La remoción de estructuras o elementos de madera, como ser envigados, dinteles, columnas, barandados, pasamos y otros será medida en metros cuadrados o metros lineales de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas.
 
e)	El picado y/o remoción de pisos de cemento, mosaico, cerámica o similares, será medido en metros cuadrados o metros cúbicos, de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas. 

f)	La remoción y retiro del material utilizado como revoques en muros interiores será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente el área neta del trabajo ejecutado.

g)	La remoción y retiro total del material utilizado como revoques en paredes exteriores será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente el área neta del trabajo ejecutado.

h)	La remoción y retiro del material utilizado como revoques en cielos rasos, será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente el área neta del trabajo ejecutado.

i)	La extracción y el retiro de las puertas y ventanas, incluyendo sus marcos, mamparas, barandas y otros será medida por pieza o metro cuadrado, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas. 

j)	El retiro de artefactos sanitarios y de lavandería, será medido por pieza extraída.

k)	La remoción y retiro de las cubertinas de teja, ladrillo, hormigón armado u otro material será medida por metro lineal.

l)	La remoción y retiro de los arcos y aros será medida por pieza.

m)	El retiro y la extracción de tuberías seran medidos por metro lineal o pieza.

n)	El retiro y la extracción de otros elementos constructivos serán medidos de acuerdo a la unidad establecida en el formulario de presentación de propuestas.

5.	FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo, traslado de materiales y otros gastos que incidan en la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, con excepción del retiro de escombros hasta los botaderos, el mismo que será medido y pagado en ítem aparte.

ITEM N° 5
REVOQUES INTERIORES

1. DEFINICIÓN
Este ítem se refiere al acabado de las superficies de muros y tabiques de adobe, ladrillo, bloques de cemento, bloques de suelo cemento, muros de piedra, paramentos de hormigón (muros, losas, columnas, vigas) y otros en los ambientes interiores de las construcciones, de acuerdo al formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El yeso a emplearse será de primera calidad y molido fino; no deberá contener terrones ni impurezas de ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso, el Contratista presentará al Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobación.

Para la preparación de la mezcla de barro se empleará tierra cernida, tipo arcillosa, sin contenido de materias vegetales u otras substancias orgánicas nocivas y paja, realizándose este trabajo con anticipación de por lo menos 15 días a la aplicación del revoque, a objeto de que el barro presente una fermentación adecuada.

El mortero de cemento y arena fina a utilizarse será en la proporción 1 : 3 (cemento y arena), salvo indicación contraria señalada en el formulario de presentación de propuestas y/o en  los planos.
 
El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.                   

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.

El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones anteriores.

En caso de emplearse color en los acabados, el ocre a utilizarse será de buena calidad.
 
Cuando se especifique revoque impermeable se utilizará SIKA 1 u otro producto similar, aprobado por el Supervisor de Obra.

También se podrá utilizar como impermeabilizante SIKA TOP 144 u otro producto similar, previa consideración y aprobación del Supervisor de Obra, debiendo suministrarse el mismo en su envase original.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
De acuerdo al tipo de revoque especificado en el formulario de presentación de propuestas se seguirán los procedimientos de ejecución que a continuación se detallan:

En forma general para el caso de revoques sobre muros de adobe, previamente se rehundirán las juntas entre adobes y se limpiará la superficie de todo material suelto. Luego se colocará una malla de alambre tejido de 3/4", asegurada firmemente con clavos de 1 1/2", en aquellos casos donde la primera capa de revoque grueso es de mortero de cemento. 

En el caso de muros de otro tipo de material, igualmente se limpiarán los mismos en forma cuidadosa, removiendo aquellos materiales extraños o residuos de morteros.

Se colocarán maestras a distancias no mayores a dos (2) metros, cuidando de que éstas, estén perfectamente niveladas entre sí, a fin de asegurar la obtención de una superficie pareja y uniforme en toda la extensión de los paramentos.	

REVOQUE DE YESO
Luego de efectuados los trabajos preliminares, se humedecerán los paramentos y se aplicará una primera capa de yeso, cuyo espesor será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras y que cubra todas las irregularidades de la superficie del muro. 

Sobre este revoque se colocará una segunda y última capa de enlucido de 2 a 3 mm. de espesor empleando yeso puro. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas metálicas, a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada.

REVOQUE GRUESO DE CEMENTO
Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados anteriormente, a continuación se humedecerán los paramentos para aplicar la capa de revoque grueso, castigando todas las superficies a revestir con mortero de cemento y arena en proporción 1 : 3, nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre maestra y maestra toda la superficie.
 
REVOQUE DE CEMENTO ENLUCIDO
Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso según lo señalado anteriormente y después de que hubiera fraguado dicho revoque se aplicará una segunda y última capa de enlucido con pasta de cemento puro en un espesor de 2 a 3 mm. mediante planchas metálicas, de tal manera de obtener superficies lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada y debiendo mantenerse las superficies húmedas durante siete (7) días par evitar cuarteos o agrietamientos.  

REVOQUE DE CEMENTO ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE
El procedimiento será el mismo que el especificado para los revoques de cemento enlucido, con la diferencia de que el agua a emplearse tanto en la elaboración del mortero de cemento para el revoque grueso como de la pasta con cemento puro se mezclará con un aditivo impermeabilizante (Sika 1 u otro similar) en las proporciones indicadas por el fabricante.

 Al día siguiente de realizada la ejecución del revoque grueso, se aplicará a esta superficie un enlucido con la pasta de cemento puro de 2 a 3 mm. de espesor.

A fin de evitar el cuarteo de las superficies revocadas y enlucidas por desecación, se recomienda tenerlas estas superficies siempre mojadas y a la sombra.

REVOQUE DE YESO SOBRE REVOQUE GRUESO DE CEMENTO

Primeramente, se aplicará la capa de revoque grueso de cemento, según el procedimiento establecido líneas arriba.
 
Sobre este revoque se colocará una segunda y última capa de enlucido de 2 a 3 mm. de espesor empleando yeso puro. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas metálicas, a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada.
 
REPARACIÓN DE REVOQUES

Se refiere a la sustitución de todos aquellos revoques de yeso o de cemento en los muros, incluyendo la malla de alambre tejido si fuera el caso en los muros de adobe, que se encuentren en mal estado, pero que son susceptibles de arreglo mediante una reparación adecuada, empleando mano de obra especializada y de acuerdo a lo especificado en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
   
Se retirará con sumo cuidado aquellos revoques que a criterio del Supervisor de Obra se encuentren en mal estado, evitando dañar aquellos que se encuentren en buen estado.

Luego se procederá a aplicar los revoques correspondientes, siguiendo los procedimientos establecidos y señalados anteriormente, teniendo especial cuidado de obtener una unión o ligazón perfecta entre los revoques antiguos y los nuevos, sin que presenten irregularidades, desniveles ni rebabas.

En todos los tipos de revoques señalados anteriormente, se cuidará que las intersecciones de muros con cielos rasos o falsos sean   terminados conforme a los detalles de los planos o instrucciones del Supervisor de Obra, de igual manera que los ángulos interiores entre muros. 

Las aristas en general deberán ser terminadas con chanfle o arista redondeada según indicación del Supervisor de Obra.

Si los revoques de cemento tuvieran que realizarse sobre estructuras de hormigón, previamente se picarán las superficies a revestirse para obtener una mejor adherencia del mortero.

En caso de que se especificara en el formulario de presentación de propuestas el acabado con ocre color en el revoque, éste será incorporado a la última capa en los lugares y colores que se especifiquen en los planos o de acuerdo a las indicaciones del Supervisor de Obra.

4. MEDICIÓN 
Los revoques de las superficies de muros y tabiques en sus diferentes tipos se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán las superficies netas de las jambas.

5. FORMA DE PAGO
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

ÍTEM N° 6-7
PINTURAS Y BARNICES




1.	Definición 

Este ítem se refiere a la aplicación de pinturas y barnices sobre las superficies de paredes interiores y exteriores, cielos rasos y falsos, carpintería metálica y de madera (puertas, ventanas, closets, marcos, guardapolvos, zócalos, barandas, tijerales, vigas etc.), de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.          
	
2.	Materiales, herramientas y equipo 

La diferencia entre pintura y barnices consiste en que la primera es opaca y los segundos transparentes y su aplicación depende del material sobre el cual se aplique y el efecto que se desee obtener.

Los diferentes tipos de pinturas y barnices, tanto por su composición, como por el acabado final que se desea obtener, se especificarán en el formulario de presentación de propuestas.

Se emplearán solamente pinturas o barnices cuya calidad y marca esté garantizada por un certificado de fábrica.

La elección de colores o matices será atribución del Supervisor de Obra, así como cualquier modificación en cuanto a éstos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes o elementos.

Para la elección de colores, el Contratista presentará al Supervisor de Obra, con la debida anticipación, las muestras correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios de presentación de propuestas.    

Para conseguir texturas, se usará tiza de molido fino, la cual se empleará también para preparar la masilla que se utilice durante el proceso de pintado.

Para cada tipo de pintura o barniz, se empleará el diluyente especificado por el fabricante.

Para la pintura epóxica se empleará en dos componentes: A y B con catalizador poliaminídico, resistente al agua, ácidos débiles, sales y temperaturas de 120 C en seco y 70 C de inmersión

3.	Procedimiento para la ejecución
   	En paredes, cielos rasos y falsos

Con anterioridad a la aplicación de la pintura en paredes, cielos rasos y falsos de los ambientes interiores, se corregirán todas las irregularidades que pudiera presentar el enlucido de yeso o el mortero de cemento, mediante un lijado minucioso, dando además el acabado final y adecuado a los detalles de las instalaciones.

Luego se masillarán las irregularidades y a continuación se aplicará una mano de imprimante o de cola debidamente templada, la misma que se dejará secar completamente.

Una vez seca la mano de imprimante o de cola, se aplicará la primera mano de pintura y cuando ésta se encuentre seca se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y acabado.

En los casos que se especifique la ejecución de pintados a la cal, la misma será efectuada con una lechada de cal mezclada con sal y limón. Previamente al pintado se procederá a una limpieza de las superficies de las paredes, aplicándose luego la primera mano de pintura y se dejará secar por lo menos 24 horas. Luego se procederá a la aplicación de la segunda mano o las necesarias hasta cubrir en forma total, pareja y uniforme las superficies.
	
En carpintería metálica
 
Previamente se limpiará minuciosamente la carpintería metálica con cepillo de acero, eliminando todo material extraño como cal, yeso, polvo y otros.

Una vez limpias las superficies se aplicará la primera mano de pintura anticorrosiva, la misma que se dejará secar por 48 horas, después de lo cual se aplicará una segunda mano de pintura anticorrosiva.
Seca completamente esta segunda mano, se aplicará pintura al óleo o al aceite tantas manos como sea necesario, hasta dejar totalmente cubiertas las superficies en forma homogénea y uniforme, aplicando estas capas cada 24 horas.

Se deberá emplear soplete para el pintado no así brocha o rodillo.

   	En carpintería de madera

Previamente se lijarán y  masillarán las superficies de toda la carpintería de madera.

Preparadas así las superficies se aplicará una primera mano de aceite de linaza de triple cocido caliente y se dejará secar por lo menos 48 horas.

Revisadas las superficies, masilladas nuevamente las irregularidades, se procederá a aplicar la mano de pintura al oleo o al aceite o barniz copal o cristal según lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra y finalmente se aplicarán las manos de pintura necesarias hasta cubrir en forma uniforme y homogénea las superficies.

   	En cubiertas de calamina, fibrocemento y canaletas y bajantes

Previamente se limpiarán minuciosamente tanto las cubiertas como las canaletas y bajantes, eliminando todo material extraño como cal, yeso, polvo y otros.

Luego se limpiarán las superficies con agua acidulada para el caso de cubiertas, canaletas y bajantes de calamina, con objeto de obtener una mejor adherencia de la primera capa de pintura. A continuación, se aplicará la primera mano de pintura, la misma que se dejará secar por 48 horas, después de lo cual se aplicará una segunda mano o las necesarias hasta cubrir en forma uniforme y homogénea las superficies.

Para las cubiertas de calamina, canaletas y bajantes se utilizará pintura anticorrosiva y para cubiertas de fibrocemento pintura látex acrílica.
	
La pintura anticorrosiva en bajantes se aplicará en las cuatro caras exteriores.

La pintura anticorrosiva en canaletas se aplicará en todas sus caras.
	
La pintura o barniz en vigas de madera se aplicará en sus tres o cuatro caras, dependiendo del sector donde estén ubicadas.

	Otros tipos de pintura

Cuando se especifique la aplicación de pintura a la cal, la misma se ejecutará diluyendo la pasta de cal en agua y mezclándola en las proporciones adecuadas, de tal manera de obtener un preparado homogéneo. Este preparado se aplicará sobre las superficies señaladas en los planos o donde instruya el Supervisor de Obra, mediante el empleo de brochas o instrumentos apropiados, en dos manos o las necesarias hasta obtener un acabado uniforme y parejo.
  
4.	Medición 

Las pinturas y barnices en paredes, cielos rasos y falsos serán medidas en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas, descontándose todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán las superficies netas de las jambas.

La medición en ventanas de madera o metálicas y otros de paños transparentes (barandados, tijerales), se efectuará en metros cuadrados, tomando en cuenta la superficie total de una sola cara, incluyendo marcos.

La medición en puertas de madera o metálicas se efectuará en metros cuadrados, tomando en cuenta la superficie neta ejecutada, incluyendo marcos y ambas caras. 

La medición en cubiertas se efectuará en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas.

La medición en canaletas y bajantes se efectuará en metros cuadrados o metros lineales, según esté señalado en el formulario de presentación de propuestas, tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas.

La medición en vigas de madera se efectuará en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas. 
    
5.   Forma de pago
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

ITEM N° 8
CONTRAPISOS, PISOS Y PAVIMENTOS

1. DEFINICIÓN 
Este ítem se refiere a: La provisión y colocación de diferentes tipos de pisos y pavimentos en sectores de planta baja y planta alta, tanto en interiores como también en exteriores, sobre envigados de madera, losas de entrepisos o contrapisos de diferentes clases.

Todos los trabajos anteriormente señalados serán ejecutados de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

CONTRAPISOS
La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como "piedra manzana" o similar, cuyas dimensiones varíen entre 10 a 20 cm.

Los ladrillos gambote serán de las dimensiones señaladas en el formulario de presentación de propuestas, admitiéndose una tolerancia de 0.5 cm. en cualquier dimensión. 

El hormigón simple de cemento, arena y   grava a ser empleado será en proporción 
1 : 3 : 4, salvo indicación contraria señalada en los planos respectivos.

El cemento será del tipo portland, fresco y  de calidad probada.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.                   

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.

El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones señaladas anteriormente.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

CONTRAPISOS DE CONCRETO (CARPETAS)
Sobre el terreno preparado según lo señalado, se vaciará una capa de hormigón pobre de 5 cm de espesor en promedio o alternativamente 10 cm. de arena o 15 cm. de grava debidamente compactadas, de acuerdo a lo especificado en los planos de detalle.

Sobre la capa antes señalada, si fuese necesario o estuviere especificado en el formulario de presentación de propuestas y bajo indicaciones del Supervisor de Obra se colocará la capa impermeabilizante de polietileno encima de la cual se vaciará la carpeta de hormigón con un espesor no menor a 7 cm. o según lo especificado en los planos de detalle.
	.
PISOS Y PAVIMENTOS
De acuerdo al tipo de pisos o pavimentos especificados en el formulario de presentación de propuestas, se seguirán los procedimientos de ejecución que a continuación se detallan:

PISOS DE CEMENTO
En este tipo de acabado de pisos se deberá vaciar desde la carpeta de concreto, en paños de 2.0 metros como máximo en ambos sentidos, de tal manera de dejar las juntas de dilatación correspondientes, las mismas que deberán ser rellenadas posteriormente en la altura de la carpeta con láminas de plastoform. Luego se ejecutará el piso de cemento propiamente dicho, mediante el vaciado y planchado de una capa de 1.5 a 2 cm. de espesor con mortero de cemento y arena fina en proporción 1 :  3, dejando las juntas señaladas anteriormente, las que serán rellenadas con asfalto o alquitrán mezclado con arena fina. El ancho de estas juntas deberá ser de 5 mm.
 	 
De acuerdo a lo especificado en el formulario de presentación de propuestas se efectuarán los siguientes tipos de acabados:
	
ENLUCIDO O BRUÑIDO
Este tipo de acabado se efectuará con una lechada de cemento puro, alisada con plancha metálica, con un rayado especial o se harán juntas rehundidas según detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

ENLUCIDO CON OCRE COLOR
Este tipo de acabado se efectuará mezclando la lechada de cemento puro con ocre del color determinado por el Supervisor de Obra, alisando con plancha metálica. 
En exteriores (patios o aceras) el acabado será mediante frotachado o piso rugoso de acuerdo a las recomendaciones y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Cuando existan juntas, los bordes de éstas se redondearán con una sección de cuarto de círculo de 1 cm. de radio aproximadamente; para el efecto se usará la herramienta adecuada para que los bordes queden completamente rectos y alisados conforme al diseño del piso.
 
4. MEDICIÓN 
Los contrapisos descritos en sus diferentes tipos, los entrepisos de envigados de madera y los pisos y pavimentos se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas. 

5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

ITEM N° 9
PROVISIÓN Y COLOCADO PISO DE VINIL - ALTO TRÁFICO


1. DEFINICIÓN 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de pisos de vinil rígido, sobre contrapisos o carpetas de hormigón, previamente ejecutadas.
El trabajo anteriormente señalado será ejecutado de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Las piezas de vinil, serán de manufactura garantizada y presentar superficies homogéneas en cuanto a su pulimento y color.  Sus dimensiones serán aquéllas que se encuentren establecidas en los planos de detalle o en su caso las que determine el Supervisor de Obra.
El Contratista deberá entregar muestras de los materiales al Supervisor de Obra y obtener la aprobación correspondiente para su empleo en obra.  Esta aprobación no eximirá al Contratista sobre la calidad del producto.

El piso vinil deberá soportar un peso de 600 kilos o superior por metro cuadrado.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Las piezas de vinil serán de un espesor uniforme y no menor a 3.2 mm, de primera calidad y en los colores que se indiquen, debiendo aprobar las muestras el Supervisor de Obra.  El mastique o pegamento a emplearse en la colocación de las piezas de vinil será exclusivamente el indicado y recomendado por los fabricantes de las mismas.

Una vez completamente limpio el contrapiso o carpeta de hormigón, se aplicará el mastique o pegamento en una capa delgada y uniforme, sobre la que se colocarán las piezas de vinil, asentándolas firmemente pieza por pieza.  Luego de colocadas se las afirmará con rodillos de por lo menos 75 kg de peso y 1.00 metro de ancho.

No se permitirá el tránsito sobre las piezas de vinil recién colocadas, hasta que no se encuentren completamente consolidadas al contrapiso o carpeta de hormigón, debiendo transcurrir por lo menos setenta y dos (72) horas.

4. MEDICIÓN 

Los pisos de vinil descritos, se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas. 

5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

ITEM N° 10

ZOCALO DE VINIL H= 10 CM

1.	DEFINICIÓN 

Este ítem se refiere a la ejecución de zócalos con diferentes materiales, de acuerdo a las alturas, dimensiones, diseño y en los sectores singularizados en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

2.	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
	
Los zócalos de mosaico serán de 10 cm. de altura, de largos variables según diseño y de espesor no menor a 2.0 cm.

Los zócalos de cerámica tendrán una altura entre 7 a 10 cm., largos variables según diseño y un espesor no menor de 5 mm.

Los zócalos de baldosas asfálticas, plásticas y vinil tendrán una altura entre 7 a 10 cm., largos variables según diseño y espesor no menor de 1.5 mm.
 
En todos los casos el Contratista deberá presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación. 	 


3.	PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

De acuerdo al tipo de zócalos o guardapolvos especificados en el formulario de presentación de propuestas se seguirán los procedimientos de ejecución que a continuación se detallan:
En forma general para el caso de zócalos sobre muros de adobe, previamente se rehundirán las juntas entre adobes y se limpiarán las superficies de todo material suelto. Luego se colocará una malla de alambre tejido de 3/4", asegurada firmemente con clavos de 1 1/2 pulgada.
En el caso de muros de otro tipo de material, igualmente se limpiarán en forma cuidadosa, removiendo aquellos materiales extraños o residuos de morteros.

   	Zócalos de cemento

Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados anteriormente, a continuación se humedecerán los paramentos para aplicar la capa de revoque grueso castigando todas las superficies a revestir con mortero de cemento y arena en proporción 1 : 5.
 
Luego de fraguado dicho revoque se aplicará una segunda y última capa de mortero de cemento en proporción 1 : 3  en un espesor de 2 mm., ya sea mediante planchas metálicas para obtener un acabado de enlucido o bruñido o con planchas de madera (frotacho) para obtener una superficie rugosa o frotachada, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

En el caso que se especificara en el formulario de presentación de propuestas el acabado con ocre color, éste será incorporado a la última capa de acuerdo a los colores de los pisos o indicaciones del Supervisor de Obra.

Los zócalos de cemento podrán ser ejecutados con un resalto de 1 cm. en relación a los revoques y su acabado en el canto superior y las esquinas deberán ser redondeadas o a y recomendaciones del Supervisor de Obra. 

   	Zócalos de mosaico y cerámica

Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados anteriormente, a continuación se humedecerán los paramentos para aplicar la capa de revoque grueso castigando todas las superficies a revestir con mortero de cemento y arena en proporción 1 : 5.

Luego se colocarán los zócalos con mortero de cemento y arena fina en proporción 1 : 3, conservando una perfecta alineación y nivelación.

Colocados los zócalos, se rellenarán las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento puro y ocre del color del zócalo.
 
   	Zócalos asfálticos, plásticos (vinil) y goma

Los zócalos serán de un espesor no menor a 1.5 mm, de primera calidad y en los colores que se indiquen, debiendo aprobar las muestras el Supervisor de Obra. El mástic o pegamento a emplearse en la colocación de los zócalos será exclusivamente el indicado y recomendado por los fabricantes de los mismos.

Una vez lisa y limpia la superficie donde se colocarán los zócalos, se aplicará el mástic en una capa delgada y uniforme, asentando los zócalos firmemente. 
	 	
4.	MEDICIÓN 

Los zócalos y guardapolvos se medirán en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas. En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán las longitudes de los zócalos ejecutadas en el sector de las jambas.
 
5.	FORMA DE PAGO 
   
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los  trabajos.


ITEM N° 11
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO TIPO ARMSTRONG

1. DEFINICIÓN

Los trabajos a realizar se refieren a la provisión e instalación de cielo falso de placas acústicas en los lugares donde indiquen los planos arquitectónicos y de detalles. Además, contempla la estructura y perfilería necesaria para pantallas, rejillas de aire acondicionado y otros.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Se utilizarán placas o plafones Armstrong 600 x 600 mm, los cuales se apoyan en un sistema de suspensión Tee principales, Tee secundarios y colgantes de alambre nº 12 o 16. Estos trabajos deben ser realizados por Personal calificado.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
Luego de determinados los niveles se procederá a la colocación Tee principales, Tee secundarias y colgantes de alambre, que deben estar nivelados y verticales se colgarán los tensores de la estructura de cubierta y se colocarán los plafones, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Es necesario prever los espacios necesarios para la colocación de lámparas y rejillas de aire acondicionado.

Se deberá sujetar las placas de tal forma que no tengan desplazamientos verticales debido a los vientos.

4. MEDICIÓN
Los cielos falsos serán medidos por metros cuadrados (m2) sin descontar vanos para lámparas y rejillas de aire acondicionado.

5. FORMA DE PAGO
Este ítem, ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

ITEM N° 12
PROVISIÓN Y COLOCADO DE VIDRIOS
1. DESCRIPCIÓN

La calidad de los diferentes tipos de vidrios se sujetará a normas de calidad internacionales.

Normalmente se exigirá que los vidrios vengan con la marca de fábrica y el tipo de vidrio. Sin embargo, en ausencia de marcas, se podrá aceptar un certificado del suministro que especifique las características del vidrio suministrado.

Existiendo una estrecha relación entre los marcos, el tipo de vidrio y la instalación, el Contratista deberá efectuar la coordinación necesaria, a fin de que los pedidos de materiales y la ejecución de la obra contemplen los requerimientos y consideren todas las limitaciones.

La instalación de los vidrios debe estar a cargo de vidrieros experimentados.

El contratista es responsable de la rotura de vidrios que se produzcan antes de la entrega de la construcción. En consecuencia, deberá cambiar todo vidrio roto o dañado sin costo para la entidad contratante.

El Contratista deberá tomar todas las previsiones para evitar daños a las superficies de los vidrios después de la instalación. Estas previsiones se refieren principalmente a:

-	Trabajos de soldadura o que requieren calor
-	Trabajos de limpieza de vidrios.
-	Traslado de materiales y equipo.

El Contratista debe garantizar la instalación de manera que no permita ingreso de agua o aire por fallas de instalación o uso de sellantes inadecuados y debe arreglar los defectos sin cargo adicional para el propietario.

El Contratista es responsable por la calidad del vidrio suministrado y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de vidrios defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva de la construcción.

TIPOS DE VIDRIOS
Según se señale en los planos o en el formulario de presentación de propuestas, se utilizarán uno o varios de los tipos de vidrios que se describen a continuación y en los espesores requeridos por las condiciones de exposición, pero en ningún caso menor a las señaladas en el formulario de presentación de propuestas.

VIDRIOS COLADOS Y VIDRIOS ESTIRADOS
Ambos vidrios se fabrican en la misma máquina, de la cual existen dos tipos básicos. En una de ellas, el vidrio es vaciado verticalmente desde el tanque a una altura de más o menos 10 m. y cortado, en la otra el vidrio es vaciado del tanque y pasado por rodillos en posición horizontal. El vidrio pasa luego a una cámara de rodillos donde se va enfriando lentamente para evitar los esfuerzos y tensiones que ocurrirán si se enfría rápidamente.

Estas máquinas producen vidrios en varios espesores, sin embargo, para la construcción tienen interés los siguientes:

	Vidrios Comunes
	Espesor en cm.

	Simple
Doble
	0.22 - 0.26
0.29 - 0.34

	Vidrios Gruesos
	Espesor en cm.

	3/16"
7/32"
1/4"
3/8"
7/16"
	0.46 - 0.51
0.52 - 0.58
0.60 - 0.67
0.91 - 1.00
1.01 - 1.10



Los espesores de 1/4", 3/8" y 7/16"; se emplean principalmente en decoración de interiores y los restantes espesores en ventanas.
Los vidrios colados y estirados se pueden conseguir en color humo en los espesores 1/8", 3/16" 7/32" y 1/4".

VIDRIO PULIDO Y VIDRIO FLOTADO

Estos tipos de vidrios se designan muchas veces con la denominación de "CRISTALES PULIDOS O FLOTADOS".
El vidrio pulido se fabrica en una cinta continua y luego se pulen y lustran ambas caras para obtener un espesor uniforme y perfecto.
En el caso de vidrio flotado, la masa del vidrio líquido se hace fluir sobre una "cama" de metal fundido dando como resultado un vidrio plano con superficies paralelas.

Estos cristales se obtienen en varios espesores y colores.
Los espesores más usuales son 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" y 1".
Los colores son natural, bronce, humo y verde.

VIDRIO TEMPLADO Y VIDRIO PARCIALMENTE ENDURECIDO

Estos dos tipos de vidrios "de seguridad", se fabrican con un procedimiento de recalentamiento del vidrio hasta casi la temperatura en que se ablanda y pierde su forma y luego por un rápido y uniforme enfriamiento mediante soplo de aire.

Como resultado de este proceso, se obtiene en el caso de vidrio templado un material de tres o cinco veces más resistente a los cambios térmicos y a las presiones uniformes que el vidrio normal. Este tipo de vidrio se rompe en pequeños pedazos.

En el caso del vidrio parcialmente endurecido se obtienen resistencias solo dos veces superiores al vidrio corriente y en caso de rotura se quiebra en pedazos más grandes.
Estos vidrios no se pueden cortar ni perforar una vez que han sido templados o endurecidos y en consecuencia, se deben pedir a fábrica en las dimensiones finales exactas.
Las demás características y calidad de estos vidrios están determinadas por las del vidrio originalmente empleado.

El Contratista debe recurrir a las normas y recomendaciones de los fabricantes, antes de encargar los vidrios y la fabricación de los marcos y tomar en cuenta todos los aspectos particulares señalados para la instalación.

Se utilizarán sellantes apropiados que mantengan su característica a lo largo del tiempo. Queda totalmente prohibido el uso de masilla en base a tiza y aceite de linaza. 

Los marcos deben estar sujetos a la estructura de tal manera que soporten las cargas sin sufrir deflexiones superiores a 1/175 de la luz, pero no más de 2 cm., con excepción de superficies estucadas en cuyo caso la máxima deflexión deberá ser 1/360 de la luz.

Los elementos componentes del marco deben ser rígidos y planos.

Todo remache, cabeza de tornillo, soldadura y otras prominencias de los marcos deben removerse antes de colocar los vidrios.
Los marcos deben diseñarse de manera que el agua no se acumule en los canales.

Los canales de los marcos de acero y de madera deben pintarse antes de la colocación de los vidrios y deben estar exentos de grasas y otras materias orgánicas.

Antes de colocar los vidrios se procederá a revisar los marcos, para asegurarse que existan los espacios libres adecuados en los cuatro costados de la abertura, que los topes son de tamaño apropiado, que las dimensiones son las previstas, que las piezas están limpias y en condiciones apropiadas para el sellado, que las esquinas e intersecciones están apropiadamente unidas, que no permiten ingreso de agua o aire. Si alguna de estas condiciones no se verifica, se debe poner remedio antes de instalar los vidrios.

En el caso de vidrios templados, parcialmente endurecidos, templados con color, aislantes, se debe coordinar los trabajos de manera que el pedido corresponda a las dimensiones de la obra, pues todos estos vidrios no pueden cortarse para su colocación.

Una vez terminada la instalación de un vidrio, se debe remover el exceso de sellante y las manchas antes de que éstas hayan endurecido.

Queda prohibido el marcar los vidrios con cruces de pintura o similares. Para alertar a los trabajadores sobre los vidrios instalados se deben colocar cintas o bandas adhesivas, que luego se retiran sin dañar el vidrio.

2. MEDICIÓN

La provisión y colocación de vidrios será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta las dimensiones de las ventanas sin considerar los marcos.

En el caso de puertas vidrieras será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta solamente el paño o paños de vidrios instalados. 

3. FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 
Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


ITEM N° 13-14
PROVISIÓN Y COLOCADO DE PUERTA DE VIDRIO DE ALTO IMPACTO

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de puerta vidrio una hoja de alto impacto, de acuerdo a las medidas señaladas en los planos de diseño 


2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de obra.
Se utilizará vidrio de alto impacto y se utilizará los aditamentos de sujeción de buena calidad aprobados por el supervisor de obra.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
El colocado de las dos hojas de vidrio en el lugar señalado en los planos.

4. MEDICIÓN
Este será medido por unidad colocada.

5. FORMA DE PAGO
El pago por este trabajo, será efectuado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

ITEM N° 15
REPARACION DE PUERTA METALICA

1.	DEFINICIÓN 

Este ítem comprende la fabricación y reparación de puertas, puertas con malla olímpica, ventanas, barandas, rejas, barrotes decorativos y de seguridad, cortinas metálicas, marcos, escaleras, escotillas, tapas y otros elementos de hierro, de acuerdo a los tipos de perfiles y diseño establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Se emplearán aceros de perfiles simples, de doble contacto, barras, chapas laminadas, según la norma DIN 1612, así como también las diferentes variedades de tubos de uso industrial cerrados y abiertos, tubos estructurales, perfiles estructurales, perfiles tubulares, perfiles abiertos en plancha doblada, perfiles doblados, perfiles estructurales semi-pesados, pesados y tuberías de fierro galvanizado, de acuerdo a lo especificado en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos.

La malla olímpica será de alambre galvanizado No. 10 y con aberturas de forma rómbica de 2  1/2" x 2  1/2".

La soldadura a emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse.

Todos los elementos fabricados en carpintería de hierro deberán salir de las maestranzas con una mano de pintura anticorrosiva.

3.	PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

El Contratista, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados.

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio.
	
Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se pulirán de modo de no perjudicar su aspecto, estanqueidad y buen funcionamiento.

Las hojas batientes deberán llevar botaguas en la parte inferior, para evitar el ingreso de aguas pluviales.
                     
Las partes móviles deberán practicarse sin dificultad y ajustarse entre ellas o con las partes fijas con una holgura no mayor a 1.5 mm.

Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas y ventanas, deberán satisfacer las condiciones de un verdadero cierre a doble contacto.

Las rejas (de fierro redondo liso de ø 1/2" y pletinas) fabricadas de acuerdo a los planos constructivos y a las medidas verificadas en obra, deberán tener todos los elementos necesarios para darles la rigidez y seguridad respectivas. La separación o abertura máxima entre ejes de barrotes será de 12 cm., salvo que la misma se encuentre especificada en los planos. Los barrotes deberán anclarse adecuadamente a los muros en una distancia no menor a 7 cm.

La carpintería de hierro deberá protegerse convenientemente con una capa de pintura anticorrosiva. Las partes que deberán quedar ocultas llevarán dos manos de pintura.

Antes de aplicar la pintura anticorrosiva se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente.

La colocación de las carpinterías metálicas en general no se efectuará mientras no se hubiera terminado la obra de fábrica. Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se mantendrán mediante elementos auxiliares en condiciones tales que no sufran desplazamientos durante la ejecución de la obra.

Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y albañilería, se realizará siempre con mortero de cemento. El empleo de yeso para estos trabajos queda completamente prohibido.

En el caso de puertas con fuste de tubería de fierro galvanizado y malla olímpica, ésta deberá estar debidamente soldada a la tubería en todos sus puntos terminales. Además, este tipo de puerta deberá llevar su respectivo jalador o pasador.

Los elementos que se encuentren expuestos a la intemperie deberán llevar doble capa de pintura antióxida y otra capa de esmalte para exteriores. 

4.	MEDICIÓN

La carpintería de hierro se medirá en metros cuadrados, incluyendo los marcos respectivos y tomando en cuenta únicamente las superficies netas instaladas.

Los elementos como barandas, escaleras para tanques se medirán en metros lineales y la tapa metálica para tanques por pieza. 

Otros elementos de carpintería de hierro se medirán de acuerdo a la unidad especificada en el formulario de presentación de propuestas.

5.	FORMA DE PAGO
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales (incluyendo la provisión y la instalación de todos los accesorios y elementos de cierre tales como picaportes, cremonas, bisagras, jaladores o pasadores, etc.), mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

ITEM N° 16
LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

1.	DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la limpieza total de la obra con posterioridad a la conclusión de todos los trabajos y antes de efectuar la "Recepción Provisional".

2.    MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista suministrará todos los materiales necesarios y los implementos correspondientes para la ejecución de los trabajos que se señalan más adelante.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los excedentes de materiales, escombros, basuras, andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfacción del Supervisor de Obra.

Se lustrarán los pisos de madera, se lavarán y limpiarán completamente todos los revestimientos tanto en muros como en pisos, vidrios, artefactos sanitarios y accesorios, dejándose en perfectas condiciones para su habitabilidad.

4.	MEDICIÓN 

La limpieza general será medida en unidad que se encuentre señalada en el formulario de presentación de propuestas.

5.	FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

AMBIENTE DEL GENERADOR ELÉCTRICO

ITEM N° 1-3
EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y OTRAS ESTRUCTURAS


1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean éstas corridas o aisladas, a mano o con maquinaria, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Asimismo, comprende las excavaciones para la construcción de diferentes obras, estructuras, construcción de cámaras de inspección, cámaras sépticas, pozos de infiltración y otros, cuando éstas no estuvieran especificadas dentro de los ítems correspondientes.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Supervisor de Obra.

   	Clasificación de Suelos

Para los fines de cálculo de costos y de acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse, se establece la siguiente clasificación:

	a) Suelo Clase I (blando) 

Suelos compuestos por materiales sueltos como humus, tierra vegetal, arena suelta y de fácil remoción con pala y poco uso de picota.

   	b) Suelo Clase II (semiduro)

Suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta, conglomerados y en realidad cualquier terreno que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de pala y picota.

   	c) Suelo Clase III  (duro)

Suelos que requieren para su excavación un ablandamiento más riguroso con herramientas especiales como barretas.

   	d) Roca

Suelos que requieren para su excavación el uso de barrenos de perforación, explosivos, cinceles y combos para fracturar las rocas, restringiéndose el uso de explosivos en áreas urbanas. 

3.	PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo a las excavaciones correspondientes. 

Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.

 Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes.


Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales.

A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación.

Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos deberán ser proyectados por el Contratista y revisados y aprobados por el Supervisor de Obra. Esta aprobación no eximirá al Contratista de las responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar las mismas.

Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el Contratista dispondrá el número y clase de unidades de bombeo necesarias. El agua extraída se evacuará de manera que no cause ninguna clase de daños a la obra y a terceros.

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal.

Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta.

Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos.

En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el Supervisor de Obra, el Contratista rellenará el exceso por su cuenta y riesgo, relleno que será propuesto al Supervisor de Obra y aprobado por éste antes y después de su realización.

4.   MEDICIÓN

Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del Supervisor de Obra.

Correrá por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Supervisor de Obra.

5.	FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

Además dentro del precio unitario deberá incluirse las obras complementarias como ser agotamientos, entibados y apuntalamientos, salvo el caso que se hubieran cotizado por separado en el formulario de presentación de propuestas o instrucciones expresas y debidamente justificadas por el Supervisor de Obra

ITEM N° 2
ESTRUCTURAS CORRIENTES DE HORMIGON SIMPLE O ARMADO

1. DEFINICIÓN

Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado del hormigón armado para las siguientes partes estructurales de una obra: zapatas, columnas, vigas, muros, losas, cáscaras y otros elementos, ajustándose estrictamente al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Todas las estructuras de hormigón simple o armado, ya sea construcciones nuevas, reconstrucción, readaptación, modificación o ampliación deberán ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón armado.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del Hormigón serán proporcionado por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobación del Supervisor de Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigota Armado CBH - 87 Sección 2 - Materiales.

Cemento.
Se deberá emplear Cemento Pórtland del tipo normal, fresco y de calidad probada.

Se podrá utilizar cementos de tipos especial siempre que su empleo esté debidamente justificado y cumpla las características y calidad requeridas para el uso al que se destine y se lo emplee de acuerdo a normas internacionales y previamente autorizados por el Supervisor de Obra.

El cemento deberá ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad.  El almacenamiento deberá organizarse en forma sistemática, de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo.  En general no se deberán almacenar más de 10 bolsas una encima de la otra.

Un cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. será rechazado automáticamente y retirado del lugar de la obra.

Agregados.
Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquellas arenas y gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

La arena o árido fino será aquél que pese el tamiz de 5mm. de malla y grava o árido grueso el que resulte retenido por dicho tamiz.

El 90% en peso del Árido grueso (grava) será de tamaño inferior a la menor de las dimensiones siguientes:
a)	Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón o de la distancia libre entre una armadura y el parámetro más próximo.

b)	La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que sé hormigonéa.

c)	Un tercio de la anchura libre de los nervios de los entrepisos.

d)	Un medio del espesor mínimo de la losa superior en los entrepisos.

Agua.
El agua a emplearse para mezcla, curación y otras aplicaciones, será razonablemente limpia y libre de aceite, sales, ácidos, álcalis, azúcar, material vegetal o cualquier otra substancia perjudicial para la obra.

No se permitirá el empleo de aguas estancadas procedentes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de pantanos o desagües.

Toda agua de calidad dudosa deberá ser sometida a análisis respectivo y autorizado por el Supervisor de Obra antes de su empleo.

La temperatura del agua para la preparación del Hormigón deberá ser superior a 5 C.

Fierro.
Los aceros de distintos diámetros y características se almacenarán separadamente, a fin de evitar la posibilidad de intercambio de barras.

El tipo de acero y su fatiga de fluencia será aquel que esté especificado en los planos estructurales.

Queda terminantemente prohibido el empleo de acero de diferentes tipos en una misma sección.

Aditivos.
Se podrán emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa su justificación y aprobación expresa efectuada por el Supervisor de Obra.

Características del hormigón.
El hormigón será diseñado para obtener las resistencias características de compresión a los 28 días indicados en los planos.
La resistencia característica real de obra Fcr, se obtendrá de la interpretación estadística de los resultados de ensayos antes y durante la ejecución de la obra, sobre resistencias cilíndricas de compresión a los 28 días, utilizando la siguiente relación:

Fcr = Fcm (1-1.64 S)
donde
Fcm  =	Resistencia media aritmética de una serie de resultados de ensayos.
  S = 	Coeficiente de variación de la resistencia expresado como número decimal.
1.64 =	Coeficiente correspondiente al cuantil 5%.

Resistencia mecánica del hormigón.
La calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica a la compresión a la edad de 25 días.

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarán sobre probetas cilíndricas normales de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad.

El contratista deberá tener en obra cuatro probetas de las dimensiones específicas.

Ensayos de control
Durante la ejecución de la obra se realizaran ensayos de control, para verificar la calidad y la uniformidad del hormigón.

Ensayos de consistencia.
Mediante el Cono de Abrams se establecerá la consistencia de los hormigones, recomendándose el empleo de hormigones de consistencia plástica cuyo asentamiento deberá estar comprendido entre 3 a 5 cm.

3. PROCEDIMIENTO PARA EJECUCION.

Preparación, colocación, compactación y curado
Dosificación de materiales.

Para la fabricación del hormigón se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúa en peso.

Para los áridos se efectuará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos. En obras se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico del árido suelto y del contenido de la humedad del mismo.

Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsa de cemento, quedando prohibido el uso de las fracciones de bolsa.

La medición de los áridos en volúmenes se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de preferencia deberán ser metálicos e indeformables.

Mezclado
El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente, para lo cual

-	Se utilizará una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará material especializado para su manejo.

-	Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado.

-	Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente:

1o.-	Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad).

2o.-	El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se perderá una fracción del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda a la segunda; repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas.

30.-	La grava.

4o.-	El resto del agua de amasado.

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será menor a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 1 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada.

No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior.

El mezclado manual queda expresamente prohibido.

Transporte
El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones que impidan su segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearán métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigón y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas.

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón deberá quedar en su posición definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran treinta minutas desde que el agua se ponga en contacto con el cemento.

Colocación
Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el Contratista deberá requerir la correspondiente autorización escrita del Supervisor de Obra.

Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario, no se colocará hormigón mientras llueva.

El espesor máximo de la capa del hormigón no deberá exceder de 50 cm., exceptuando las columnas.

La velocidad de colocación será la necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras.

No se permitirá verter libremente el hormigón desde altura mayores de 1,50 mts. En caso de alturas mayores se deberá utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la segregación del hormigón. Se exceptúan de estas reglas las columnas.

Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar el desplazamiento de las armaduras.
Las zapatas deberán hormigonearse en una operación continua.

Después de hormigonear las columnas y muros preferiblemente se esperará 12 horas para vaciar vigas y losas.

En las vigas, la colocación se realizará por capaces horizontales de espesor uniforme en toda la longitud.
En vigas T siempre que sea posible, se vaciará el nervio y la losa simultáneamente. Caso contrario se vaciará primero el nervio y después la losa.

Las losas, la colocación se realizarán por franjas de ancho tal que al colocador el hormigón de la faja siguiente, en la faja anterior no se haya iniciado el fraguado.

Vibrado
Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejados por obreros especializados.

Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada.

El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador.

Protección y curación
Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales.

El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento.

El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras.

Encofrado y Cimbres
Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido.

deberán tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados.

En vigas de más de 6 metros de luz y losas de grandes dimensiones se dispondrá de contra flechas en los encofrados.

Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y el humedeciento de los encofrados.

Si se desea aceitar los moldes, dicha operación se realizará previa a la colocación de la armadura y evitando todo contacto con la misma.

Remoción de encofrados y cimbres.
Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudías y vibraciones.

Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad.

Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes:

Encofrados laterales de vigas y muros:		2 a 3 días

Encofrados de columnas:				3 a 7 días

Encofrados de debajo de losas,
dejando puntales de seguridad			7 a 14 días

Fondos de vigas, dejando puntales
de seguridad						14 días

Retiro de puntales de seguridad:			21 días



Armaduras.
Las barras se cortarán y doblarán ajustándose estrictamente a las dimensiones y formas adecuadas en los planos y las planillas de fierros, las mismas que deberán ser verificadas por el supervisor antes de su utilización.

Los doblados de las barreras se realizarán en frió mediante equipo adecuado, sin golpes ni choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente.

Antes de proceder al colocado de las armaduras de los encofrados, se limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo, barro, pinturas y toso aquello capaz de disminuir la adherencia.

Todas las armaduras se colocarán en los diámetros y en las posiciones precisas señaladas en los planos.

Las barras de la armadura principal se vincularán firmemente en los estribos.

Para sostener y para que las armaduras tengan el recubrimiento respectivo se emplearan soportes de mortero de cemento con ataduras metálica (galletas) que se fabricarán con la debida anticipación, quedando terminantemente prohibido el empleo de piedras como separadores.

Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos mínimos especificados en los planos.

En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos, se aplicarán los siguientes:

Ambientes interiores protegidos			1.5 a 1.5 cm.
Elementos expuestos a la atmósfera			1.5 a 2.0 cm.
Elementos expuestos a la atmósfera	
húmeda						2.0 a 2.5 cm.
Elementos expuestos a la atmósfera
corrosiva.						3.0 a 3.5 cm 
En lo posible no se realizarán empalmes en barras sometidas a atracción.

Si fuera absolutamente necesario efectuarse empalmes, éstos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan menores (puntos de movimiento nulos).

4. MEDICION

Las cantidades de hormigón simple o armado que componen la estructura, completa y terminada serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente aquel trabajo y aprobado y aceptado por el Supervisor de Obra.

Cuando se encuentre especificado en el formulario de presentación de propuestas "Hormigón Armado" se entenderá que el acero se encuentra incluido en éste Ítem, por lo que no será objeto de medición alguna.

En la medición de volúmenes de los diferentes elementos estructurales no deberán tomarse encuenta superposiciones y cruzamientos, debiendo considerarse los siguientes aspectos: las columnas se medirán de piso a piso; Las vigas serán medidas entre bordes de columnas y las losas serán medidas entre bordes y vigas.

5. FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo de los planos y las presentes especificaciones medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio, unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales utilizados en la fabricación, mezcla, transporte, colocación, construcción de encofrados, armadura, mano de obra, herramienta, equipos y otros gastos que sean necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Cuando se encuentre especificado en el formulario de presentación de propuestas "Hormigón Armado", el precio unitario correspondiente a éste Ítem deberá incluir el costo de acero o armadura de refuerzo.

ITEM N° 4
CARPINTERIA METALICA 

1.	DEFINICIÓN 

Este ítem comprende la fabricación de puertas, puertas con malla electrosoldada, ventanas, barandas, rejas, barrotes decorativos y de seguridad, cortinas metálicas, marcos, escaleras, escotillas, tapas y otros elementos de hierro, de acuerdo a los tipos de perfiles y diseño establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Se emplearán aceros de perfiles simples, de doble contacto, barras, chapas laminadas, segun la norma DIN 1612, así como también las diferentes variedades de tubos de uso industrial cerrados y abiertos, tubos estructurales, perfiles estructurales, perfiles tubulares, perfiles abiertos en plancha doblada, perfiles doblados, perfiles estructurales semi-pesados, pesados y tuberías de fierro galvanizado, de acuerdo a lo especificado en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos.

La malla olímpica será de alambre galvanizado No. 10 y con aberturas de forma rómbica de 2  1/2" x 2  1/2".

La soldadura a emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse.

Se deberá colocar una tapa metálica para la refrigeración natural del ambiente.

Todos los elementos fabricados en carpintería de hierro deberán salir de las maestranzas con una mano de pintura anticorrosiva.


3.	Procedimiento para la ejecución

El Contratista, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados.

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuado, así como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio.
	
Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se pulirán de modo de no perjudicar su aspecto, estanqueidad y buen funcionamiento.

Las hojas batientes deberán llevar botaguas en la parte inferior, para evitar el ingreso de aguas pluviales.
                     
Las partes móviles deberán practicarse sin dificultad y ajustarse entre éllas o con las partes fijas con una holgura no mayor a 1.5 mm.

Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas y ventanas, deberán satisfacer las condiciones de un verdadero cierre a doble contacto.

Las rejas (de fierro redondo liso de ø 1/2" y pletinas) fabricadas de acuerdo a los planos constructivos y a las medidas verificadas en obra, deberán tener todos los elementos necesarios para darles la rigidez y seguridad respectivas. La separación o abertura máxima entre ejes de barrotes será de 12 cm., salvo que la misma se encuentre especificada en los planos. Los barrotes deberán anclarse adecuadamente a los muros en una distancia no menor a 7 cm.

La carpintería de hierro deberá protejerse convenientemente con una capa de pintura anticorrosiva. Las partes que deberán quedar ocultas llevarán dos manos de pintura.

Antes de aplicar la pintura anticorrosiva se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente.

La colocación de las carpinterías metálicas en general no se efectuará mientras no se hubiera terminado la obra de fábrica. Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se mantendrán mediante elementos auxiliares en condiciones tales que no sufran desplazamientos durante la ejecución de la obra.

Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y albañilería, se realizará siempre con mortero de cemento. El empleo de yeso para estos trabajos queda completamente prohibido.

En el caso de puertas con fuste de tubería de fierro galvanizado y malla olímpica, ésta deberá estar debidamente soldada a la tubería en todos sus puntos terminales. Además, este tipo de puerta deberá llevar su respectivo jalador o pasador.

Los elementos que se encuentren expuestos a la intemperie deberán llevar doble capa de pintura antióxida y otra capa de esmalte para exteriores. 

4.	MEDICIÓN

La carpintería de hierro se medirá en metros cuadrados, incluyendo los marcos respectivos y tomando en cuenta únicamente las superficies netas instaladas.

Los elementos como barandas, escaleras para tanques se medirán en metros lineales y la tapa metálica para tanques por pieza. 

Otros elementos de carpintería de hierro se medirán de acuerdo a la unidad especificada en el formulario de presentación de propuestas.

5.	FORMA DE PAGO
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales (incluyendo la provisión y la instalación de todos los accesorios y elementos de cierre tales como picaportes, cremonas, bisagras, jaladores o pasadores, etc.), mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

ITEM N° 5
REVOQUES INTERIORES DE YESO

1. DEFINICIÓN
Este ítem se refiere al acabado de las superficies de muros y tabiques de adobe, ladrillo, bloques de cemento, bloques de suelo cemento, muros de piedra, paramentos de hormigón (muros, losas, columnas, vigas) y otros en los ambientes interiores de las construcciones, de acuerdo al formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El yeso a emplearse será de primera calidad y molido fino; no deberá contener terrones ni impurezas de ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso, el Contratista presentará al Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobación.

Para la preparación de la mezcla de barro se empleará tierra cernida, tipo arcillosa, sin contenido de materias vegetales u otras substancias orgánicas nocivas y paja, realizándose este trabajo con anticipación de por lo menos 15 días a la aplicación del revoque, a objeto de que el barro presente una fermentación adecuada.

El mortero de cemento y arena fina a utilizarse será en la proporción 1 : 3 (cemento y arena), salvo indicación contraria señalada en el formulario de presentación de propuestas y/o en  los planos.
 
El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.

El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones anteriores.

En caso de emplearse color en los acabados, el ocre a utilizarse será de buena calidad.
 
Cuando se especifique revoque impermeable se utilizará SIKA 1 u otro producto similar, aprobado por el Supervisor de Obra.

También se podrá utilizar como impermeabilizante SIKA TOP 144 u otro producto similar, previa consideración y aprobación del Supervisor de Obra, debiendo suministrarse el mismo en su envase original.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
De acuerdo al tipo de revoque especificado en el formulario de presentación de propuestas se seguirán los procedimientos de ejecución que a continuación se detallan:

En forma general para el caso de revoques sobre muros de adobe, previamente se rehundirán las juntas entre adobes y se limpiará la superficie de todo material suelto. Luego se colocará una malla de alambre tejido de 3/4", asegurada firmemente con clavos de 1 1/2", en aquellos casos donde la primera capa de revoque grueso es de mortero de cemento. 
 
En el caso de muros de otro tipo de material, igualmente se limpiarán los mismos en forma cuidadosa, removiendo aquellos materiales extraños o residuos de morteros.

Se colocarán maestras a distancias no mayores a dos (2) metros, cuidando de que éstas, estén perfectamente niveladas entre sí, a fin de asegurar la obtención de una superficie pareja y uniforme en toda la extensión de los paramentos.	

REVOQUE DE YESO
Luego de efectuados los trabajos preliminares, se humedecerán los paramentos y se aplicará una primera capa de yeso, cuyo espesor será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras y que cubra todas las irregularidades de la superficie del muro. 

Sobre este revoque se colocará una segunda y última capa de enlucido de 2 a 3  mm. de espesor empleando yeso puro. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas metálicas, a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada.

REVOQUE GRUESO DE CEMENTO
Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados anteriormente, a continuación se humedecerán los paramentos para aplicar la capa de revoque grueso, castigando todas las superficies a revestir con mortero de cemento y arena en proporción 1 : 3, nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre maestra y maestra toda la superficie.
 
REVOQUE DE CEMENTO ENLUCIDO
Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso según lo señalado anteriormente y después de que hubiera fraguado dicho revoque se aplicará una segunda y última capa de enlucido con pasta de cemento puro en un espesor de 2 a 3 mm. mediante planchas metálicas, de tal manera de obtener superficies lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada y debiendo mantenerse las superficies húmedas durante siete (7) días para evitar cuarteos o agrietamientos.  

REVOQUE DE CEMENTO ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE
El procedimiento será el mismo que el especificado para los revoques de cemento enlucido, con la diferencia de que el agua a emplearse tanto en la elaboración del mortero de cemento para el revoque grueso como de la pasta con cemento puro se mezclará con un aditivo impermeabilizante (Sika 1 u otro similar) en las proporciones indicadas por el fabricante.

 Al día siguiente de realizada la ejecución del revoque grueso, se aplicará a esta superficie un enlucido con la pasta de cemento puro de 2 a 3 mm. de espesor.

A fin de evitar el cuarteo de las superficies revocadas y enlucidas por desecación, se recomienda tenerlas estas superficies siempre mojadas y a la sombra.

REVOQUE DE YESO SOBRE REVOQUE GRUESO DE CEMENTO
Primeramente, se aplicará la capa de revoque grueso de cemento, según el procedimiento establecido líneas arriba.
 
Sobre este revoque se colocará una segunda y última capa de enlucido de 2 a 3  mm. de espesor empleando yeso puro. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas metálicas, a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada.
 
REPARACIÓN DE REVOQUES
Se refiere a la sustitución de todos aquellos revoques de yeso o de cemento en los muros, incluyendo la malla de alambre tejido si fuera el caso en los muros de adobe, que se encuentren en mal estado, pero que son susceptibles de arreglo mediante una reparación adecuada, empleando mano de obra especializada y de acuerdo a lo especificado en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
   
Se retirará con sumo cuidado aquellos revoques que a criterio del Supervisor de Obra se encuentren en mal estado, evitando dañar aquellos que se encuentren en buen estado.

Luego se procederá a aplicar los revoques correspondientes, siguiendo los procedimientos establecidos y señalados anteriormente, teniendo especial cuidado de obtener una unión o ligazón perfecta entre los revoques antiguos y los nuevos, sin que presenten irregularidades, desniveles ni rebabas.

En todos los tipos de revoques señalados anteriormente, se cuidará que las intersecciones de muros con cielos rasos o falsos sean terminadas conforme a los detalles de los planos o instrucciones del Supervisor de Obra, de igual manera que los ángulos interiores entre muros. 

Las aristas en general deberán ser terminadas con chanfle o arista redondeada según indicación del Supervisor de Obra.

Si los revoques de cemento tuvieran que realizarse sobre estructuras de hormigón, previamente se picarán las superficies a revestirse para obtener una mejor adherencia del mortero.

En caso de que se especificara en el formulario de presentación de propuestas el acabado con ocre color en el revoque, éste será incorporado a la última capa en los lugares y colores que se especifiquen en los planos o de acuerdo a las indicaciones del Supervisor de Obra.

4. MEDICIÓN 
Los revoques de las superficies de muros y tabiques en sus diferentes tipos se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán las superficies netas de las jambas.

5. FORMA DE PAGO
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.





























	HITOS VERIFICABLES
(Información que debe ser incluida por la entidad convocante)

	HITOS
	DESCRIPCIÓN

	HITO 1
	PIC-Obras Civiles

	HITO 2
	PIC-Instalación y provisión grupo generador

	HITO 3
	PIC-Instalación y Provisión de Material del Cableado Eléctrico

	HITO 4
	PIC-Instalación y Provisión de Material de Cableado Estructurado

	HITO 5
	PIC-Instalación y Provisión de Equipo UPS

	HITO 6
	PIC-Instalación y provisión del sistema supresor de incendio

	HITO 7
	PIC-Instalación y Provisión del Sistema de Video Vigilancia

	HITO 8
	PIC-Instalación y Provisión del Sistema de Acceso

	HITO 9
	PIC-Instalación y Provisión del Sistema DCIM

	HITO 10
	PIC-Instalación y Provisión de Aires de Precisión

	HITO 11
	ZS- Instalación y Provisión de Equipamiento y Servicios

	HITO 12
	ZS-Instalación y Provisión de Aires de Precisión


El presente cuadro deberá ser elaborado por la Entidad convocante, en base a la definición de Hito Verificable del Glosario de Términos (Sección VII) del presente DBC, a fin de aplicarse la Cláusula Trigésima Segunda (Morosidad y Penalidades) del modelo de contrato.
[bookmark: _Toc351628700]
PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

	El personal clave mínimo requerido para la ejecución de obra, es:
	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CARGO SIMILAR (*)

	
	
	
	N°
	CARGO

	1
	Licenciatura en Arquitectura
	Supervisión de la Construcción del Proyecto.
	1
	Fiscalización de obras

	
	
	
	2
	Supervisión de obras

	2
	Licenciatura en Ingeniería Electrónica / Sistemas
	Supervisión de la instalación de equipamiento electrónico y cableado de datos
	1
	Integración de soluciones de redes de cableado y de datos.

	
	
	
	2
	Integración de soluciones y equipamiento de computación y comunicación.

	3
	Licenciatura en Ingeniería Eléctrica / Electromecánica
	Supervisión de la instalación eléctrica y equipamiento eléctrico / electromecánico
	1
	Supervisión en la instalación de redes eléctricas

	
	
	
	2
	Supervisión en la integración de la instalación eléctrica y equipos eléctricos y/o electromecánicos 


	(*) El convocante debe definir como Cargo Similar, actividades y responsabilidades para desarrollar en la obra que se licita. Se debe considerar similar la experiencia en; Fiscalización, Supervisión y Construcción, con relación a la responsabilidad de los cargos que se requieren para la ejecución de la obra. Estos cargos similares permiten acreditar la experiencia específica






	
TRABAJADORES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA
(Información que debe ser incluida por la Entidad convocante)

	Personal Requerido
	NÚMERO DE TRABAJADORES

	Personal clave
	(Cantidad de profesionales de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior): 
	1
	Fiscalización de obras

	2
	Supervisión de obras

	1
	Integración de soluciones de redes de cableado y de datos.

	2
	Integración de soluciones y equipamiento de computación y comunicación.

	1
	Supervisión en la instalación de redes eléctricas

	2
	Supervisión en la integración de la instalación eléctrica y equipos eléctricos y/o electromecánicos 




	TOTAL
	(Se debe establecer la cantidad total de trabajadores para la ejecución de obra)


	El presente cuadro deberá ser elaborado por la Entidad convocante, en base al personal necesario para la ejecución de obra, a fin de aplicarse el margen de preferencia por generación de empleo. 
Nota.- (*) Las denominaciones del personal requerido son referenciales pudiendo la Entidad Convocante establecer denominaciones distintas de acuerdo a las características de la obra.













39. [bookmark: _Toc351628701]EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:

	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	Taladros
	Equipo
	3
	100%
	100%

	2
	Amoladoras
	Equipo
	2
	100%
	100%

	3
	Herramientas y equipos menores
	Global
	1
	100%
	100%

	4
	Equipos de seguridad industrial
	Global
	1
	100%
	100%

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. 
Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra.



40. [bookmark: _Toc351628702]VOLÚMENES DE OBRA

Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluir los precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y Presupuesto General: 

	Ítem
	Descripción 
	Unidad
	Cantidad

	1
	REMOCIÓN CIELO FALSO
	m²
	39,61

	2
	REMOCIÓN DE VIDRIO DE ALTO IMPACTO
	m²
	12,38

	3
	REMOCIÓN DE PISO FLOTANTE
	m²
	39,61

	4
	RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	glb
	1

	5
	REVOQUE CIELO RASO BAJO LOSA
	m²
	36,61

	6
	PINTURA EPOXICA CIELO RASO
	m²
	36,61

	7
	PINTURA EPOXICA EN INTERIORES
	m²
	76

	8
	NIVELACIÓN DE PISO CON MORTERO PRE DOSIFICADO
	m²
	39,61

	9
	PISO VINIL 3.2 mm ALTO TRAFICO
	m²
	39,61

	10
	ZÓCALO DE VINIL E=10 CM
	m
	26,65  

	11
	PROV. Y COLOC. CIELO FALSO  DESMONTABLE
	m²
	39,61

	12
	PANEL DE VIDRIO RESISTENTE A IMPACTO
	m²
	10,2

	13
	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM
	m²
	1,89

	14
	FRENO DE PISO PARA PUERTA DE VIDRIO   TEMPLADO
	pza.
	1

	15
	REPARACIÓN Y PINTADO DE PUERTA METÁLICA
	m²
	7,65

	16
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	glb
	1

	17
	EXCAVACIÓN 3-4 M SUELO S/DURO
	m³
	62,3

	18
	EXCAVACIÓN  DE ZANJAS S.BLANDO
	m³
	13,5

	19
	ESCALERA METÁLICA T/MARINERA
	m³
	2,95

	20
	HORMIGÓN ARMADO DOSIF. 1:2:3
	m³
	18,5






ANEXO 2

TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MENOR A TRES AÑOS

	EXPERIENCIA REQUERIDA
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta)
	
	

	Formulario A-3 Experiencia General
	Una Vez
	Dos veces 

	Formulario A-4 Experiencia Específica
	 0.5 veces
	 Una vez

	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Monto respecto al Valor de la Propuesta)
	
	

	Formulario Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5)
	
	

	Experiencia General
	Una vez 
	Dos veces 

	Experiencia Especifica
	 0.5 veces
	 Una vez

	FORMULARIO HOJA DE VIDA DE L(OS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S), (Formulario A-6).
	
	

	Experiencia General
	Dos Trabajos relacionados
	Cinco Trabajos Relacionados

	Experiencia Específica 
	Un Trabajo Relacionados
	Tres Trabajos Relacionados


El personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante

TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MAYOR O IGUAL A TRES AÑOS

	
EXPERIENCIA REQUERIDA
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta)
	
	

	Formulario A-3 Experiencia General
	Una Vez
	Dos veces 

	Formulario A-4 Experiencia Específica
	 0.5 veces
	 Una vez

	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Monto respecto al Valor de la Propuesta)
	
	

	Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5)
	
	

	Experiencia General
	Una vez 
	Dos veces 

	Experiencia Especifica
	 0.5 veces
	 Una vez

	FORMULARIO HOJA DE VIDA DE L(OS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S), (Formulario A-6).
	
	

	Experiencia General
	Dos Trabajos relacionados
	Cinco Trabajos Relacionados

	Experiencia Específica 
	Un Trabajo Relacionados
	Tres Trabajos Relacionados





















ANEXO 3
OBRAS SIMILARES

a. Obras Viales. Se consideran similares a todas las siguientes obras:
· Carreteras y caminos, independientes del tipo de rodadura.
· Mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.
· Túneles, puentes y viaductos comprendidos en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.
· Construcciones aeroportuarias, portuarias y ferroviarias.
· Avenidas y calles en las que el proponente certifique la construcción de: Drenaje, capas sub base o base y pavimento de cualquier tipo.
· Muros de contención, obras de drenaje y de arte, comprendidas en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.
b. Obras Viales Urbanas. Se consideran similares a todas las siguientes obras:
· Enlosetados
· Empedrados
· Adoquinados
· Cunetas, aceras y cordones
· Pavimentos rígidos y flexibles en vías urbanas.
c. Obras de Saneamiento Básico y Riego. Se consideran similares a todas las siguientes obras:
· Redes de agua potable
· Redes de alcantarillado sanitario y pluvial
· Obras civiles para redes en general 
· Plantas de tratamiento
· Obras de riego, y micro riego
· Drenaje fluvial cerrado o abierto
· Rellenos sanitarios
d. Obras Hidráulicas. Se consideran similares a todas las siguientes obras:
· Diques, presas y represas
· Túneles de trasbase
· Canales
· Embovedados
· Regulación de ríos
· Puertos fluviales
· Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas 
· Defensivos
e. Edificaciones. Se consideran similares a todas las siguientes obras:
· Edificios 
· Hospitales
· Centros de salud
· Centros educativos
· Centros sociales y comerciales
· Instalaciones deportivas y recreativas
· Terminales
· Viviendas de interés social, unifamiliares y multifamiliares
· Galpones y hangares
· Remodelaciones y restauraciones
f. Instalación de redes de gas.
g. Obras especiales. Se consideran similares a todas las siguientes obras:
· Montaje de Sub-estaciones
· Tendido de líneas eléctricas
· Tendido de ductos y poliductos
· Tendido de líneas telefónicas
· Puentes y Viaductos.
· Túneles.- Independiente del tipo de revestimiento
· Perforación de pozos.

Nota: Cada entidad pública podrá complementar o mejorar el presente Anexo de acuerdo a su criterio técnico.



ANEXO 4
FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta
Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Empresas 
Formulario A-2b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales
Formulario A-2c	identificación del proponente para integrantes de la Asociación Accidental
Formulario A-3		Formulario de Experiencia General de la empresa
Formulario A-4		Formulario de Experiencia Específica de la empresa
Formulario A-5	Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra.
Formulario A-6	Formulario Hoja de Vida de l(os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6), cuando corresponda.
Formulario A-7		Formulario de Equipo mínimo comprometido para la Obra
Formulario A-8		Formulario de Cronograma de ejecución de obra
Formulario A-9		Formulario de Cronograma de movilización de equipo

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Presupuesto por ítems y general de la obra
Formulario B-2		Análisis de precios unitarios
Formulario B-3		Precios unitarios elementales
Formulario B-4		Costo de trabajo de los equipos
Formulario B-5		Cronograma de Desembolsos

Documento de la Propuesta Técnica
	
Formulario C-1		(Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros en base a las Especificaciones Técnicas)
Formulario C-2		Condiciones Adicionales.



























FORMULARIO A-1 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

	1. [bookmark: OLE_LINK3]DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	CUCE:
	1
	8
	-
	0
	2
	0
	3
	-
	0
	0
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	1
	-
	1
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	“SEGUNDA Y TERCERA FASE DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE ASFI - JTIC”
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (EN DÍAS CALENDARIO)

	(El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de obra)
(Para procesos por tramos o paquetes, se debe detallar los precios de cada tramo o paquete al que se presente el proponente)

	
	DESCRIPCIÓN
	
	MONTO NUMERAL (Bs.)
	
	MONTO LITERAL
	
	VALIDEZ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	



IV. De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación
d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. 
f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.
g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.
h) Declaro haber realizado la Inspección Previa.
i) Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del estado (RUPE), una vez presentada mi propuesta a la Entidad Convocante (Excepto aquellos proponentes que ya se encuentren inscritos en el RUPE).
j) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
k) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, excepto el Formulario A-5 y Formulario A-6, los cuales deben estar firmados por los profesionales propuestos.
l) Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario A-5 y Formulario A-6 se encuentra inscrito en los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como personal clave en otras propuestas.

V. De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), i), j), l), m) y o).

1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta. 
1. Documento de constitución de la empresa,
1. Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.  
1. Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
1. Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT).
1. Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación.
1. Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).
1. Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.
1. Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad.
1. Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.
1. Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa.
k) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Clave.
l) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
m) Documentos de constitución de la ONG cuando ésta se presente asociada con una Empresa Constructora
n) Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas (si corresponde especificar la documentación o caso contrario suprimir el inciso).
o) Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente (excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (Ocho millones 00/100 Bolivianos).


















(Firma del proponente)
 (Nombre completo del proponente)












FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Empresas)
	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre del proponente o Razón Social:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Tipo de Proponente:        
	 
	Empresa Nacional
	 
	Empresa Extranjera
	 
	Otro: (Señalar)
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	País
	
	Ciudad
	
	
	Dirección
	
	
	 

	Domicilio Principal:
	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Teléfonos:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)
	NIT
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Matricula de Comercio:
 (Actualizada)
	Número de Matricula
	
	Fecha de inscripción
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad del Representante Legal 
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	 

	Poder del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 

	Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos 
Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia)

	3. MARGEN DE PREFERENCIA

	

	Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia para el proceso de contratación:
(El proponente solo deberá marcar una de las opciones, el no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud de ningún  margen de preferencia)
	
	
	Empresa constructora con socios bolivianos cuya participación de acciones es igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%)

	
	

	
		

	
	Por Generación de Empleo (En el caso de adjudicación por tramos o paquetes deberá establecer en el Formulario A-10 para que tramos o paquetes se solicita el margen de preferencia)




	
	

	4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:
	Fax:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Correo Electrónico:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 















FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)
	1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Denominación de la Asociación Accidental
	:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Asociados
	:
	#
	
	Nombre del Asociado
	
	% de Participación

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	Fecha de Expedición

	 
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)

	Testimonio de contrato
	:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nombre de la Empresa Líder
	:
	 
 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	País
	:
	 
	
	Ciudad :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dirección Principal
	:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teléfonos
	:
	 
	
	Fax :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Correo electrónico
	:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)

	Nombre del Representante Legal
	:
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cédula de Identidad del Representante Legal
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	
	Fecha de Expedición

	 
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)

	Poder del representante legal
	:
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dirección del Representante Legal
	:
	 
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teléfonos
	:
	
	
	Fax  :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Correo electrónico
	:
	 
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato

	4. MARGEN DE PREFERENCIA

	

	Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia para el proceso de contratación: 
(El proponente solo deberá marcar una de las opciones, el no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud de ningún  margen de preferencia)
	
	
	Empresa constructora con socios bolivianos cuya participación de acciones es igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%)

	
	

	
		

	
	Por Generación de Empleo (En el caso de adjudicación por tramos o paquetes deberá establecer en el Formulario A-10 para que tramos o paquetes se solicita el margen de preferencia)




	
	

	5. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:
	:
	 
	a) Vía correo electrónico
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	b) Vía fax al número
	
	

	

	6. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN

	Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación (Formulario A-2c)




FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre del proponente o Razón Social:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)
	NIT
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	 

	Matricula de Comercio:
 (Actualizado)
	Número de Matricula
	
	
	Fecha de expedición
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una ONG no deberá ser llenada la información respecto a la Matrícula de Comercio.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE  (Suprimir este numeral cuando el asociado sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad del Representante Legal 
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	 

	Poder del Representante Legal 
	:
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FORMULARIO A-3
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

	[NOMBRE DELA EMPRESA]

	N°
	Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto
	Objeto del Contrato
(Obras en General)
	Ubicación
	Monto final del contrato en Bs. (*)
	Período de ejecución
(Fecha de inicio y finalización)
	Monto en $u$ (Llenado de uso alternativo)
	% participación en Asociación (**)
	Nombre del Socio(s) (***)
	Profesional Responsable (****)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)
	

	TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)
	

	*
	Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra.

	**
	Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.

	***
	Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

	****
	Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese.

	*****
	El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos.

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.







FORMULARIO A-4
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

	[NOMBRE DE LA EMPRESA]

	N°
	Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto
	Objeto del Contrato
(Obra similar)
	Ubicación
	Monto final del contrato en Bs. (*)
	Período de ejecución
(Fecha de inicio y finalización)
	Monto en $u$ (Llenado de uso alternativo)
	% participación en Asociación (**)
	Nombre del Socio(s) (***)
	Profesional Responsable (****)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)
	

	TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)
	

	*
	Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra.

	**
	Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.

	***
	Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

	****
	Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese.

	*****
	El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos.

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.



FORMULARIO A-5

HOJA DE VIDA DEL GERENTE, SUPERINTENDENTE, DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA (lo que corresponda)

	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	



	EXPERIENCIA GENERAL

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	



	EXPERIENCIA ESPECÍFICA

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
(Criterio de Obra Similar)
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	



	DECLARACIÓN JURADA

	Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.	

El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta.
Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]


	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

	






(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



[bookmark: _Toc351628703]
FORMULARIO A-6
HOJA DE VIDA DEL (LOS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S)

(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda)
	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	



	FORMACIÓN ACADÉMICA

	UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN
	GRADO ACADÉMICO

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	EXPERIENCIA GENERAL

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
(Obra Similar)
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	




	EXPERIENCIA ESPECÍFICA

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
(Obra Similar)
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	




	DECLARACIÓN JURADA

	Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.	

El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta.
Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

	


(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)


[bookmark: _Toc351628704]FORMULARIO A-7
[bookmark: _Toc351628705]EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.)

	En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área.































FORMULARIO A-8
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

	N°
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	DURACIÓN
(DÍAS) 
	DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	..
	
	
	

	k
	
	
	

	PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: 
	
	

	El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra
 (**) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente.





































FORMULARIO A-9
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente con el cronograma de ejecución de la obra

	N°
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A REQUERIMIENTO
	DURACIÓN
(DÍAS)
	DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	..
	
	
	

	N
	
	
	

	El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar.
(*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente.






































FORMULARIO A-10
FORMULARIO DE EMPLEOS ADICIONALES GENERADOS
	
El proponente que solicite el margen de preferencia por generación de empleo deberá presentar el presente formulario, estableciendo los empleos adicionales generados, los salarios y/o sueldos a pagar, el tiempo de trabajo; asimismo, deberá establecer en el Cronograma de Ejecución de Obra en qué actividades se incluirá al personal adicional propuesto.

CUADRO DE GENERACIÓN DE EMPLEOS ADICIONALES 
	
	
	
	
	Actividad en la que se incluye al personal adicional

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Monto total por generación adicional de empleo 
	
	



Donde:




Si el monto de la propuesta económica es  el margen de preferencia solicitado por generación de empleo será:
	


	

	

=

	
	
	

	
	
	



Si 
	

	



	
	

	
	


Entonces:


En el siguiente cuadro el proponente deberá establecer el margen de preferencia, redondeando el mismo con dos decimales. (Así por ejemplo si el  deberá redondear a 2,76)
	Margen de preferencia solicitado por creación de empleos 
	(En este recuadro el proponente deberá establecer numéricamente el margen solicitado)



El contratista que incumpla con la generación de empleo establecido en el presente formulario, será pasible a las multas de acuerdo con lo establecido en la cláusula trigésima segunda del modelo de contrato.

























































FORMULARIO B-1
PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)

	Ítem
	Descripción 
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Unitario (Literal)
	Precio Total (Numeral)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	PRECIO TOTAL (Literal)
	

	(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.)

	NOTA.- La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los señalados en el Formulario B-2.






































FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	Proyecto
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Actividad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Cantidad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Unidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Moneda
	:
	
	
	

	
	
	
	



	1. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	TOTAL MATERIALES
	



	2. MANO DE OBRA

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL MANO DE OBRA
	

	CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)
	
	

	IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 
	
	

	TOTAL MANO DE OBRA
	



	3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	*
	HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)
	
	

	TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
	



	4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

	
	COSTO TOTAL

	*
	GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3
	

	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
	



	5. UTILIDAD

	
	COSTO TOTAL

	*
	UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4
	

	TOTAL UTILIDAD
	



	6. IMPUESTOS

	
	COSTO TOTAL

	*
	IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5
	

	TOTAL IMPUESTOS
	

	TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
	

	TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
	

	(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro

	NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.







FORMULARIO B-3
PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

	1. MATERIALES

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	N
	
	
	



	2. MANO DE OBRA

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	N
	
	
	



	3. MAQUINARIA Y EQUIPO (*)

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	N
	
	
	

	* Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con el valor indicado en el Formulario B-4.

El presente Formulario es una declaración jurada que asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2.

(Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la presentación del Formulario B-4)





FORMULARIO B-5
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

	N°
	Descripción
	Mes / Semana
	Parcial
	Total

	1
	Anticipo
	
	
	

	2
	Primer Desembolso
	
	
	

	3
	Segundo Desembolso
	
	
	

	…
	
	
	
	

	N
	Último Desembolso
	
	
	




















































FORMULARIO C-1
PROPUESTA TÉCNICA

	Deberá contener:
a) Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al personal clave. 
b) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra.
c) Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo.
d) Otros que la Entidad convocante considere necesario.
















































ANEXO 5
FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIO V-1a	EVALUACIÓN PRELIMINAR (EMPRESAS)
FORMULARIO V-1b	EVALUACIÓN PRELIMINAR (ASOCIACIONES ACCIDENTALES)
FORMULARIO V-2	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
FORMULARIO V-3	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
FORMULARIO V-4	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
FORMULARIO V-5	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

























































FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR 
(Para Empresas)
	
	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	CUCE
	:
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	

	
	
	
	

	Objeto De la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Proponente 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Propuesta Económica
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Páginas de la propuesta
	:
	
	
	

	
	
	
	



	REQUISITOS EVALUADOS
	Presentación
(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Pagina N°
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	
	SI
	NO
	
	
	

	1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta
	
	
	
	
	

	2. Formulario A-2a Identificación del Proponente.
	
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	
	
	

	4. Formulario C-1 Metodología de Trabajo: 
 Debe incluir:
· Organigrama
· Métodos constructivos
· Número de frentes a utilizar
· Otros (señalar)
	
	
	
	
	

	5. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa
	
	
	
	
	

	6. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa
	
	
	
	
	

	7. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra.
	
	
	
	
	

	8. Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda.
	
	
	
	
	

	9. Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra
	
	
	
	
	

	10. Formulario A-8 Cronograma de ejecución de la obra
	
	
	
	
	

	11. Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo
	
	
	
	
	

	12. Formulario C-2 Declaración Jurada de Condiciones Adicionales (Cuando corresponda)
	
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	
	
	

	13. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados
	
	
	
	
	

	14. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias
	
	
	
	
	

	15. Formulario B-3. Precios unitarios elementales
	
	
	
	
	

	16. Formulario B-4. Costo de los equipos, cuando corresponda
	
	
	
	
	

	17. Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos
	
	
	
	
	

















FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR 
(Para Asociaciones Accidentales)
	
	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	CUCE
	:
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	

	
	
	
	

	Objeto De la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Proponente 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Propuesta Económica
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Páginas de la propuesta
	:
	
	
	

	
	
	
	



	REQUISITOS EVALUADOS
	Presentación
(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Página N°
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	
	SI
	NO
	
	
	

	1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta
	
	
	
	
	

	2. formulario A-2b Identificación del Proponente.
	
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	
	
	

	4. Formulario C-1 Metodología de Trabajo: 
 Debe incluir:
· Organigrama
· Métodos constructivos
· Número de frentes a utilizar
· Otros (señalar)
	
	
	
	
	

	5. Formulario A-5 Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra.
	
	
	
	
	

	6. Formulario A-6 Hoja de Vida, del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda.
	
	
	
	
	

	7. Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra
	
	
	
	
	

	8. Formulario A-8 Cronograma de ejecución de obra
	
	
	
	
	

	9. Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo
	
	
	
	
	

	10. Formulario C-2 Declaración Jurada de Condiciones Adicionales (Cuando corresponda)
	
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	
	
	

	11. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados
	
	
	
	
	

	12. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias
	
	
	
	
	

	13. Formulario B-3. Precios unitarios elementales
	
	
	
	
	

	14. Formulario B-4. Costo de los equipos (cuando corresponda)
	
	
	
	
	

	15. Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos
	
	
	
	
	

	Además cada socio en forma independiente presentará:
	
	
	
	
	

	16. Formulario A-2c Formulario de Identificación del Proponente
	
	
	
	
	

	18. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) 
	
	
	
	
	

	19. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica)
	
	
	
	
	











FORMULARIO V-2
VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

	DATOS DEL PROCESO

	
	
	
	

	CUCE
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto De la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fecha y lugar del Acto de Apertura
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Dirección
	

	
	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	



	N°
	NOMBRE DEL PROPONENTE
	VALOR LEÍDO
DE LA PROPUESTA
(Numeral y Literal)
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	

	N
	
	
	

	El presente Formulario será suscrito por los presentes que así lo deseen en el Acto de Apertura de Propuestas.







FORMULARIO V-3
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

	DATOS DEL PROCESO

	
	
	
	

	CUCE
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto De la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fecha y lugar del Acto de Apertura
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Dirección
	

	
	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	



	N°
	NOMBRE DEL PROPONENTE
	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA
	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA
	FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA
	PRECIO AJUSTADO

	
	
	
	 (*)
	
	

	
	
	(a)
	(b)
	(c)
	(b)x(c)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	



(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta  debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética 























FORMULARIO V-4
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

	PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	PROPONENTES 

	
	PROPONENTE A
	PROPONENTE B
	PROPONENTE C
	PROPONENTE n

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Formulario C-1
	Organigrama
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Métodos constructivos
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Número de frentes a utilizar
	
	
	
	
	
	
	
	

	Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra. (Formulario A-5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoja de Vida del (los) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-7)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9)
	
	
	
	
	
	
	
	

	METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE 
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)





























ANEXO 6
MODELO DE CONTRATO DE OBRA
I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Primera.-		Partes Contratantes
Segunda.-		Antecedentes Legales del Contrato
Tercera.-		Objeto y Causa del Contrato
Cuarta.-		Plazo de Ejecución de la Obra
Quinta.-		Monto del Contrato
Sexta.-		Anticipo
Séptima.-		Garantías
Octava.-		Domicilio a Efectos de Notificación
Novena.-		Vigencia del Contrato
Décima.-		Documentos de Contrato
Décima Primera.-	Idioma
Décima Segunda.-	Legislación Aplicable al Contrato
Décima Tercera.-	Derechos del Contratista
Décima Cuarta.-	Estipulaciones sobre Impuestos
Décima Quinta.-	Cumplimiento de Leyes Laborales
Décima Sexta.-	Reajuste de Precios
Décima Séptima.-	Protocolización del Contrato
Décima Octava.-	Subcontratos
Décima Novena.-	Intransferibilidad del Contrato
Vigésima.-		Casos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito
Vigésima Primera.-	Terminación del Contrato
Vigésima Segunda.-	Solución de Controversias
Vigésima Tercera.-	Modificaciones al Contrato

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Vigésima Cuarta.-	Representante del Contratista
Vigésima Quinta.- 	Libro de Órdenes de Trabajo
Vigésima Sexta.-	Fiscalización y Supervisión de la Obra
Vigésima Séptima.-	Medición de Cantidades de Obra
Vigésima Octava -	Forma de Pago
Vigésima Novena.-	Facturación
Trigésima.-		Modificación de las obras
Trigésima Primera.-	Pago de Trabajos Adicionales
Trigésima Segunda.-	Morosidad y sus Penalidades
Trigésima Tercera.-	Responsabilidad y Obligaciones del Contratista
Trigésima Cuarta.-	Seguro contra accidentes personales
Trigésima Quinta.-	Inspecciones
Trigésima Sexta.-	Suspensión de los Trabajos
Trigésima Séptima-	Comisión de Recepción de Obras 
Trigésima Octava.-	Recepción de obra
Trigésima Novena.-	Planilla de Liquidación Final
Cuadragésima.-	Procedimiento de pago de la planilla o certificado de liquidación final
Cuadragésima Primera.-	Conformidad

	



MODELO DE CONTRATO
 
SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______ (Registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato)

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato de Obras, para ________________ (Registrar el tipo de obra a ser ejecutada y el lugar), sujeto a los siguientes términos y condiciones:

 
1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
 
PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES). Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:______ (Registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la ENTIDAD), representado por______________ (registrar el nombre y el cargo de los servidores públicos competentes y responsables de la suscripción del Contrato de Obra) designado(s) por _____________ (Registrar la Resolución de designación por autoridad competente), que en adelante se denominará la ENTIDAD y la _________(registrar la Razón Social de la empresa Constructora o asociación accidental que ejecutará la obra), legalmente representada por __________ (Registrar el nombre completo y número de Cédula de Identidad del representante legal habilitado para la suscripción del Contrato en representación de la empresa contratista), en virtud del Testimonio de Poder Nº _______ (Registrar el número) otorgado ante__________________ (Registrar el N° de Notaria de Fe Pública ante la cual fue otorgada el Poder), el __________ (Registrar la fecha, día, mes, año) en la __________ (Registrar el lugar donde fue otorgado el Poder), que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y  suscriben el presente Contrato de Obra.
 
SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) Dirá usted que la ENTIDAD, mediante Licitación Pública No. ______________(registrar el número de la Licitación), convocó a empresas Constructoras interesadas a que presenten documentos y propuestas técnicas y económicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación, aprobado mediante Resolución Administrativa N° _____de ____ (Registrar el número y fecha de la Resolución de aprobación del Documento Base de Contratación), proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones.
 
Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de Calificación y Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), de la obra objeto del presente Contrato, el mismo que fue aprobado y en base al cual se pronunció la Resolución Administrativa de Adjudicación Nº ___________(Registrar el número y la fecha de la Resolución), resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a ________________________(Registrar la razón social de la empresa o Asociación de empresas adjudicatarias de la provisión de obra), al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la ENTIDAD. 

(Si el RPC, en caso excepcional decide adjudicar la obra a un proponente que no sea el recomendado por la Comisión de Calificación, debe adecuarse este hecho en la redacción de la presente cláusula).
 
TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO) El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la _____________________(Describir de forma detallada la obra que será ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal. Que en adelante se denominará la OBRA.

Para garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y materiales, así como todo lo necesario de acuerdo con los documentos emergentes del proceso de contratación y Propuesta adjudicada.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA) El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de __________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo de ejecución de la obra) calendario, que serán computados a partir de la fecha en la que el SUPERVISOR expida la Orden de Proceder, por orden de la ENTIDAD. 

Emitida la Orden de Proceder, que constará en el Libro de Órdenes, comenzará a correr el plazo de ejecución de la obra. El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas, facilidades para la SUPERVISIÓN y propias, que será de _________________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo previsto para el efecto) días calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la obra, por lo que también se computa a partir de la emisión de la Orden de Proceder. 

El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los siguientes casos:

a) Cuando la ENTIDAD así lo determine.
b) Por demora en el pago de planillas de avance de obra.
c) Por otras de las causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo.

En los casos señalados precedentemente se aplicara el procedimiento establecido en la Cláusula Trigésima, dando lugar a una modificación del contrato por Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio, conforme lo establecido en los incisos b) y c) del numeral 30.4, del presente contrato.

El CONTRATISTA deberá efectuar el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será analizado por el SUPERVISOR para luego emitir informe y recomendación respectiva al FISCAL, a efectos de la emisión de la Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio que establezca la ampliación de plazo.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO) El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución de la OBRA, objeto del presente Contrato es de __________ (Registrar en forma literal y numeral el monto del Contrato, en bolivianos establecido en la Resolución de Adjudicación) (En licitaciones internacionales, el monto del contrato podrá ser en moneda extranjera, en caso de que el precio total contratado fuese en moneda extranjera se debe dejar expresamente establecido que el pago se realizará en moneda nacional y al tipo de cambio oficial de venta establecido por el Banco Central de Bolivia en el día de pago).

El precio o valor final de la OBRA será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada, en base a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta Económica.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos de referidos a salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio establecido de la obra ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

(Seleccionar una de las siguientes cláusulas considerando si acordó o no la otorgación del anticipo considerando además el objeto de contratación) 
SEXTA.- (ANTICIPO)
En el presente contrato la ENTIDAD no otorgará anticipo.

SEXTA.- (ANTICIPO) 
Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo será descontado en ___________ (indicar el número de planillas o certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) planillas, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratación) días establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.
 
Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de __________ (la entidad deberá establecer el plazo) determinado por la ENTIDAD, caso contrario se entenderá por Anticipo no solicitado.

En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo.

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]SÉPTIMA.- (GARANTÍAS). El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la __________ (Registrar el tipo de garantía establecido en el DBC) Nº ___________ emitida por __________ (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantía) el _______ de ___________de 20____, con vigencia hasta el ______ de _______ de 20 _____, a la orden de ___________________ (Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD a la que fue girada la garantía),por________ (registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal) equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

(Cuando la propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá adicionarse la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica).
A solo requerimiento por la ENTIDAD, el importe de las garantías citadas anteriormente serán ejecutadas en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.
 
Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dichas garantías serán devueltas después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.
EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia de la garantía en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.
 
La garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN). Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada:
Al CONTRATISTA:
_____________________ (registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)
_____________________ (registrar la ciudad)
A la ENTIDAD:
_____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)
_____________________ (registrar la ciudad)
 
NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO).El presente contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por ambas partes.

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Forman parte del presente contrato los siguientes documentos: 
10.1. Documento Base de Contratación sus aclaraciones y/o sus enmiendas (si existiesen).
10.2. Especificaciones Técnicas.
10.3. Propuesta adjudicada.
10.4. Resolución de Adjudicación.
10.5. Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.
10.6. Proyecto a Diseño Final.
10.7. Otros documentos necesarios para la ejecución de la obra, como ________ (señalarlos que correspondan).
10.8. Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de Propuesta Económica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecución de la obra, Cronograma y Método de Ejecución.
10.9. Fotocopias legalizadas de:
10.9.1 Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente (excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (Ocho MILLONES 00/100 Bolivianos).
10.9.2 Poder General del Representante Legal del CONTRATISTA (excepto aquellas empresas que se encuentren inscritas en el Registro de Comercio y Empresas Unipersonales que no acrediten un Representante Legal).
10.10. Originales de:
10.10.1 Certificado del RUPE.
10.10.2 Certificado de Información sobre Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado.
10.10.3 Contrato de Asociación Accidental (si corresponde).
10.10.4 Garantía de Cumplimiento de Contrato.
10.10.5 Garantía de Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuando corresponda.
10.10.6 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuando corresponda.

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la ejecución de la obra, debe ser elaborado en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO) 
El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

a) Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
b) Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, d las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones.
c) Ley del Presupuesto General del Estado.
d) Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA). El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, o por falta de pago de la obra ejecutada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la SUPERVISIÓN de la obra, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motiva el reclamo, transcurrido este plazo el contratista no podrá presentar reclamo alguno.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación a la ENTIDAD a través del FISCAL, para que en el plazo de diez (10) días hábiles pueda aceptar, solicitar su aclaración o rechazar la recomendación, que se comunicará de manera escrita al CONTRATISTA.

En caso que el reclamo sea complejo, la FISCALIZACIÓN o la dependencia responsable del seguimiento de la obra, podrá solicitar el análisis del reclamo y del informe - recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta a la SUPERVISIÓN y de ésta a la ENTIDAD

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo documentado por la SUPERVISIÓN. 

(Si el plazo de ejecución de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos en concordancia con el plazo de contrato).

La SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN y la ENTIDAD, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

13.1 Eventos compensables de plazo
Los siguientes eventos, serán Eventos Compensables de plazo en días calendario cuando:

a) La ENTIDAD no permita el acceso a alguna parte de la Zona donde se ejecutará la Obra en la Fecha de ejecutar la Orden de Proceder.
b) El SUPERVISOR de Obra no entregue los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra.
c) El SUPERVISOR de Obra ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar pruebas adicionales respecto a trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.
d) El SUPERVISOR de Obra niegue sin razón la aprobación para efectuar una subcontratación, prevista en la propuesta.
e) Las condiciones del terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se habría supuesto antes de la emisión de la Carta de Aceptación, tomando como base la información proporcionada a los licitantes (incluidos los Informes de Investigaciones de la Zona de Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de una inspección ocular de la Zona de Obras.
f) El SUPERVISOR de Obra imparta instrucciones para resolver una situación imprevista causada por la ENTIDAD o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos.
g) Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o la ENTIDAD no trabajan entre las fechas y otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionen demoras o costos adicionales al CONTRATISTA.
h) El Anticipo sea pagado con retraso.
i) El SUPERVISOR de Obra demore más allá de lo razonable en la emisión del Certificado de Recepción Final.
j) El SUPERVISOR de Obra determine que Otros Eventos sean aplicables.
k) Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45), computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia de la ENTIDAD que efectuará el pago.
l) Otros Eventos Compensables que constan en el Contrato o que el SUPERVISOR de Obra determina que son aplicables.

Si un Evento Compensable impide que los trabajos se concluyan en la Fecha Prevista de Terminación, se prolongará la fecha prevista de conclusión (entrega provisional), según la evaluación y determinación de la SUPERVISIÓN técnica.

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento Compensable en el plazo previsto, el SUPERVISOR de Obra evaluará el requerimiento y si corresponde solicitará la ampliación del plazo del Contrato correspondiente.

El CONTRATISTA no tendrá derecho a compensación en tiempo si este no hubiera dado aviso dentro de los cinco (5) días hábiles a la SUPERVISIÓN de haberse suscitado un Evento Compensable a su favor.
 
DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, estarán obligados al cumplimiento de las mismas a partir de su vigencia.
 
DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que pudiera contratar.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS). No procede ningún reajuste de precios.

(Esta Cláusula deberá aplicarse conforme lo previsto en el Artículo 88 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.)
DÉCIMA SÉPTIMA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA. Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

· Contrato (Original).
· Instrumento legal de Designación de la MAE o del funcionario delegado para la firma en representación de la ENTIDAD y poder de representación legal del CONTRATISTA (fotocopias legalizadas).
· Garantías (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.
 
DÉCIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS). Cuando esta previsión de subcontrato estuviese contemplada en el Documento Base de Contratación, siempre que el SUPERVISOR autoriza la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra, el CONTRATISTA podrá efectuar subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor total de este Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra.

En ningún caso el CONTRATISTA podrá pretender autorización para subcontratos que no hubiesen sido expresamente previstos en su propuesta.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.
 
DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.
 
VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales o similares).

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, o similares).
Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución de la obra o de retraso en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a demoras en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar del FISCAL DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al SUPERVISOR por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes modalidades:

21.1 Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD, como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

21.2 Por Resolución del Contrato: Si es que se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el contrato a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, voluntariamente acuerdan dentro del marco legal vigente en Bolivia, el siguiente procedimiento para procesar la resolución del Contrato:

21.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.
La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos (en caso de obra de corta duración, este plazo puede ser reducido)

b) Disolución del CONTRATISTA (sea empresa Constructora o Asociación Accidental).

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por__________ (registrar los días en función del plazo total de la obra que se ejecuta) días calendario continuos, sin autorización escrita del SUPERVISOR.

e) Por incumplimiento en la movilización a la obra, de acuerdo al Cronograma, del equipo y personal ofertados.

f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la obra dentro del plazo vigente.

g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

h) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR.

i) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

21.2.2 Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.
El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensión de la ejecución de obras por más de treinta (30) días calendario.

b) Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD a través del SUPERVISOR, pretenda efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla de avance de obra por el FISCAL a la Entidad.

21.3 Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requeriente de la Resolución expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva. 

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

21.4 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD. Si en cualquier momento antes de la culminación de la obra objeto del CONTRATO, la ENTIDAD se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra los intereses del Estado, la ENTIDAD en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.
Asimismo el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.
Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento Base de Contratación, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO). Los términos y condiciones contenidas en este Contrato no podrán ser modificados unilateralmente, excepto en los casos y mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato.
 
II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO
 
VIGÉSIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA). EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida a la FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE a la SUPERVISIÓN.

EL SUPERINTENDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:

a) Dirigir la realización de la obra.
b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su vigencia.
c) Mantener permanentemente informada a la SUPERVISIÓN sobre todos los aspectos relacionados con la obra.
d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA.
e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la obra.
f) Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de la ENTIDAD a través de la SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en legal representación del CONTRATISTA.

Esta Suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de gravedad debidamente justificada, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al SUPERINTENDENTE, presentando a consideración de la ENTIDAD una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado.

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrará en ejercicio de la función, cualquier acto anterior es nulo.
 
VIGÉSIMA QUINTA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO). Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y dos copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del Superintendente de Obra de haberla recibido.

El Superintendente de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Ordenes, deberá hacerla conocer a la ENTIDAD por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Ordenes, dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra, el día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva.

El original del Libro de Órdenes, será entregado a la ENTIDAD a tiempo de la Recepción Definitiva de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA.
 
VIGÉSIMA SEXTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA)
26.1	FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente de la ENTIDAD, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un ____________ (registrar la especialidad del profesional) quien tendrá a su cargo:

a) Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.
b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN Técnica de la Obra.
c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.
d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR.
e) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y SUPERVISIÓN.

El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR.

26.2 Reemplazo del FISCAL DE OBRAS y SUPERVISOR: En caso de renuncia o muerte del FISCAL DE OBRAS, o en caso de que la ENTIDAD y el CONTRATISTA coincidieran en que el FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR será nombrado por la ENTIDAD.

26.3 	SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por _________________(Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto, denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

a) Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la Obra.
b) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.
c) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el proceso de ejecución.
d) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.
e) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su aprobación.
f) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra. 
g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus Términos de Referencia, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los documentos de Licitación.

La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado defecto.

Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones del contrato.

26.4 Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberán en todos los casos estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN.

26.5 Trabajos topográficos
Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficas destinados a la ejecución, medición y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia planimétrica o altimétrica del diseño de la obra.

La SUPERVISIÓN procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de base para la elaboración de órdenes de trabajo.

Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los precios unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRATISTA está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta.

26.6 Inspección de la calidad de los materiales. Todos los materiales a ser utilizados en la Obra deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán sujetos a la inspección, examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier momento y en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA.

26.7 	Suministro de materiales, fuentes de origen. El CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales requeridos para la realización del Contrato, de fuentes de su elección. Todos los materiales deberán llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el CONTRATISTA deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario del ítem correspondiente.

26.8 	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones técnicas del Contrato en cualquier fase de los trabajos, garantizando la correcta ejecución de la OBRA.

26.9 Almacenamiento y acopio de materiales. Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de tal forma que se asegure la preservación, calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán inspeccionados y aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la Obra, para verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados.

Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio de almacenamiento de materiales o superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma posible para que ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta del CONTRATISTA.

26.10 	Inspección de la calidad de los trabajos

1. La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.
1. El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.
1. La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA.
1. Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin su previa autorización.
1. Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo con el contrato.

26.11 Pruebas: Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA deberá proceder a corregirlos a satisfacción de la SUPERVISIÓN.

26.12 Corrección de defectos: Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se procediese a la recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para que sean enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta noventa (90) días, previos a la recepción definitiva. 

26.13 	Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA). Para la medición de las cantidades de Obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación.

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse netas, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente.

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR.
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO). El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA.

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso.

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago.

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan.

En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. 

El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente. 

VIGÉSIMA NOVENA.- (FACTURACIÓN). El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago de la planilla.

TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS).
30.1 La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a la aplicación del Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del presente Contrato.

30.2 En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la autorización expresa de la ENTIDAD, durante el período de ejecución de la obra, podrán efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

30.3 El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra.
b) Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato.
c) Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.

30.4. El SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

a) Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Éstas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Ordenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en la licitación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL, quien con su recomendación enviará a la________________ (registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la Obra en la Entidad), para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por el SUPERVISOR, el proceso de aprobación y suscripción de la misma debe durar como máximo quince (15) días calendario.
En el caso de SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula TRIGÉSIMA SEXTA del presente contrato, en este caso, no se considerará el monto por suspensión como parte del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso.
c) Mediante Contrato Modificatorio Solo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.
Esta modalidad de modificación de la obra solo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato, e independiente de la emisión de Orden (es) de Cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados. 
El informe-recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación a la ______________(registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la obra en la Entidad), para el procesamiento de su análisis técnico legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en el Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Recibida la recomendación e informe la MAE podrá instruir la conformación de una comisión técnica que analizará el informe y emitirá recomendación, considerando aspectos técnicos, financieros y de aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública. Aprobado el mismo la MAE instruirá el procesamiento de su emisión. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato original.

30.5 La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra. 

30.6 Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del mismo debe durar como máximo veinte (20) días calendario.

30.7 En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES). Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la cláusula trigésima.- Modificación de las obras, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o de acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se traten de ítems de nueva creación.

Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o planilla de pago por avance de obra.

(Seleccionar una de las siguientes cláusulas considerando el tipo de Obra) 
(Considerar esta redacción en el caso de que se trate de una Obra distinta a Proyectos Viales).
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) días hábiles actualizará el Cronograma de Ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada. 

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el SUPERVISOR y aceptada por la ENTIDAD, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra para cada actividad, por cuanto si el plazo previsto para la ejecución de algún hito verificable fenece sin que se haya concluido el mismo en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de la ENTIDAD obligándose a ésta última el pago de una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente fórmula:


Donde:







El SUPERVISOR contabilizará la multa acumulada  sumando las multas establecidas por cada Hito verificable incumplido, de acuerdo a la siguiente fórmula:



De establecer el SUPERVISOR que la multa por el Hito verificable incumplido o la multa acumulada por mora es del 10% del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

(Considerar esta redacción en el caso de que se trate de una Obra de Proyectos Viales).
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)
Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de Ejecución de Obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado se tomará como valido el Cronograma de ejecución de obra de su propuesta el cual será actualizado por el SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) días calendario. 

Una vez, aprobado o validado, el Cronograma de ejecución de obra por el SUPERVISOR,  según sea el caso y aceptado por el CONTRATANTE, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA para la aplicación de las retenciones parciales (o multa) correspondiente, así como de control del plazo total.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de ejecución de obra, si se presentase morosidad y atraso respecto al Cronograma de ejecución de obra, se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento del CONTRATANTE obligándose por el sólo hecho del incumplimiento al Cronograma de Ejecución de Obra a pagar, una retención parcial por cada periodo de atraso acumulativo equivalente a:

a)    El 10% del porcentaje de avance no ejecutado.

El monto de cada retención se aplica a la planilla de cada periodo de atraso y será acumulativa en caso de persistir el atraso en función a los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución de obra. Esta retención podrá ser recuperada por el CONTRATISTA, cuando este recupere el porcentaje de atraso acumulado.

De establecer el SUPERVISOR un atraso acumulado en el avance de obras mayor al 10% antes de concluir el plazo de ejecución de obras, el SUPERVISOR tendrá la obligación de definir la acciones a seguir con el Contrato, a efectos del procesamiento estas podrán ser la Paralización de las obras en caso de que el atraso en las obras no sean causadas por el SUPERVISOR o el CONTRATISTA, la ampliación del porcentaje de subcontratación hasta un máximo de 20% del monto del contrato adicionales a lo estipulado en la cláusula DECIMA OCTAVA o la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento.

El objetivo de la ampliación del porcentaje de subcontratación solo se aplicara cuando el SUPERVISOR considere que esta decisión servirá para recuperar el porcentaje de atraso y concluir la ejecución de obras en el plazo establecido contractualmente.

Para la ampliación del porcentaje de subcontratación, queda establecido entre partes, que a cargo del contrato el CONTRATISTA autoriza expresamente sin necesidad de ningún previo requerimiento al CONTRATANTE la subcontratación de una o varias Empresas para recuperar el retraso, para esto el SUPERVISOR en un plazo no mayor a 10 días calendario propondrá una terna de Empresas Constructoras al CONTRATANTE para su evaluación, aprobación y autorización, en caso de incumplimiento en el plazo determinado el CONTRATANTE definirá la o las Empresas Constructoras para la subcontratación, el SUPERVISOR es el directo responsable del cumplimiento del objetivo de la subcontratación. 

En caso de Resolución del Contrato cuando el porcentaje de atraso es mayor o igual al 10% el SUPERVISOR comunicará oficialmente esta situación al CONTRATANTE y las retenciones parciales se convierten en multa irreversible.

Si el plazo total fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria con un porcentaje de atraso menor o igual al 10% el SUPERVISOR comunicara oficialmente esta situación al CONTRATANTE y la retención parcial se convertirá en multa irreversible y adicionalmente se aplicaran multas por incumplimiento al contrato hasta la Entrega Provisional, para lo cual se aplicará una multa equivalente a:

a)    Equivalente al 0.7 por mil del monto total del Contrato por cada día (calendario) de atraso hasta la Entrega Provisional.

Las retenciones parciales y/o multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley Nº 1178.

(Adicionalmente si la Entidad Convocante ve por conveniente puede adicionar el siguiente texto a fin de aplicación de multas)

De establecer el SUPERVISOR incumplimiento por parte del CONTRATISTA también se aplicaran las siguientes multas:

a) Multa por cambio de personal.

El CONTRATISTA de hará pasible a la multa de ________ (Señalar el monto en numeral y literal, considerando que el mismo no puede superar el 0,04% del monto total del contrato), toda vez que solicite al CONTRATANTE, a través de la SUPERVISIÓN, autorización para sustituir a cualquier personal técnico clave, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios, sea sustituido por cualquier causa, excepto incapacidad física del profesional, caso de muerte o rendimiento bajo por causas de salud. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.
 
b) Multa por llamada de atención

El CONTRATISTA se hará pasible a la multa de ________ (Señalar el monto en numeral y literal, considerando que el mismo sea equivalente a 0,01% del monto total del contrato), toda vez que el CONTRATANTE, haga conocer su tercera llamada de Atención mediante la Supervisión o la unidad que administra el Contrato.

El SUPERVISOR podrá emitir llamada de atención al CONTRATISTA por incumplimiento en:

· Incorporación de personal propuesto, en el plazo previsto.
· Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta.
· Incumplimiento a las instrucciones impartidas por la SUPERVISIÓN.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)
33.1 El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados.

33.2 En caso existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién le responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

33.3 En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

33.4 EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

33.5 Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda.

33.6 Queda también establecido que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

33.7 Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

33.8 Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma al Superintendente de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del contrato), el personal técnico y la mano de obra necesaria de acuerdo a sus propuestas, con aprobación del SUPERVISOR.

33.9 El Superintendente de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del contrato) deberá ser necesariamente el profesional, calificado en la propuesta, con experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra.

Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO.

33.10 Personal.- El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave mencionado en su propuesta y Datos del Contrato, para llevar a cabo las funciones especificadas. El FISCAL DE OBRA aprobará el reemplazo del personal clave sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal propuesto en la oferta del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando las causas que motivan el pedido, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

33.11 Otros CONTRATISTAS.- El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de obras con otros CONTRATISTAS, autoridades públicas, empresas de servicios y con la ENTIDAD en los periodos especificados en la lista de otros CONTRATISTAS. La ENTIDAD podrá modificar la lista de Otros CONTRATISTAS, y notificará al CONTRATISTA.

33.12 EL CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda). En el letrero se registrará que la obra es realizada por la ENTIDAD (registrar el nombre de la Entidad y el origen de los recursos que financia la obra), tendrá las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por la ENTIDAD a través del SUPERVISOR.

33.13 El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la obra, por la ENTIDAD.

33.14 El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la Obra.

33.15 (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral) El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra. En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar por daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.

33.16 (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral)EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.
33.17 El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD.
33.18 El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la entidad, el respaldo correspondiente.
 
TRIGÉSIMA CUARTA.- (SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL).
Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y de la ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA:

34.1	Seguro de la obra: Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime convenientes, vehículos, etc.

34.2	Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la Legislación vigente por accidentes de trabajo.

34.3	Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la Obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros.
Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del Contrato.

El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, la ENTIDAD podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.

1. Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR o el FISCAL DE OBRA.
1. Ambas partes deberá cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.
 
TRIGÉSIMA QUINTA.- (INSPECCIONES) El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR Técnico, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico de la ENTIDAD o financiador, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

La ENTIDAD entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la Zona de Obras. Si no se entregara la posesión de alguna parte en la fecha del desembolso del anticipo, se considerará que la ENTIDAD ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un Evento Compensable.
 
TRIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS) La ENTIDAD está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.
En este caso al ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días hábiles. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo, en ningún caso se reconocerá el pago por equipa paralizado.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de diez (10) días hábiles y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de transcurridos lo diez (10) días hábiles establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS) Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de obras, designada de modo específico para cada proceso de recepción, en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción designada por la MAE, estará conformada por personal de línea de la entidad y según su propósito estará integrada por:

1. El fiscal asignado a la obra.
1. Un representante del Unidad Administrativa
1. Un representante técnico de la Unidad Solicitante.
1. Uno o más servidores públicos que la MAE considere necesarios.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o definitiva de las obras contratadas, en concordancia con lo establecido en el Documento Base de Contratación, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las especificaciones, términos y condiciones del contrato.
 
TRIGÉSIMA OCTAVA.- (RECEPCIÓN DE OBRA.) A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

Cinco días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.
La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:
 
38.1 Recepción Provisional. Esta etapa contempla:

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el Presupuesto, no será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el componente de Gastos Generales.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional. 

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de ciento ochenta (180) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

38.2 Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Ordenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron). El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD.
La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la Obra y, si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el acta de recepción definitiva de la Obra, en la que conste que la Obra ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada a esta institución. 
Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la Obra esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en la Cláusula Trigésima segunda del presente Contrato.
Si el SUPERVISOR no realizará el Acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo la ENTIDAD emitir la certificación de recepción definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.
Este proceso, desde la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el día de realización del acto, no debe exceder el plazo de diez (10) días hábiles. 
38.3 Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido todas sus obligaciones emergentes del Contrato, la ENTIDAD procederá a la devolución de la(s) garantía(s) presentada(s), si es que se encuentran libres de todo cargo en las Actas de Recepción Provisional, Definitiva y/o Certificado Final de Pago, después de diez (10) días siguientes a su emisión.

TRIGÉSIMA NOVENA.- (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Definitiva, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final conjuntamente con los planos “AS BUILT” y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del Superintendente de Obra (o por el Residente, si así corresponde por el monto de la obra).

El SUPERVISOR y la ENTIDAD, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos, por lo que el SUPERVISOR y la ENTIDAD podrán efectuar correcciones en el Certificado de liquidación final y se reservan el derecho de que aún después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA, otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.
 
CUADRAGÉSIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL) Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.
b) Reposición de daños, si hubieren.
c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.
d) Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el _________ (registrar el nombre y cargo del servidor público o servidores públicos competente (s) habilitado (s) para suscribir el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el_____________ (registrar el nombre del apoderado legal del CONTRATISTA, habilitado para la firma del Contrato) en representación legal del CONTRATISTA.
Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.
___________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)






	
	
	

	(Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato)
	
	(Registrar el nombre del CONTRATISTA)
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